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1. SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

1.1 BŪVNIECĪBAS VEIKŠANAS VIETA 

 

 
1.att. Būves novietojums 

 

1.2 BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETA UN TĀS RAKSTUROJUMS 

Projektējamais objekts – laukums kanalizācijas sūkņu stacijai (KSS), kuru paredzēts izbūvēt Olaines 

novada Stūnīšu DKS teritorijā, Olaines novada pašvaldībai piederošā zemes gabalā ar kadastra 

apzīmējumu 80800010443. Saskaņā ar spēkā esošo Olaines novada teritorijas plānojumu, šī zemes 

gabala atļautā izmantošana ir dārzkopības sabiedrību teritorija. Projektētais laukums pieslēdzas 

pašvaldības ceļam – Stūnīšu ielai. 

 

1.3 PAREDZĒTIE DARBI 

KSS laukumam paredzēts nesaistīta minerālmateriāla segums. Laukumu paredzēts iežogot ar metāla 

stiepļu paneļu žogu ar slēdzamiem vārtiem. Teritoriju būvniecības skartajās vietās paredzēts apzaļumot. 

Laukuma vertikālais plānojums izveidots atbilstoši esošajai situācijai, nodrošinot ūdens atvadi no seguma 

uz blakus esošo grāvi. Laukumam paredzētas 0.50m platas apzaļumotas nomales; nogāžu slīpums 

paredzēts 1:2. Ziemeļu pusē nomale paplašināta līdz 1.0 m, paredzot vietu elektroapgādes un 

apgaismojuma sadalnes uzstādīšanai. 

 

 

 

Projektētā KSS 
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1.4 SEGAS KONSTRUKCIJA 

KSS laukuma un pieslēguma ceļam segas konstrukcija: 

Nesaistīts minerālmateriālu maisījums 0/32s,  h=20cm 

Salizturīga grunts,     h=30cm 

Esošā pamatnes grunts (vai uzbērums) 

 

Apzaļumošana: augsne, apsēta ar zāli, h=10cm.  

Pirms laukuma un pieslēguma segas konstrukcijas izbūves noņemama esošā augsnes kārta līdz 

minerālgruntij, un atbilstoši tās biezumam precizējams nepieciešamās uzbēruma grunts apjoms. 
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2. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

IEVADS 

Šīs Specifikācijas ir daļa no šī Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas no 

Specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un „Ceļu specifikācijām 2019”. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas daļas 

papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas „Ceļu specifikācijas 2019”, dota atsauce uz minētajām Specifikācijām un 

tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās Specifikācijās. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta detalizācijas pakāpe un jāievērtē nepieciešamo papildus 

aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvdarbu veicējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā 

nepieciešamie detalizētie rasējumi, ja viņš vai Būvuzraugs uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 

transports, bez kā nevarētu būt iespējama būvprojektā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, 

Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Būvdarbu veicējam jāpiemēro šajās Specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju 

prasības. Ja Specifikācijās nav norādīts konkrēts standarts, tad jāpiemēro Latvijas standarti. Ja būvdarbu 

veicējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto 

kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstoša kvalitātes kontrole. 

Lietotie saīsinājumi: 

LVS – Latvijas standarti 

LBN – Latvijas Būvnormatīvi 

CS2019 – VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2018.gadā apstiprinātās „Ceļu specifikācijas 2019” ar grozījumiem Nr.1 

(25.01.2019) un Nr.2 (22.05.2020). 
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2.1 VISPĀRĒJĀS DEFINĪCIJAS UN SKAIDROJUMI 

Ievērot CS2019 1.nodaļu. 

2.2 VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāizpilda un jāievēro būvdarbu veicējam, veicot darbus. 

Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi būvdarbu veicējam nav paredzēta. 

2.2.1 Darba izmaksa 

Ievērot CS2019 2.nodaļas 2.1.sadaļu “Darba izmaksas”, papildinot ar: 

− Būvdarbu veicējam katra konkrētā darba, kas doti sējumā „Būvdarbu apjomu saraksts”, izmaksās 

jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā: 

▪ būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, Būvdarbu 

veicējam nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t. 

ūdens, elektrības u.c. patēriņa izdevumi; 

▪ papildus projektēšanas darbu, detalizētu rasējumu izstrādes, ja nepieciešams, lai 

tehnoloģiski pareizi realizētu būvprojektu kopumā un tā daļas, vai, ja to pieprasa 

Būvuzraugs, izmaksas; 

▪ papildus saskaņojumu iegūšanas izmaksas; 

▪ papildus pasākumu izmaksas būvdarbu veikšanai nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē; 

▪ nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu 

izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu 

un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

▪ vides aizsardzības pasākumu izmaksas; 

▪ telpu ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas būvuzraudzības nodrošināšanai būvdarbu 

laikā; 

▪ darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas izmaksas. 

2.2.2 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Ievērot CS2019 2.nodaļas 2.2.sadaļu “Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes”, papildinot ar: 

− Būvdarbu veicējam jāuztur būvlaukums, būvlaukuma ceļi un apvedceļi ziemā un vasarā 

satiksmei drošā stāvoklī. 

2.2.3 Satiksmes organizēšana 

Ievērot CS2019 2.nodaļas 2.3.sadaļu “Satiksmes organizācija”. 

2.2.4 Darba drošība 

Ievērot CS2019 2.nodaļas 2.4.sadaļu “Darba drošība”. 

2.2.5 Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnāla sagatavošanu un aizpildīšanu nosaka MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 

Par Būvdarbu žurnāla aizpildīšanu ir atbildīgs atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Ja būvobjektā būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji, būvdarbu žurnālā tiek apkopoti dati arī par tiem 

darbiem, kurus izpilda atsevišķu būvdarbu veicēji. 

Būvdarbu žurnāla darbu izpildes dienas lapa tiek parakstīta katras dienas beigās. Atbildīgais būvdarbu 

vadītājs parakstās par veiktajiem ierakstiem, objekta Būvuzraugs ar parakstu apliecina ierakstu atbilstību 

dienas darbu norisei. 

Visiem būvdarbu žurnālā minētajiem dokumentiem ir jābūt pieejamiem būvobjektā būvdarbu laikā un jātiek 

pievienotiem projekta dokumentācijai pēc būvdarbu pabeigšanas. 
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Būvdarbu žurnāls ir dokuments, kas atspoguļo darbu gaitu būvobjektā no sākuma līdz būvdarbu 

pabeigšanas akta parakstīšanai. 

Par katru dienu norādāmā informācija būvdarbu žurnālā: 

− darba organizācija; 

− satiksmes organizēšanas shēma; 

− darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiki; 

− aptuvens veikto darbu apjoms; 

− veiktajos darbos iesaistīto Būvdarbu veicēja darbinieku skaitu un kvalifikāciju, norādot adresi, 

darbu sākumu un beigas; 

− veiktajos darbos izmantotā tehnika, norādot adresi, darbu sākumu un beigas; 

− laika apstākļi, dienas augstākā un zemākā gaisa temperatūra; 

− termiņi; 

− būvdarbu kvalitāte; 

− reģistrē ar būvobjektu saistītos saņemtos, izsniegtos un sagatavotos dokumentus (materiālu 

pārskatus, testēšanas pārskatus, aktus, pavadzīmes u.c.); 

− reģistrē atbildīgos darbiniekus, to maiņu un aizvietošanu (datumu, termiņu, pamatojumu). 

Pēc vajadzības: 

− Pasūtītāja, Būvuzraudzības vai atbildīgā būvdarbu vadītāja mutiski dotos rīkojumus, norādījumus 

vai aizrādījumus fiksē dienas izpildes lapā, norādot kam un kas tika teikts; 

− fiksē darba drošības un līguma pārkāpumus; 

− reģistrē segto darbu aktus; 

− reģistrē materiālu pārbaudes; 

− būvobjektā piegādāto un iestrādāto materiālu izcelsmi, apjomu un mērķi; 

− fiksē darbu pārtraukšanu vai atpalikšanu no kalendārā grafika, minot iemeslus. 

Jebkuras izmaiņas un labojumus Būvdarbu žurnāla ierakstos drīkst veikt tikai atbildīgais darbu vadītājs, 

apliecinot tos ar savu parakstu un sniedzot skaidrojumus. 

2.2.6 Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana 

Ievērot CS2019 2. nodaļas 2.6.sadaļu „Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana”, papildinot ar: 

− piedāvāto materiālu un būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam pārbauda Būvuzraugs, 

− Ja Būvdarbu veicējs piedāvā no Būvprojekta atšķirīgu risinājumu vai piedāvā izmantot materiālus 

un būvizstrādājumus, kas nav ekvivalenti Būvprojektā norādītajam, Autoruzraugs izskata Būvdarbu 

veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem 

un sniedz atzinumu par to atbilstību Būvprojektam; 

− būvdarbu gaitā veicami faktiski paveikto darbu daudzumu uzmērījumi, ko apstiprina Būvuzraugs 

un uz kā pamata tiek veikta apmaksas dokumentu sagatavošana. 

2.2.7 Darba izpildes ātrums 

Darbs jāplāno veikt ātri un bez nepamatotiem pārtraukumiem, pēc iespējas mazāk ierobežojot satiksmi 

būvlaukumā. 

2.2.8 Darba veikšanas projekts 

Darbu veikšanas projekts (DVP) jāizstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.633 un šīm Specifikācijām. DVP 

jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes kontroles metodes būvobjektam. DVP 

var sagatavot pilnā apjomā vai pa atsevišķiem darbu veidiem un kārtām.  

DVP papildus MK noteikumiem Nr.633 ietveramā informācija (atbilstoši darbam): 

• Vispārēji dati: 

o vadošais personāls; 

o būvatļaujas kopija; 
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o būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija; 

o apdrošināšanas polišu kopijas; 

o satiksmes organizēšanas projekts. 

• Grafiki: 

o naudas plūsmas grafiks. 

• Apraksti, plāni un apliecinājumi: 

o darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; 

o pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns; 

o būvmateriālu atbilstības apliecinājumi; 

o ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas 

rezultāti, priekšprojekts un darba formula). 

• Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā): 

o Būvdarbu veicējam jāizvērtē Būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba 

uzdevuma) detalizācijas pakāpe. Ja nav datu Būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai 

izpildītu darbu, jāveic papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā 

nepieciešamie detalizētie rasējumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un 

nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi un produkta kvalitāti atbilstoši prasībām. 

Atbilstoši izpildāmo darbu specifikai un sastāvam darbu veikšanas projektā ietvertās informācijas apjoms 

var atšķirties no iepriekš norādītā. 

Darbu veikšanas projekts jāsagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Būvuzrauga, otrs pie 

atbildīgā būvdarbu vadītāja. 

2.2.9 Būves izpilduzmērījuma plāna izstrāde 

Būvdarbu veicējs nodrošina augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk- topogrāfiskā 

informācija) iegūšanu par būvi un/vai inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, un tās 

attēlošanu izpilduzmērījuma plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. 

Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 

datu bāzes noteikumi” noteiktajam topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskajam pamatojumam, 

topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes metodikai, 

izpilduzmērījuma plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, 

kā arī mērniecības darbu veicēja atbildībai topogrāfiskās informācijas iegūšanas un sagatavošanas 

procesā. 

Izstrādājot izpilduzmērījuma plānu, papildus 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajam, tajā tiek 

attēlotas brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un nobrauktuves un iekļauta 14.10.2014. MK 

noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 165.punktā norādītā informācija (par ceļa un ielas 

laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas 

aizņemto laukumu) atbilstoši ceļa un ielas seguma materiāliem, brauktuves platumu un brauktuves garumu 

pa ceļa un ielas ass līniju). 

Izpilduzmērījuma plānā tiek parādītas zemes vienību robežas ar to kadastra apzīmējumiem, zemes vienību 

daļu robežas un to kadastra apzīmējumi atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem. 

Ja inženierkomunikācijas tiek ieguldītas, izmantojot atvērtu tranšejas metodi, būvnieks nodrošina 

izpilduzmērījuma veikšanu pie atvērtas tranšejas. 

Ja jaunizbūvētai būvei ir novirze attiecībā pret projektēto, izpilduzmērījuma plānā tiek attēlotā tās faktiskā 

novirze. 

Mērniecības darbu veicējs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un 

apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un/vai 

inženierkomunikāciju un tās attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem 

mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata 

shēmām. 
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Topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka 

pašvaldības izdotie saistošie noteikumi. 

Izpilduzmērījumam jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū, ko parakstot apliecina būvdarbu veicējs un 

būvuzraugs. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, 

darba pārbaudi un reģistrāciju sedz būvdarbu veicējs. 

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja: 

• uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 

„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 

1.pielikumā noteiktajām prasībām;  

• topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu 

bāzē, mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites 

datu bāzē un ir saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un 

pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem. 

Darba nodevums: 

• izgatavots būves un/vai inženierkomunikācijas, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais 

izpilduzmērījuma plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un 

topogrāfiskās uzmērīšanas lietas apliecināta kopija; 

• izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 

• Pasūtītājs izlases veidā var papildus pārbaudīt digitālo uzmērījumu atbilstību. 

2.2.10  Vides aizsardzības prasības 

Būvniecības laikā būvdarbu veicējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 

pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Būvdarbu veicējam 

jāievēro vides aizsardzības pasākumi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu: 

− Atkritumu apsaimniekošanas likums 4.pants, 5.pants, 14.pants, 16.pants, 17.pants. 

− Likums „Par piesārņojumu” 4.pants, 12.panta otrā daļa, 22.panta otrā daļa, 34.panta piektā 

daļa; 

− Likums „Par zemes dzīlēm” 10.pants; 

− Vides aizsardzības likums 3.panta pirmās daļas 3.punkts; 

− MK noteikumi Nr.16 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikums. 

Nevar tikt pieļauta būvlaukuma un darba veikšanas platību piesārņošana: 

− nav pieļaujama grunts un gruntsūdeņu piesārņošana, 

− jāparedz absorbējoša materiāla krājumi naftas produktu savākšanai, ja notiek naftas produktu 

noplūde no celtniecības tehnikas, 

− darbi jāveic, izmantojot tehniskā kārtībā esošu tehniku. 

Nojaucot esošās konstrukcijas, kā arī būvējot projektētās, nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai 

novērstu iespējamo apkārtējās vides piesārņošanu. Visi nojauktie būvmateriāli Būvdarbu veicējam ir 

jātransportē uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu būvgružu izgāztuvi. Veicot būvdarbus, ar tehniku 

jāpārvietojas pa antropogēni ietekmētām teritorijām, neskarot platības ar meža zemsedzi, kuras nav 

atmežotas. Saglabāt un saudzīgi izturēties pret lielu vecumu sasniegušiem, labā stāvoklī esošiem kokiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam ir nepieciešams ar Pasūtītāju saskaņot darbu veikšanas 

projektu, kurā norādītas būvmateriālu krautuves, tehnikas novietnes un strādnieku sadzīves telpas.  

Būvdarbu veicējam ir jāpielieto būvniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides 

pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem 

iedzīvotājiem, gājējiem, kā arī autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 55 

decibelus, tad to drīkst veikt tikai dienas laikā.  
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2.2.11  Esošo inženiertīklu aizsardzība 

Būvdarbu laikā jāveic visi nepieciešamie pasākumi esošo virszemes un pazemes inženiertīklu aizsardzībai. 

Brīdī, kad tiek atklāti kādi neuzmērīti inženiertīkli, kuri nav uzmērīti topogrāfijā vai izpildshēmās, vai to 

novietojums neatbilst topogrāfijā vai izpildshēmās norādītājam, par to jāinformē Pasūtītāja projekta vadītājs 

un būvuzraugs, kā arī jāizsauc iespējamais inženiertīkla īpašnieks vai turētājs uz vietas būvobjektā, lai 

precizētu iespējamos veicamos darbus inženiertīklu aizsardzībai. 

Ja būvdarbu laikā neplānoti vai aiz neuzmanības tiek bojāti vai aizskarti inženiertīkli, Būvdarbu veicējam 

jāveic visi nepieciešamie darbi, lai sekmīgi novērstu inženiertīklu remontu par saviem līdzekļiem. Darbi 

jāveic kvalitatīvi, saskaņojot ar inženiertīklu turētāju vai īpašnieku, atjaunojot inženiertīklu bojātās vietas 

esošajā vai labākā kalpošanas līmenī. Kvalitāte jānovērtē darba izpildes laikā un atklātās neatbilstības 

jālabo pirms nākamā darba posma uzsākšanas. 

 

2.3 DAŽĀDI DARBI 

2.3.1 Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS2019 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

− Darba nosaukums: 

▪ Uzmērīšana un nospraušana – kompl. 

− Darba izpilde: 

▪ nospraušanu veikt atbilstoši rasējumam TS-2 “Izbūves plāns”. 

▪ pirms darbu uzsākšanas nospraust un fiksēt visu esošo un izbūvējamo inženiertīklu 

atrašanās vietas. 

2.3.2 Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Ievērot CS2019 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

− Darba nosaukums: 

▪ Teritorijas attīrīšana no krūmiem - m² 

 

2.4 ZEMES KLĀTNE 

2.4.1 Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Ievērot CS2019 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”. 

 

2.4.2 Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS2019 4.nodaļas 4.4. sadaļu „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

− Darba nosaukums: 

▪ Zemes klātnes ierakuma būvniecība – m³ 

▪ Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (no ierakuma grunts) – m³ 

− Darba izpilde: 

▪ pirms būvdarbu uzsākšanas jānovāc teritorijā esošais augsnes slānis, nesajaucot ar citiem 

materiāliem. 

▪ būvdarbu laikā augsnes noņemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, ievērtējot konkrēto 

situāciju. 

▪ augsne jānoņem pilnā apjomā līdz minerālgruntij. 

▪ nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, par kuras 

izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem. 
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▪ Uzbērumu vai grunts piebērumu izbūvēt no ierakuma materiāla, kas nesatur organiskus 

piemaisījumus, ja tas atbilst specifikāciju prasībām. 

− Kvalitātes novērtējums: 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes 

≤ ± 5 cm no paredzētā LBN 305-15 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz 
trīs vietās šķērsprofilā 
(piem., uz ceļa ass un 
malās) ik pēc 10 m 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā 
joslā ik pēc 10 m  

Novietojums plānā ≤ ± 5 cm no paredzētā LBN 305 – 1 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

▪ Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

 

2.4.3 Apzaļumošana 

Ievērot CS2019 4.nodaļas 4.6.sadaļu „Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar: 

− Darba nosaukums: 

▪ Teritorijas apzaļumošana 10cm biezumā – m² 

− Materiāli: 

▪ lietojamā augsne nedrīkst saturēt būvgružus, zarus, šķembas, akmeņus, kā arī citus 

svešķermeņus, kas lielāki par 1cm caurmērā. 

▪ ja noņemtā augsne ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, to pieļaujams izmantot. 

− Darba izpilde: 

▪ izveidojams minimāli 10cm biezs augsnes slānis, apsēts ar zāliena sēklām. 

 

2.5 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

2.5.1 Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS2019 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

− Darba nosaukums: 

▪ Salizturīgās kārtas būvniecība – m³ 

− Materiāli: 

▪ izmantot materiālus, kas CS2019 paredzēti salizturīgajai kārtai ar paredzēto  

nestspēju ≥ 60 MPa  

− Darba izpilde: 

▪ salizturīgā kārta izbūvējama, ievērojot Būvprojekta rasējumos uzrādītos parametrus. 

▪ salizturīgā slāņa virsmas šķērskritums veidojams vienāds ar brauktuves seguma 

šķērskritumu. 

− Kvalitātes novērtējums: 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes 

≤ ± 2 cm no paredzētā LBN 305-15 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Šķērsprofils ≤ ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Novietojums plānā ≤ ± 5 cm no paredzētā LBN 305 – 1 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 
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▪ Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

 

2.5.2 Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība 

Ievērot CS2019 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība”, papildinot ar: 

− Darba nosaukums: 

▪ Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība, h=20cm – m² 

− Darba izpilde: 

▪ minerālmateriālu kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus. 

▪ pirms darba izpildes jāveic pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas jāsaskaņo ar Būvuzraugu. 

− Kvalitātes novērtējums: 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes, ja paredzēts 
uzmērīt 

≤ ± 2 cm no paredzētā LBN 305-15 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Šķērsprofils ≤ ± 0.5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Novietojums plānā ≤ ± 5 cm no paredzētā LBN 305-15 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Kārtas biezums ≤ ± 2 cm no paredzētā. Šurfējot (atrokot) un 
uzmērot ar lineālu. 
Šurfēt nedrīkst tuvāk par 
1,0 m no kārtas malas 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Sablīvējums segumam Kārta nedrīkst būt irdena, 
kārtas virsmai jābūt 
viendabīgai, blīvai, bez 
pārmērīga nepiesaistīta 
materiāla daudzuma uz tās 
(≥ 100 % no Proktora 
blīvuma) 

Vizuāli vai 
ar operatīvām 
(ātrdarbīgām) iekārtām 
(LVS EN 13286-1 
LVS EN 13286-2 
AASHTO T205 
ASTM D2167-08 
ASTM D1556-07 
BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

 

▪ Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

 

 

2.6 APRĪKOJUMS 

2.6.1 Žoga izbūve 

− Darba nosaukums: 

▪ Žoga izbūve – m 

▪ Vārtu izbūve – kompl. 

− Darba apraksts: 

▪ Žoga izbūve ietver pamatu būvbedres rakšanu, stabu iebetonēšanu, būvbedres 

aizbēršanu, žoga paneļu stiprināšanu pie stabiem. 
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▪ Vārtu izbūve ietver pamatu būvbedres rakšanu, stabu iebetonēšanu, būvbedres 

aizbēršanu, vārtu vērtņu stiprināšanu pie stabiem. 

− Materiāli: 

▪ Betons stabu pamatiem – C25/30, XC2; 

▪ Žoga stabi – rūpnieciski ražoti Nylofor kvadrātveida šķērsgriezuma stabi 60x60x1.5mm, 

L=2600mm, krāsa RAL 7016 (antracītpelēks) – vai ekvivalents; 

▪ Žoga paneļi – rūpnieciski ražoti Nylofor 2D Super paneļi (stieņa diematri horizontāli 2x6 

mm, vertikāli 5mm) 2500x2030mm, krāsa RAL 7016 (antracītpelēks) – vai ekvivalents; 

▪ Vārtu stabi – Nylofor taisnstūrveida šķērsgriezuma vārtu stabi 80x80x2mm, H=2.6m, 

starpstabu savienojumu skaits: 6, stūra savienojumu skaits: 12, krāsa RAL 7016 

(antracītpelēks) – vai ekvivalents; 

▪ Dubultie veramie vārti Betafence Nylofor 2D, 4000x2030mm (VA-1), verami uz abām 

pusēm, slēdzami ar atslēgu, krāsa RAL 7016 (antracītpelēks) – vai ekvivalents; 

▪ Visu stabu augšgals nosedzams ar pret UV stariem izturīgu plastikāta uzgali; 

▪ Visas žogu un vārtu detaļas cinkotas un pārklātas ar poliestera slāni. 

− Darba izpilde: 

▪ Žoga un vārtu izbūve viecama, ievērojot Būvprojekta rasējumos uzrādītos parametrus. 

▪ Žoga stūros paredzēt atgāžņus noturības nodrošināšanai saskaņā ar žoga ražotāja 

tehnoloģiju un ieteikumiem. 

− Kvalitātes novērtējums: 

▪ Uzstādītā žoga novietojumam jāatbilst Būvprojekta rasējumos paredzētajam. 

▪ Visām žoga un vārtu sastāvdaļām jābūt nebojātām. 
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3. BŪVDARBU APJOMI 

 

 
 

Nr. Specifik. Nr Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 5 6

1 Vispārējā nodaļa

1.1 2.2.9. Būves izpilduzmērījuma plāna izstrāde kompl. 1,00

2 Dažādi darbi

2.1 2.3.1. Uzmērīšana un nospraušana kompl. 1,00

2.2 2.3.2. Teritorijas attīrīšana no krūmiem m2 5,00

3 Zemes klātne

3.1 2.4.1. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana m3 25,00

3.2 2.4.2. Zemes klātnes ierakuma būvniecība m3 10,00

3.3 2.4.2. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (no ierakuma grunts) m3 15,00

3.4 2.4.3. Teritorijas apzaļumošana 10cm biezumā m2 53,00

4 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

4.1 2.5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība m3 29,00

4.2 2.5.2. Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s kārtas būvniecība, h=20cm m2 74,00

5 Aprīkojums

5.1 2.6.1. Žoga izbūve m 26

5.2 2.6.1. Vārtu izbūve kompl. 1

PIEZĪMES:

Sastādīja: I. Berķis

Pārbaudīja: L. Apsīte

1. Būvdarbu veicējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 

papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama  būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 

spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.

3. Dotajā sarakstā var nebūt iekļauti visi materiāli, kas norādīti būvprojekta rasējumos, tādēļ Būvdarbu veicējam, 

sastādot būvdarbu tāmi, jāizpēta un jāizvērtē visa projekta dokumentācija kopumā, nevis tikai dotais saraksts.

4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un paredzēt visus papildus darbus, kas var 

rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (piem., sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana, u.c.).

TS SADAĻAS BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz TS sadaļas rasējumiem.


