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DARBA UZDEVUMS 
(projektēšanas uzdevums un energoefektivitātes dokumentācijas sagatavošanas 

uzdevums) 

 
Vispārējā informācija 

1. Projektētājs izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju pilnā apjomā, saņem visus 

nepieciešamos saskaņojumos, t.sk. Pasūtītāja un daudzdzīvokļu mājas pilnvarotā 

personas, kā arī nodrošina tehniskās dokumentācijas akceptēšanu BIS, t.i., saņem 

atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā. 

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, savstarpēji vienojoties ar 

daudzdzīvokļu mājas pilnvaroto personu par laiku, organizē būvprojekta izskatīšanu 

un apspriešanu. Projektētājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus ar valsts 

iestādēm, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

2. Projektēšanas uzdevums pēc iespējas apkopo veicamo pasākumu kopumu tehniskās 

dokumentācijas izstrādei, taču nav uzskatāms par izstrādātāju ierobežojošo faktoru 

attiecīgās dokumentācijas izstrādei. Tādējādi, izstrādājot tehnisko dokumentāciju, 

projektētājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās 

zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus 

tehniskās dokumentācijas veiksmīgai izstrādei. 

3. Projektētājs nodrošina tehniskās dokumentācijas izstrādei nepieciešamo dokumentu 

un izejmateriālu saņemšanu, tai skaitā nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu 

saņemšanu no atbildīgajām institūcijām. 

4. Tehniskā dokumentācija jāizstrādā izsmeļoši, formulējot visas tehniskās prasības, kas 

nepieciešamas kvalitātes un vismaz 30% primārās kopējās enerģijas ietaupījuma 

nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai 

tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.  

5. Projektētājs būvprojekta sastāvā iekļauj daļas, kuru saturam ir jāatbilst MK 

28.08.2018. noteikumu Nr.545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 

"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"" prasībām. Atbilstoši Ēku 

būvnoteikumu 71.punktam: 

1. Vispārīgā daļa; 

2. Arhitektūras daļa (AR); 

3. Būvkonstrukciju daļa (BK) (ja attiecināms); 

4. Ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ja attiecināms): 

4.1.ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā) (UK); 

4.2.elektroapgāde (iekšējā/ārējā) (EL/ELT); 

4.3.apkure un ventilācija (AVK-V/AVK-A); 

5. Citas daļas, ja tādas nepieciešamas; 

6. Darbu organizācijas projekts (DOP); 

7. Ekonomiskā daļa: 

7.1.Kontroltāme (KT). 
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6. 

Ja, sagatavojot tehniskos risinājumus šī projektēšanas uzdevuma vispārīgās 

informācijas 5.punktā norādītajām daļām, projektēšanas gaitā rodas nepieciešamība 

pēc vēl kādas citas būvprojekta daļas izstrādes, kas nav norādīta 5.punktā, projektētājs 

veic šīs daļas izstrādi. 

7. Ja projektētājs uzskata, ka tehniskās dokumentācijas saturu ir lietderīgi papildināt, tad, 

ņemot vērā projektēšanas uzdevuma nosacījumus un tehniskās prasības, un, 

pamatojoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, tehniskās dokumentācijas 

izstrādātājs papildina tehniskās dokumentācijas saturu. 

8. Projektētājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās tehniskās 

dokumentācijas daļās. Projektētājs uzņemas pilnu atbildību par tehniskās 

dokumentācijas risinājumu atbilstību normatīvajiem aktiem un standartiem. 

10.  Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt augstas kvalitātes, jāatbilst pielietojuma 

prasībām un ir jābūt sertificētiem normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Tehniskās 

dokumentācijas izstrādē trešās grupas ēkai obligāti jāparedz risinājumi atbilstoši 

Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam 

iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, pārējos gadījumos šādu risinājumu 

iekļaušana ir atkarīga no būvniecības ierosinātāja izvēles.  

Risinājumos jāpiedāvā mūsdienīgus  materiālus un iekārtas, lai varētu lietot 

progresīvas un racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu būvniecības izmaksas, 

ekspluatācijas izdevumus, kā arī paaugstinātu objektu kalpošanas laiku. Tehniskajā 

dokumentācijā jāizvēlas tādi materiāli, tehnoloģijas un iekārtas, lai tās pēc iespējas 

varētu unificēt. Tomēr unifikācija nedrīkst mazināt objekta kopējo kvalitāti, 

ekspluatācijas drošību un ērtību. 

Tehniskās dokumentācijas izstrādē jāievēro visi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS 

EN standarti. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā būvdarbu veicējam jāievēro arī 

veiktās izmaiņas normatīvo aktu piemērošanas brīdī.  

11. Tehniskā dokumentācija jānoformē atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem.  

12. Tehniskās dokumentācijas saturam jāatbilst normatīvajiem aktiem, tai skaitā 

Būvniecības likumam, Aizsargjoslu likumam, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības 

likumam, Enerģētikas likumam, Vides aizsardzības likumam, Ministru kabineta 

19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 

19.04.2016. noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, Ministru kabineta 

28.04.2009. noteikumiem Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”, Ministru 

kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem 

Nr.332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads 

un kanalizācija”, Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumiem Nr.294 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”, Ministru 

kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 262-15 “Elektroniski sakaru tīkli”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem 
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Nr.338 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”, 

Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.310 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, 

Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumiem Nr.280 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, Ministru 

kabineta 21.10.2014. noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”, Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem 

Nr.239 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, Ministru kabineta 28.08.2018. 

noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 

“Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, Latvijas valsts standarta LVS 

EN 12831 “Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode”, 

Ministru kabineta 08.04.2021. noteikumiem Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina 

metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, Ministru kabineta 20.06.2017. 

noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas 

kārtība” u.c. Būvniecības ieceres dokumentācijā (ja attiecināms) jānorāda fasādes 

siltināšana atbilstoši Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnei ar ventilējamās 

fasādes sistēmu vai fasādes siltināšana atbilstoši Eiropas tehniskā apstiprinājuma 

pamatnostādnei ar apmestās fasādes sistēmu (ETAG 004).   

 
 

1. Informācija par būvniecības ierosinātāju (daudzdzīvokļu mājas pilnvaroto 

personu) 

1.1. Vārds, uzvārds vai juridiskās 

personas nosaukums 

AS “OLAINES ŪDENS UN 

SILTUMS”  

1.2. Reģistrācijas Nr.  50003182001  

1.3. Kontaktpersona Kristaps Vītiņš  

 Tālruņa numurs  67146715  

 E-pasts saziņai: kristaps.vitins@ous.lv  

2. Informācija par ēku 

2.1. Ēkas adrese Gaismas iela 2, Stūnīši, Olaines 

pag., Olaines nov., LV-2127 

2.2. Ēkas kadastra apzīmējums 80800010075009 

2.3. Ēkas grupa 2. grupa 

2.4. Ēkas kopējā platība 1204.30 m2 

2.5. Dzīvokļu skaits 40 dzīvokļi 

2.6. Sērija Mazģimeņu specprojekts 
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3. Projekta sastāvs  

3.1. Ēkas energosertifikācijas dokumentu kopa 

☐ Ēkas energosertifikāts, t.sk. ēkas energoaudita pārskats  

☐ Ēkas energosertifikāta pārrēķins, ja ēkas energosertifikāts izstrādāts un reģistrēts BIS 

līdz 15.04.2021. atbilstoši MK 25.06.2013. noteikumiem  Nr. 348 "Ēkas 

energoefektivitātes aprēķina metode" (ja nepieciešams) 

☐ Pārskats par ekonomiski pamatotiem ēkas norobežojošo konstrukciju un 

inženiersistēmu energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas 

ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā 

☐ Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts pārkaršanas risku 

izvērtējums, ja pēc atjaunošanas ēkai plānots sasniegt A+, A vai B apkures klasi 

Ja pārkaršanas risku izvērtējuma aprēķinos ir konstatēti pārkaršanas riski, tad projekta 

dokumentācijā paredz dzesēšanas/ ventilācijas risinājumus.  

Ja ēkai pēc atjaunošanas ir plānots sasniegt C apkures klasi vai zemāku, pārkaršanas risku 

izvērtējums un attiecīgi ventilācijas/dzesēšanas risinājumi realizējami brīvprātīgi. 

X Apkures katlu / apkures sistēmas pārbaudes akts  

X Ēkas pagaidu energosertifikāts  

☐ Siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums (ja 

nepieciešams) 

 

Ja projektā ir plānota siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana, nomaiņa, un 

projekts tiek realizēts valstspilsētā (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, 

Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils), jāizstrādā siltumenerģijas ražošanas avotu 

izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums. Siltumenerģijas ražošanas avotu 

izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums ir skaidrojošs apraksts, kuru sagatavo 

neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai sertificēts būvspeciālists 

"Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā". 

Izvērtējuma sagatavošanā tiek: 

1) izvērtētas tehniskās iespējas pieslēgties primāri pie centralizētās siltumapgādes sistēmas. 

Ja tas tehniski nav iespējams, tad sekundāri – uzstādīt siltumsūkņus vai citas ne-emisiju AER 

tehnoloģijas un tikai kā beidzamais risinājums tiek izskatīts - biomasas apkures katlu 

uzstādīšana; 

2) izvērtēta ekonomiskā pamatotība - vērtējot konkrētā risinājuma potenciālās ieviešanas, 

kā arī lietošanas izmaksas, par ekonomiski nepamatotu risinājumu uzskatāms tāds 

risinājums, kas ir vismaz par 20 % dārgāks par citu iespējamo variantu; 

3) izvērtēti juridiskie šķēršļi konkrētā risinājuma ieviešanai. 

 

3.2. Arhitektūras risinājumi (AR) 
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Grafiskie dokumenti, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānā veicamās izmaiņas ēkas 

fasādē, tās stāvos, telpu grupās vai telpās un norādīta ēku vai telpu grupas eksplikācija 

ar telpu augstumiem, kā arī plānotie un esošie ēkas vai telpu grupas lietošanas veidi 

Stāvu plāni Izstrādāt stāvu plānus visiem ēkas stāviem. Stāvu plānus izstrādāt līdz 

horizontālā griezuma detalizācijas pakāpei. 

Jumta plāns Atspoguļot komunikāciju stiprinājumu vietas, antenu izvietošanas 

platformas, ja nepieciešams. 

Fasādes Fasādes ēkai izstrādāt visam arējam sienam ar augstuma atzīmēm 

Logu un durvju 

specifikācija 

Norādot maināmo un nemaināmo logu un durvju skaitu un fasāžu plānos 

atzīmē maināmos logus un to tipus atbilstoši specifikācijai 

(logu vēršanas virzieni un siltuma noturības vērtības) 

Griezumi Griezumus ēkai izstrādāt vertikālā virzienā. Griezumam jābūt ēkas 

platumā un garumā. 

 

Fasādes krāsu risinājums (krāsu pase) 

Galveno konstruktīvo mezglu risinājumi (ja nepieciešams): 

− jumta dzegas un plaknes daļai, 

− kāpņu telpas jumtiņa pieslējumam pie sienas, 

− jumta notekai, 

− ventilācijas šahtām (jumta savienojums, cepures montāža), 

− arējās sienas daļai, 

− ārsienas ārējam stūrim, 

− starplogu karkasam, 

− parapetam, 

− dzīvokļa logu pieslējumiem sienā (paredzēt 3 variantus - esošs koka logs, esošs 

PVC logs, jauns PVC logs), 

− deflektoram, 

− lodžijām, 

− siltumizolācijas izbūvei ap gāzes vadu, 

− kāpņu telpas logu pieslēgumiem sienā, 

− kāpņu telpas ieejas, vējtvera, pagraba telpas ieejas durvju pieslēgumiem (mezglus 

izstrādāt visiem durvju tipu variantiem), 

− cokola un pamatu daļai, 

− gaismas akai, 

− pagraba telpu logu pieslēgumiem sienā, 

− pagraba pārseguma daļai, 

− kāpņu laukuma daļai, 

− kāpņu laidu daļai, 

− kāpņu telpas sienas dalai, 

− karoga kāta turētājam, 

− telekomunikāciju kabeļu iestrādāšanai, 

− dabīgā gaisa pieplūdes vārstu iestrādāšanai. 
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3.2.1 Pārsegumi 

☐Bēniņu pārseguma siltināšana 

X Pagraba pārseguma remonts, siltināšana atbilstoši energoauditam 

☐ Pagraba telpu attīrīšana, atkritumu utilizācija 

X Pagraba šķūnīšu daļēja demontāža - augšējās daļas saīsināšana 

☐Kambaru (šķūnīšu) demontāža pagrabā / jaunu izveide 

☐Cits ___________________________ 

3.2.2. Jumts 

X Jumta siltināšana 

X Jumta seguma nomaiņa  

X Ieejas mezglu jumtiņu seguma nomaiņa 

☐ Jumta koka konstrukciju apstrāde ar antiseptiķiem, antipirēniem 

X Ieejas mezglu jumtiņu remonts 

X Lietus ūdens notekcauruļu izbūve (jumts / ieejas mezglu jumtiņš) 

X Jumta parapeta skārda ieseguma nomaiņa/izbūve 

X Jumta lūku nomaiņa (pēc nepieciešamas) 

☐Cits ___________________________ 

3.2.3. Ārsienas un pamati 

Cokola apdares tehnoloģija (X apmestā/ ☐ ventilējamā) 

Fasādes apdares tehnoloģija (X apmestā/ ☐ ventilējamā/ ☐ kombinētā/ ☐ rūpnieciski 

ražoti koka karkasa paneļi pilnā apjomā) 

☐Starppaneļu šuvju hermetizācija (pēc nepieciešamības) 

X Ārsienu plaisu aizdare 

X Gala sienu siltināšana  

X Fasādes sienu siltināšana  

☐ Apstrāde pret pelējumu / antigrafiti pārklājums 

☐ Starplogu daļas siltinājuma un apdares nomaiņa 

☐ Balkonu remonts  

☐Lodžiju margu demontāža, jaunu margu montāža  

☐Lodžiju margu atjaunošana – tīrīšana, krāsošana   
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☐Lodžiju priekšējo paneļu nomaiņa  

☐Lodžiju priekšējo paneļu remonts, apdare  

☐ Lodžiju griestu un sienu remonts 

X Logu un durvju ailu nokalšana (pēc nepieciešamības) un siltināšana pa perimetru  

☐Pilastru (dekoratīvu izvirzījumu) siltināšana  

☐Sienu siltināšana lodžijās 

☐ Siena starp lodžiju un dzīvokli vai lodžiju atdalošās starpsienas siltināšana 

☐Atkritumu savākšanas mezgla sienas un griestu siltināšana   

X Pamatu zem grunts hidroizolācija 

X Pamatu zem grunts siltināšana (saskaņā ar energosertifikātu) 

X Cokola siltināšana  

X Cokola apdare 

X Apmales atjaunošana pa mājas perimetru (bruģēta, betonēta, cits veids, norādīt, kāds) 

X Ieejas kāpņu laukuma remonts 

☐ Ēkai pieguļošo inženiertīklu un sadalņu atvirzīšana un/vai pārvietošana no ēkas sienām pirms 

fasādes siltināšanas – var būt nepieciešams izstrādāt atsevišķu projektu  

☐ Ārdurvju koda iekārtas atvirzīšana virs siltinājuma 

X Cits: Sienu siltināšana pagrabā pret dzīvokli 

3.2.4. Logi, durvis, ailes 

X Logu nomaiņa dzīvokļos (saskaņā ar energosertifikātu un dzīvokļu īpašnieku lēmumu) 

X Logu nomaiņa kāpņu telpās   

X Logu nomaiņa pagrabā (pēc nepieciešamības) 

☐Logu nomaiņa bēniņos (pēc nepieciešamības) 

☐Lodžiju aizstiklošana un jaunas norobežojošās konstrukcijas izbūve  

X Kāpņutelpas ārdurvju nomaiņa  

X Vējtvera durvju nomaiņa  

X Pagraba durvju nomaiņa (pēc nepieciešamības) 

X  Durvju nomaiņa izejai uz jumta 

☐ Bēniņu lūku nomaiņa (pēc nepieciešamības) 

☐Atkritumu savākšanas telpas durvju nomaiņa   
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☐Cits _________________________________ 

3.2.5. Kāpņutelpas 

X Priekšnamu grīdas virskārtas atjaunošana  

X Sienu un griestu plaisu aizdare 

X Kāpņu telpas grīdas virskārtas atjaunošana  

☐Kājslauķu atjaunošana  

☐Pasta kastīšu nomaiņa 

☐Kājslauķu ierīkošana 

X Kāpņu telpu sienu un griestu kosmētiskais remonts  

X Kāpņu margu atjaunošana (elementu nomaiņa pēc nepieciešamības, lentera nomaiņa) 

☐Vājstrāvu kabeļu sakārtošana, ievietošana penāļos   

☐Atkritumu šahtas mazgāšana, dezinficēšana, caurules pagarināšana, stāvu vāku nomaiņa vai 

blīvēšana 

☐Atkritumu stāvvadu vāku aizmetināšana 

☐Atkritumu vada demontāža 

☐Cits _________________________________ 

 

3.3. Skaidrojošais apraksts (SA) 

Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības 

risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, sadalījumu būves kārtās ar tajā 

ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves 

kārtām), kā arī par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai vai tās daļai atbilstoši 

normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība, veicamajiem energoefektivitātes 

pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas 

sakārtošanas veidu, plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību. 

Jāparedz būvkomersanta pienākums nodrošināt: 

1. trokšņu, putekļu un piesārņotāju emisiju samazināšanas pasākumus būvniecības 

laikā; 

2. azbesta un azbestu saturošu izstrādājumu apstrādi un pārvadāšanu atbilstoši 

noteikumiem par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides 

piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu; 

3. būvdarbu procesā radīto būvniecības vai demontāžas atkritumu nodošanu 

attiecīgā atkritumu veida apsaimniekotājiem pilnā apmērā. 

3.4. Darbu organizēšanas shēma (DOP)  
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Būvdarbu ģenerālplāns, Darba aizsardzības plāns, t.sk. ugunsdrošības risinājumu 

pārskats, Paskaidrojuma raksts. Minimālais saturs noteikts 19.08.2014. MK noteikumu 

Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi". Paskaidrojuma rakstā vēlams pievērst uzmanību 

pasākumiem, darbiem un to izpildes secībai, lai nepārtrauktu būves pamatfunkciju. 

Paskaidrojuma rakstā aprakstīt detalizētu darba veikšanas tehnoloģiju.  

3.5.Būvkonstrukcijas (BK) 

Atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam 

☐ Jumta konstrukciju pastiprināšana  

☐ Ārsienu pastiprināšana  

☐ Pamatu vai pamatu daļas stiprināšana  

☐ Pagraba pārseguma pastiprināšana  

☐ Pārsedžu nostiprināšana  

☐ Balkonu konstrukciju nomaiņa un jaunu konstrukciju izbūve  

☐ Cits _________________________________ 

3.6. Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā) (UK) 

☐Pilnīga sistēmas nomaiņa  

☐ Daļēja sistēmas nomaiņa 

☐Aukstā ūdens stāvvadu nomaiņa 

☐Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 

☐Aukstā ūdens guļvadu nomaiņa 

☐Kanalizācijas guļvadu nomaiņa 

☐Aukstā ūdens sistēmas cauruļvadu izvietojuma shēmas maiņa  

☐Kanalizācijas sistēmas cauruļvadu izvietojuma shēmas maiņa  

X Pretkondensāta izolācijas ierīkošana  

 ☐ Ūdens uzskaites attālinātās nolasīšanas sistēmu ierīkošana dzīvokļos 

☐Ūdens uzskaites ievada mezgla pārbūve (pēc nepieciešamības) 

☐Ūdens koplietošanas mezgla izbūve (pēc nepieciešamības) 

☐Ienākošā ūdens vada maiņa ēkas pagrabā (UKT projekts) 
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☐Karstā ūdensvada stāvvadu nomaiņa 

☐ Dvieļu žāvētāju nomaiņa 

☐Dvieļu žāvētāju demontāža  

☐Elektrisko dvieļu žāvētāju uzstādīšana 

☐Karstā ūdens guļvadu nomaiņa 

☐Karstā ūdens sistēmas guļvadu siltināšana 

☐Cits ________________________________ 

3.7.Lietus notekūdens kanalizācija 

X Jaunas sistēmas izbūve 

☐Lietus notekūdens kanalizācijas iekšējās sistēmas atjaunošana  

☐Lietus notekūdens kanalizācijas pieslēguma izveide pilsētas tīkliem  (LKT) 

X Lietus notekūdens noteku atjaunošana pie fasādes  

X Lietus notekūdens novadīšana vismaz 1m no ēkas pamatiem 

☐Lietus notekūdens ārējo tīklu atjaunošana (nomaiņa) (pēc nepieciešamības) (LKT) 

☐Cits ________________________________ 

3.8. Apkures sistēma (AVK - A) 

X Jaunas divcauruļu sistēmas izbūve  

X Esošo cauruļvadu siltināšana 

X Individuālās siltumenerģijas patēriņa uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvokļos  

X Termostatiskā vārsta uzstādīšana pie sildķermeņiem rūpnieciski iestatīta minimālā 16°C 

(vai maksimālā 23°C (vai pēc mājas pilnvaroto pārstāvju izvēles) temperatūra 

X Radiatoru nomaiņa dzīvokļos 

X Apkures sistēmas balansēšana 

☐Cits ________________________________ 

3.9. Siltummezgls (SM) 

X Siltummezgla modernizācija (pēc nepieciešamības) 

☐Siltummezgla distances kontroles sistēma  
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☐Siltummezgla nomaiņa (Atslēgšanās no centralizētās siltumapgādes sistēmas izmaksas 

DME3 programmā ir neattiecināmās izmaksas) 

☐Cits ________________________________ 

3.10. Elektroapgāde (EL, ELT) 

☐Zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana  

☐Spēka tīklu atjaunošana/ēkas galvenā sadalne (kabeļi, drošinātāji, savienojuma kārbas) 

☐Elektrības skapju, kabeļu atcelšana no fasādes (ELT) 

X Elektroinstalācijas sakārtošana pagrabstāvā instalāciju pārcelšana virs siltumizolācijas 

slāņa un nolietoto posmu nomaiņa 

☐Pilnīga elektroinstalāciju nomaiņa pagrabstāvā 

X Elektroinstalāciju nomaiņa kāpņu telpās 

X Gaismas ķermeņu nomaiņa vai uzstādīšana ārpusē pie kāpņu telpas ieejas durvīm ar 

gaismas emisijas diodēm (LED), kustības un krēslas sensoriem  

X Gaismas ķermeņu nomaiņa kāpņu telpās ar gaismas emisijas diodēm (LED), kustības un 

krēslas sensoriem  

☐Domofona ierīkošana   

☐Fasādes izgaismošana (pēc nepieciešamības) 

☐Cits ________________________________ 

3.11. Ventilācijas sistēma (AVK) 

X Ventilācijas kanālu tīrīšana 

X Ventilācijas skursteņu virsjumta daļu remonts  

X Ventilācijas kanālu nosegcepuru uzstādīšana 

☐ Ventilācijas vilkmes pārbaude dzīvokļos 

☐Kanalizācijas ventilācijas izvadu atjaunošana 

☐Atkritumu vadu ventilācijas izvadu virsjumta daļu atjaunošana 

X Pieplūdes ventilācijas ierīkošana dzīvojamās istabās, logos montējot mehāniskus gaisa 

pieplūdes vārstus (pēc saskaņojuma ar pasūtītāju projekta izstrādes ietvaros) 

☐Pieplūdes ventilācijas ierīkošana dzīvojamās istabās, ārsienās montējot mehāniskus gaisa 

pieplūdes vārstus (pēc saskaņojuma ar pasūtītāju projekta izstrādes ietvaros) 
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☐Pieplūdes ventilācijas ierīkošana dzīvojamās istabās, ārsienās montējot mehāniskus gaisa 

pieplūdes vārstus ar rekuperācijas funkciju (pēc saskaņojuma ar pasūtītāju projekta izstrādes 

ietvaros) 

☐Mehāniskas nosūces iekārtu uzstādīšana ventilācijas izvadiem  

☐Centralizētas gaisa pieplūdes un nosūces sistēmas izveide ar centralizētu rekuperācijas 

iekārtu 

☐ Ventilācijas restu montāža bēniņos (pēc nepieciešamības) 

X Ventilācijas restu montāža pagrabā (pēc nepieciešamības) 

☐ Tvaika nosūcēju izvadu novadīšana ārsienās 

3.12. Liftu nomaiņa / atjaunošana / remonts 

☐Nepieciešams / nav nepieciešams 

3.13. Citi darbi 

☐Topogrāfiskā uzmērīšana  

☐Ģeoloģija 

☐Digitālā uzmērīšana (ja nepieciešams) 

☐Videonovērošanas sistēmas ierīkošana 

☐Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana 

☐ Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (saules paneļu sistēmu vai vēja 

ģeneratoru ar jaudu līdz 11,1 kW) iegāde un uzstādīšana 

Jāizstrādā un jāpievieno Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts un 

parakstīts ietaupījuma un pašpatēriņa (gan koplietošanas telpās1, gan arī dzīvojamo māju 

apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas) aprēķins mikroģenerācijas enerģijas 

ražošanas tehnoloģiju uzstādīšanā, kurā ir aprēķināts, ka tiks ievērots nosacījums, ka vismaz 

80 % no koplietošanas iekārtu saražotās enerģijas tiks izmantots pašpatēriņam gada 

griezumā;  

koplietošanas telpa1 - telpas, kurās tiek patērēta saražotā koplietošanas enerģija - 

pagrabtelpas, bēniņi, terases, koridori un citas telpas ēkās klasificētas kā koplietošanas 

telpas, kas visiem dzīvokļu īpašniekiem pieder kopīgi un par kurām viņiem jārūpējas 

kopīgiem spēkiem. 

☐Cits ________________________________ 

3.14. Kontroltāme (obligāti) 
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Tehniskās dokumentācijas ekonomiskajā daļā jāveido vienots būvdarbu daudzumu saraksts, 

norādot visus darbu veidus, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai. Projektētājs izstrādā 

tehniskās dokumentācijas ekonomisko sadaļu (tāmes, materiālu un darbu apjomus) atbilstoši 

LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 2.pielikumam (pēc konstruktīvo elementu 

veidiem) un saskaņā ar ALTUM izstrādāto tāmes un izpilžu veidni un ņemot vērā ALTUM 

vadlīnijas tāmju sagatavošanai, kas ir publicētas Altum mājas lapā  - atbalsta programmas 

nosacījumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās 2021. – 2027. gadam (turpmāk - DME3). Izstrādājot tāmi, jāņem vērā, ka 

DME3 programmas ietvaros izmaksas, kas saistītas ar atslēgšanos no centralizētās 

siltumapgādes sistēmas, kontroltāmē norādāmas kā neattiecināmās izmaksas.   

 

Papildus informācija par DME3 programmas specifiskiem nosacījumiem: 

1. Ja daudzdzīvokļu māja atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā NATURA 2000 (izņemot 

neitrālo zonu un ciemu un pilsētu teritorijā), jāsaņem Valsts vides dienesta saskaņojums projekta 

dokumentācijai. Ja Valsts vides dienests konstatē, ka kādai plānotai darbībai var būt negatīva 

ietekme uz NATURA 2000 teritoriju, šai darbībai jāveic ietekmes uz NATURA 2000 teritoriju 

novērtējums. 

2. Ja projektā paredzēta biomasas apkures katlu uzstādīšana, projektam jāpievieno  

2.1. apkures katla piegādātāja (ražotāja) izsniegtu informāciju un apkures katla tehnisko pasi par 

atbilstību Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regulas (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām 

cietā kurināmā katliem, prasībām, tai skaitā pieļaujamām gaisu piesārņojošo vielu emisijām; 

2.2. apliecinājums, ja projekta ietvaros veiks investīcijas cietās biomasas apkures iekārtās, kura 

kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 7.5 MW vai lielāka, tiks piemērota Ministru 

kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumu Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās 

elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma 

atbilstība minētajiem kritērijiem"; 

2.3. apliecinājums, ja projekta ietvaros veiks investīcijas biomasas apkures katlā, kura kopējā 

nominālā ievadītā siltuma jauda ir 20 MW vai lielāka cietā biomasas kurināmā gadījumā, 

vai 2 MW vai lielāka gāzveida biomasas kurināmā gadījumā, tiks piemērota Ministru 

kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumu Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās 

elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma 

atbilstība minētajiem kritērijiem". 

3. Ja projektā ir paredzēta gaisu piesārņojošo vielu emisiju palielināšanās, iesniedz 

apliecinājumu par gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas pasākumu veikšanu un emisiju 

attīrīšanas iekārtu iegādi, atjaunošanu vai nomaiņu (piemēram, elektrostatisko filtru uzstādīšana) 

saskaņā ar noteikumiem par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām. 

 

 


