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GALVENĀS DARBU ORGANIZĀCIJAS PIEZĪMES:

1. ĢENERĀLUZŅĒMĒJA PIENĀKUMS IR SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU

PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU.

2. PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DARBU UZŅĒMĒJAM LIKUMA PAREDZĒTAJĀ

KĀRTĪBĀ JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU  VEIKŠANAS PROJEKTS.

3. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU UZSĀKŠANAS VAI

PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS  PĀRBAUDĪT.

4. BŪVUZŅĒMĒJS PILNĀ MĒRĀ IR ATBILDĪGS PAR CELTNIECĪBAS PROCESU UN AR TO

SAISTĪTAJĀM IZMAKSĀM,TERMIŅIEM, KVALITĀTI UN DROŠĪBU, KĀ ARĪ PIELIETOJAMO

IZVĒLĒTO CELTNIECĪBAI DARBU TEHNOLOĢIJU  KONKRĒTĀ PROJEKTA REALIZĀCIJĀ.

5. VISAS ATKĀPES NO PROJEKTA RISINĀJUMIEM, KĀ ARĪ CELTNIECĪBAS GAITĀ

NEPIECIEŠAMOS MEZGLU UN RISINĀJUMU PAPILDUS DETALIZĀCIJAS SAVLAICĪGI

- PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS - SASKAŅOJAMAS AR

PROJEKTĒTĀJU. AUTORS SAGLABĀ LR BŪVNIECĪBAS LIKUMĀ PAREDZĒTĀS TIESĪBAS

PIEPRASĪT  OBJEKTA REALIZĀCIJU PĒC PROJEKTA, KĀ ARĪ IESPĒJU APSTĀDINĀT

BŪVDARBUS LIKUMĀ PAREDZĒTAJĀ KĀRTĪBĀ.

6. PROJEKTĀ NEAPSKATĪTOS JAUTĀJUMUS RISINĀT SASKAŅĀ AR SPĒKĀ ESOŠAJIEM

BŪVNORMATĪVIEM UN PRASĪBĀM

NORĀDĪJUMI

1. BŪVDARBI JĀUZSĀK PĒC OLAINES PILSĒTAS BŪVVALDES ATZĪMES SAŅEMŠANAS

BŪVATĻAUJĀ PAR PROJEKTĒŠANAS  NOSACĪJUMU IZPILDI UN BŪVDARBU UZSĀKŠANAS

NOSACĪJUMU IZPILDI.

2. JĀNOSLĒDZ LĪGUMS AR BŪVGRUŽU SAVĀKŠANAS FIRMU PAR BŪVGRUŽU IZVEŠANU

UZ PĀRSTRĀDI.

3. BŪVDARBU LAIKA JĀIEVĒRO LATVIJAS BŪVNORMATĪVI, KAS NOSAKA PIEĻAUJAMAS

TEHNISKAS PARAMETRUS,  KRITĒRIJUS UN IEROBEŽOJUMUS.

4. VISĀM PERSONĀM DARBU ZONĀ LIETOT AIZSARGĶIVERES.

5. BŪVDARBU LAIKĀ VEICAMI PASĀKUMI LAI IEROBEŽOTU BŪVDARBU KAITĪGO IETEKMI

UZ APKĀRTĒJO VIDI:  IEROBEŽOJOT TROKŠŅU, VIBRĀCIJU, PUTEKĻU UTT. IESPĒJAMO

IETEKMI

BŪVPROJEKTA "DOP" DAĻA IZSTRĀDĀTA , PAMATOJOTIES UZ

PRASĪBĀM UN  NORĀDĪJUMIEM SEKOJOŠOS LATVIJAS BŪVNORMATĪVOS

UN LIKUMOS:

- BŪVNIECĪBAS LIKUMS, 2014., R.

- MK NOTEIKUMI NR. 500 "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI", 2014., R.

- MK NOTEIKUMI NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI", 2014.R

- LBN 002-15 "ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA", 2015., R.

- LBN 003-15 "BŪVKLIMATOLOĢIJA", 2015., R.

- LBN 005-15 "INŽENIERIZPĒTES NOTEIKUMI BŪVNIECĪBĀ", 2015., R.

- LBN 201-15 "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA", 2015., R.

- LBN 202-18 "BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS NOFORMĒŠANA", 2018., R.

- LBN 203-15 "BETONA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA", 2015., R.

- LBN 205-15 "MŪRA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA", 2015., R.

- MK NOTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS", 2003., R

- MK NOTEIKUMI NR. 400 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DROŠĪBAS ZĪMJU LIETOŠANĀ",

2002., R

DOP DAĻAS IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI

Būvlaukuma organizēšanas plāns 1:500

SĒJUMS 1,  ĢENERĀLPLĀNS

NOSAUKUMS MĒROGS LAPAS Nr.

DOP-01

DOP daļas vispārīgie rādītāji

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

DOP-02

NOSAUKUMS MARKASĒJUMA NR.

VISPĀRĪGĀ DAĻA (TI, TAA):

- SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

BIS SIST.

AR

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

DOP

DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS

BIS SIST.

VD

SA

BIS SIST.

BŪVPROJEKTA  SASTĀVS (BP)

Lapu skaits

DOP-01

*Detalizētu izmantoto dokumentu un normatīvu sarakstu skatīt DOP daļas skaidrojošajā aprakstā

DOP DAĻAS NORĀDĪJUMI:

1. Vispirms veic sastaņu izvietošanu (izmantot gatavo konstrukciju sastatnes). Ap

sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas perimetru visā ēkas

augstumā.

2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas. Pievērst

lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm. Sastatņu izvietošanu

veikt saskaņā ar grafisko daļu. Sastatnes iespējams izvietot pa tvērieniem, tādejādi arī

pakārtojot citas pagaidu būves to izvietojumam.

3. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēt pieslēgumus no

esošajiem tīkliem ēkā, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu apsaimniekotājiem

- ēkas īpašniekiem.

4. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA

LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT

BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas,

darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;

5. Būvniecības gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu vietu.

Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta.

6. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai jumta.

DVP izstrādāt slodžu izpildshēmas.

7. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un

Olaines administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

8. Veikt esošo lietotāja inženierkomunikāciju apzināšanu objektā. Nedarbojošos

kabeļus jādemontē, darbojošos kabeļus iestrādāt speciālos kabeļu kanālos ievērojot

darba aizsardzības un drošības prasības. Darbus saskaņot ar doto tīklu turētāju un

pasūtītāju.

9. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.

10. Būvniecības laikā ievērot likumā noteiktās ugunsdrošības prasības.

11. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, sastatnes, materiālu nokraušanas laukums u.c.

elementi, kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž.

komunikācijām, nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu

remontdarbu veikšanai. Sastatnes izvietot tā, lai būtu brīva piekļuve sadalnēm u.c.

12. Ņemt vērā, ka renovējamā ēka atrodas uz gruntsgabala robežām, tādejādi nav

pieļaujama trešo personu interešu aizskaršana bez iepriekšējas darbu saskaņošanas.

Pirms darbu uzsākšanas veikt apkārtējo brīdināšanu par būvdarbu norisi.

12. ĪPAŠI ŅEMT VĒRĀ APSTĀKLI, KĀ ĒKA VISU (VAI DAĻU) BŪVNIECĪBAS LAIKU

TIKS EKSPLUATĒTA, TĀDEJĀDI DARBI VEICAMI ĪPAŠI PIESARDZĪGI. DARBI

VEICAMI AR LIELU ATBILDĪBU ATBILSTOŠAS KVALIFIKĀCIJAS DARBU

VEICĒJIEM.

13. Komunikācijas (kondikcionieri, antenas u.c.), kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto

virs siltumizolācijas. Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus

inženiertīklus būvniecības laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides

ietekmes. Cokola atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst

zonās, kur ir inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.

(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa

konkrēto inžniertīklu turētāji).
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BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS

PLĀNS, M 1:250

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

BŪVPR.D.VAD.:

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

29.01.2025.

US/P-01-04.11.24

US/A-01-04.11.24

DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀŽU

ATJAUNOŠANA PAAUGSTINOT ĒKAS

ENERGOEFEKTIVITĀTI

Egons Upmalis

Salvis Stafeckis

Oskars Salputra

8009 004 2105 001 (BŪVES)

OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 18, LV-2114
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