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APZĪMĒJUMI

Atjaunojamā ēka

Sastatņu zona

Nožogojums koku aizsardzībai

Atklāta būvmateriālu novietne

Pārvietojams būvgružu konteiners

Strādnieku konteineru tipa ģērbtuves 

Pārvietojams konteineru tipa ofiss 

BIO tualete 

Ugunsdzēsības komplekts 

Brīdinājuma zīmes 

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS , M1:500

ĒKU EKSPLIKĀCIJA UN APBŪVES TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Būvdarbu transporta plūsma 

WC

PIEZĪMES
1. Teritoriju norobežot ar pagaidu žogu  2,2 m vai norobežojošu lenti;
2. Slēgtas instrumentu novietnes un darbinieku ģerbtuves iespējams ierīkot ēkas

koplietošanas telpās, iepriekš saskaņojot ar ēkas īpašnieku;
3. Pagaidu elektrības un ūdens pieslēgumu saskaņot ar ēkas īpašniekiem uzsākot

būvdarbus, būvuzņēmējām jānodrošina individuāli skaitītāji un jāveic ikmēneša apmaksa
par patērēto elektroenerģiju un  ūdeni;

4. Būvdarbi nemaina slodzes uz nesošām konstrukcijām, tāpēc montažas slodžu shēma
nav nepieciešama;

5. Inženierkomunikāciju tuvumā ievērot aizsargjoslu 1m un tā zonā rakšanu veikt manuāli,
neizmantojot mehāniskas ierīces, kā arī neveikt materiālu u.c. smagu priekšmetu
novietošanu. Pirms rakšanas darbu veikšanas jāsaņem rakšanas atļauja no atbilstošās
institūcijas;

6. Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskāņo Darbu veikšanas
projekts, kas izstrādāts pamatojoties uz Darbu organizēšanas projektu;

7. Ja būvdarbu laikā tiek bojāts zāliens, piebraucamie ceļi vai citi elementi, tie jāatjauno!
8. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiek pārtraukta;
9. Veicot jumta darbus un bēniņu pārseguma siltināšanu, materiālu nokraušanai nepārsniegt

100 kg/m2. Pēc iespējas materiālus jumta un bēniņu zonā neuzglabāt. Nokraušanu
izmantot tikai īslaicīgi!

10. Esošo koku aizsardzībai uzstādīt nožogojumus 2,5m augstumā vai visa koka/krūma
augstumā, atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās pirmais.

11. Inženierkomunikācijas saglabājamas/aizsargājamas atbilstoši norādēm AR lapās, GP
lapā un skaidrojošā apraksta norādēs.

12. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt
SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).

13. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību,
nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības zonas uz būvdarbu
veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom")

14.  Būvniecības ierosinātājs apņemas PEST pārvietošanas darbus saskaņot ar tajos
iesaistīto būvju/ēku īpašniekiem/pārvaldniekiem

15. SIA "Baltcom"PEST pārvietošanas gadījumā ne mazāk kā trīs (3) mēnešus pirms objekta
būvprojekta realizācijas uzsākšanas noslēgt vienošanos par PEST pārvietošanu.

16.  Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom"
speciālistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

17. SIA "Baltcom" jumta statņu stiprināšanu veikt pēc jumta konstrukciju izbūves, PIRMS
jumta siltināšanas / hidroizolācijas / seguma atjaunošanas! 20 darbu dienu laikā pirms
jumta siltināšanas / hidroizolācijas / seguma atjaunošanas  darbu veikšanas, jumta statņu
stiprināšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu (e-pasts:
network@baltcom.lv).

18. Kabeļus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprināt pie SIA "Baltcom" jumta
statņiem bez rakstveida vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēgšanas ar SIA
"Baltcom".

19.  Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā
gaisa temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C.

DARBU VEIKŠANAS SECĪBA
1. Būvlaukuma norobežošana, sagatavošana;
2. Vecās ieejas nojumes, balkona margu apdares, balkonu un logu aizsargrestu un citu elementu demontāža;
3. Jauno ventilācijas skursteņu jumtiņu uzstādīšana;
4. Jaunas nojumes uzstādīšana virs ieejas;
5. Fasāžu siltināšana, logu, durvju montāža;
6. Cokola un pamatu siltināšana;
7. Pagrabu griestu siltināšana;
8. Teritorijas labiekārtošana, t.sk. jaunas apmales izveide ap ēku.

Ieeja ēkā

Būvdarbu robeža - pagaidu 

nožogojuma līnija 

Gājēju/ne-būvdarbu transporta plūsma 

Papildu aizsargjumtiņi virs ieejām

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Būvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

DARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA
Lapas
nosaukums:

StadijaMērogs Marka

BPDV

Nr.

Izstrādāja

Būvniecības
ierosinātājs:

2.

1.

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese: Bāriņu iela 37-5,
Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJA

APLIECINĀJUMS

Projekta risinājumiem piekrītu.
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1122 U1a 5/1PROJEKTĒJAMĀ ĒKA
1.

ZEMESGABALA PLATĪBA, ha kopā: 0.3192

80090042108001

80090042108

4983,121011,92 14166,88 3996,1 987,02

J.Jaunsleinis

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 24, Olaine

22.10.2019

22.10.2019

1:500

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

08072019 08072019

G. Ābelīte

DOP-1- -

DABĀ NEESOŠAS METĀLA GARĀŽAS2.

BLAKUS ESOŠAIS ZEMESGABALS UZ

KURA NOVIETOTI MATERIĀLI UN

STRĀDNIEKU KONTEINERI

3. 80090042122, 0.9135ha

SIA "Baltcom" sakaru kanalizācija.
Veikt skatrakumu! Paredzēt papildus
aizsardzību - šķelto cauruli.

Baltcom optika. Pazemes kabelis
caurulē ~20-30 cm dziļumā
[orient.].Veikt skatrakumu! Paredzēt
papildus aizsardzību - šķelto cauruli.

1 kab. Baltcom
sakari. Gaisvads

1 kab. Baltcom
sakari. Gaisvads
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