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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
Projekts: „Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā, Grēnēs, Olaines pagastā, 

Olaines novadā”. 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz topogrāfiskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā 

esošajiem MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī būvnormatīviem LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, 222-15 

„Ūdensapgādes būves” un arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem. 

Atbilstošo MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, ūdens 

un kanalizācijas tīkli ar diametru, kas mazāks par 500 mm, pieder inženierbūvju II grupai. 

Inženierbūves lietošanas galvenais veids: 

- kods 222301 kanalizācijas tīklu cauruļvadi; 

- kods: 222203 - ūdensapgādes cauruļvadi; 

- kods: 2224 - Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves. 

Būvprojektam nepieciešamo topogrāfisko uzmērīšanu veikusi firma SIA “Ģeo-Dēzija” 2023.gadā. 

Topogrāfiskie plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā, augstuma atzīmes uzmērītās Latvijas normālo 

augstumu sistēmā (LAS-2000,5).   

Ģeotehnisko izpēti objekta teritorijā veica firma SIA “Firma L4” 2025. gada martā. 

2. PROJEKTA IETVAROS SKARTIE ĪPAŠUMI 

Ūdensapgādes un  kanalizācijas tīklu izbūve paredzēta zemes vienībās: 

Nr. p.k. 
Zemes vienība 

(kadastra 
apzīmējums) 

Kadastra 
numurs 

Īpašuma 
nosaukums vai 

adrese 
Piederība 

Piezīmes 

1 80800030673 80800030677 Grēnes iela pašvaldība 
Ielu sarkanajās 

līnijās 

2 80800030826 80800030519 Vendijas iela  Juridiska persona 
Privātīpašuma 

teritorija 

3 80800030090 80800030090 
Tīreļi-

atkr.izgāstuve 
pašvaldība 

Ielu sarkanajās 
līnijās 

4 80800030828 80800030837 
Vendijas iela 1, 

Grēnes, 
Juridiska persona 

Privātīpašuma 
teritorija 

5 80800030830 80800030839 
Vendijas iela 2, 

Grēnes 
Juridiska persona 

Privātīpašuma 
teritorija 

6 80800030831 80800030840 
Vendijas iela 21, 

Grēnes 
Juridiska persona 

Privātīpašuma 
teritorija 

7 80800030829 80800030838 
Vendijas iela 38, 

Grēnes 
Juridiska persona 

Privātīpašuma 
teritorija 

8 80800030827 
80800030836 

 
Vendijas iela 79, 

Grēnes 
Juridiska persona 

Privātīpašuma 
teritorija 
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3. DARBU APRAKSTS 
Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, 

aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas darbus, rakša-

nas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un 

transportēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes cauruļvadu 

sistēmas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem kanalizācijas 

akām un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, izmantojot cauruļu apvalkus ar vi-

sām konstrukcijām un atbalstiem, cauruļvadu pārbaudi un dezinfekciju, līdzināšanas darbus, ceļu un ie-

tvju seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labie-

kārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un 

rasējumos, vai saskaņā ar būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina 

iekārtu un aprīkojuma apkalpojošā personāla apmācība. 

Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās vieta dabā. 

Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslas, kur projektējamā ūdensapgādes sistēma 

šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām. 

Specifikācijas un rasējumi, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms darbu 

veikšanas projekta iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes komunikācijām: 

esošo ūdens un kanalizācijas vadu, elektrības, telefonu kabeļiem, drenāžas sistēmām, kā arī jebkurām 

citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties. 

4. KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSAPGĀDES TĪKLI 

3.1. Pašteces kanalizācijas tīklu un kanalizācijas spiedvada izbūve  

Projekta ietvaros ar pašteces kanalizācijas tīkliem paredzēts savākt sadzīves kanalizācijas notekūdeņus 

no Vendijas ielas. 

Maģistrālos pašteces kanalizācijas tīklu paredzēts izbūvēt no PP OD200 cauruļvadiem SN8, jāatbilst 

EN13476 prasībām. Māju pievadu paredzēts no PP OD160 cauruļvadiem SN8, jāatbilst EN 13476 

prasībām. Pievads līdz zemes gabala robežai, kur noslēdzams ar tapu. Sadzīves kanalizācijas pašteces 

tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi. 

Kanalizācijas spiedvads PE OD110 PN10. Kanalizācijas spiedvada cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar 

atklātas tranšejas metodi un šķērsojumā ar asfaltēto brauktuvi izbūve paredzēta ar beztranšejas metodi. 

Izbūvēar beztranšejas metodi, jāizmanto caurules no augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla PE 

100-RC ar ārējās sieniņas aizsargslāni (pret plaisāšanu un salūšanu). Caurulēm jābūt ar spiediena klase 

PN10. Caurules standarta izmēru attiecībai jābūt SDR17. Cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši 

standarta EN 12201 prasībām un PAS 1075. 
 

3.2. Ūdensapgādes tīklu izbūve  

Projekta ietvaros paredzēts veikt ūdensapgādes tīkla izbūvi.  Maģistrālos ūdensapgādes tīklus paredzēts 

izbūvēt no PE OD110, PN10 cauruļvadiem, ēku pievadus no PE OD32, PN10 cauruļvadiem.  Cauruļvada 

materiāls jāizvēlas atbilstoši standarta EN 12201 prasībām un PAS 1075. Ūdensapgādes tīklus 

paredzēts izbūvēt izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi un šķērsojumā ar asfaltēto brauktuvi izbūve 

paredzēta ar beztranšejas metodi.  



Līguma Nr.  24/218/2-18 (2024-UK/957-42) 
Projekts: „ Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā, Grēnēs, Olaines pagastā, 
Olaines novadā" 

 
 

 3

Noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un 

jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16. 

Paredzamie darbi ūdensapgādes tīkla izbūvei:  

 trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

 esošo komunikāciju atrakšana un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas; 

 seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana būvdarbu zonā;  

 būvgrāvja rakšana ūdensapgādes tīklu izbūvei un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa 

kārtām veicot blīvēšanu; 

 aizbīdņu, hidrantu un veidgabalu uzstādīšana; 

 ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana;  

 pievienošanās esošajiem ūdensapgādes tīklam; 

 ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija; 

 zāliena atjaunošana; 

 jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā. 

 

3.3. Kanalizācijas sūkņu hidrauliskie aprēķini  

Plūsmas aprēķins atbilstoši LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”. 

Sūkņu stacija tiks aprīkota ar 2 iegremdējamiem kanalizācijas sūkņiem.  

N - iedzīvotāju skaits 324 (81 privātīpašumi, vidējais ģimenes locekļu skaits 4.0 cilvēki;) 

q - diennakts ūdens patēriņš 120 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriņš 

Q dn.v = ΣqN/1000=120 •324 /1000 = 38.8 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriņš 

Q dn.max = K dn.max • Q dn.v.= 1,3 • 38, = 50,5 m³/dnn, kur K dn.max. patēriņa nevienmērības koeficents; 

-Maksimālais patēriņš stundā 

K h.max = αmax • βmax = 1,3 • 3,4 = 4,42, kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents, αmax  

labiekārtotības koeficents, βmax koeficents, kas atkarīgs no pieņemtā iedzīvotāju skaita; 

q h.max = K dn.max  • Q dn.max /24 = 4,42 • 50,12 / 24 = 9.1 m³/h 

Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = (9.2 /3,6) • 2= 5.1/s  

Pieņemam ar rezervi 5.5 l/s  

Spiedvada garums: 

L ~ 110 m;  

Spiediena zudumi cauruļvada posmā (aprēķināti atbilstošu Grundfos programmatūrai) 
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Hģeom=3.0 m 

∑H=3.0 + 0.23+0,9 = 4,13 m 

Sūknis  SL1.50.65 .09.2.50B 

 

KSS-1 diametra aprēķins 
Dstacijas = B + 2C =363 + 2 *194 =751 mm 
B = 1,5 * D = 1,5 * 242 = 363 mm 
C = 0,8 * D = 0,8 * 242 =194 mm 
kur: 
Dstacijas – aprēķinātais minimālais sūkņu stacijas diametrs, mm; 
D – sūkņa diametrs, mm; 
B – nepieciešamais attālums starp sūkņa asīm, mm; 
C – nepieciešamais attālums no sūkņa ass līdz sūknētavas sienai. 
 

Sūkņu stacijas diametrs ID1500 izvēlēts lielāks nekā aprēķinos iegūtais, lai tajā brīvi varētu 
izvietot sūkņus un grozu.  
Sūkņu stacijas lietderīgā tilpuma aprēķins: 
V.lietderīgais = Q(l/s)*3.6 /(4 * z max) = 5.5 *3,6 / (4 * 20) = 0,24 m3 
V = π * r2 * h 
h.darba = Vlietderīgais / (π * r2 ) = 0,24 / (3,14 * 0.752)  = 0,24/1.76 = 0,14 m 
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kur: 
Vlietderīgais – sūkņu stacijas lietderīgais darba tilpums, m3; 
Q – notekūdeņu apjoms (l/s); 
z max – sūkņu maksimālās ieslēgšanās reižu skaits stundā. Zmax pieņemts 20 
h – augstums, m; 
r – sūkņu stacijas rādiuss, m. 

 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju (skat. UKT-14 rasējumu). Kanalizācijas 

sūkņu stacija paredzēta pazemes tipa, kas aprīkota ar 2 iegremdējamiem kanalizācijas sūkņiem 

SL1.50.65 .09.2.50B vai analogiem. Projektā ir paredzēta rūpnieciski ražota automatizēta pazemes tipa 

sūkņu stacija, kuras korpuss ir izgatavots no HDPE vai ekvivalenta materiāla. Sūknētavā iekšējais 

spiedvads ir paredzēts no OD90 cauruļvadiem, bet ārpus sūknētavas spiedvads paredzēts no OD110 

cauruļvadiem.  

Sūkņu stacijas jāaprīko ar vadības (ieslēgšanās/izslēgšanās) automātikas iekārtu, kas iekārtu avārijas, 

darbības traucējumu gadījumā uz operatora GSM mobilo tālruni nosūta īsziņu ar bojājuma kodu, 

izmantojot GSM modemu. KSS jāaprīko ar plūsmas skaitītāju.  

Sūkņu stacijai ir jābūt pilnībā nokomplektētai un gatavai pievienošanai spiedvadam un pašteces 

kanalizācijai.  

5. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU 

4.1. Darbu izpildes vieta, piekļuve tai 

Darbu izpildes vieta – Vendijas ielā, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā. Piekļuve konkrētai vietai 

saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu. 

4.2. Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai 

Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai saskaņā ar Darbuzņēmēja līgumu un Darbu veikšanas 

projektu. 

 

4.3. Esošās inženiertehniskās komunikācijas 

Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī būvprojekta 

ģenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt būvatļaujā. Būvuzņēmējam veicot 

būvdarbus, jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret bojājumiem. Avāriju gadījumā 

jānodrošina atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam. 

6. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo 

komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru un materiālu, 

jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi. Jāizstrādā precīza dokumentācija un jāatrāda būvuzraugam, kurā kā 
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minimums tiks norādīta pārbaudes rakuma vieta, izmērītais perimetrs, noteiktais cauruļu diametrs, kā arī 

cauruļu materiāls un cita informācija.  

Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves 

dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja 

komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā 

norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās 

izmaiņas projekta dokumentācijā. 

5.1. Pašteces kanalizācijas tīkls 

Caurules  
Maģistrālie kanalizācijas tīkli paredzēti no PP (polipropilēna), gofrēta dubultsienu OD200 caurulē ar 

uzmavu, ieguldes klase SN8. Cauruļvadam jāatbilst LVS EN 1401 prasībām. 

Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no gludsienu PP (polipropilēna) OD160 caurulēm ar uzmavu, 

ieguldes klase SN8. Cauruļvadam jāatbilst LVS EN 1401 prasībām. 

Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.  

Katram nekustamajam īpašumam paredzēts kanalizācijas pievads no ielas līdz ielas sarkanai līnijai vai 

gruntsgabala (privātīpašuma) robežai. Materiāls saskaņā ar pasūtītāja prasībām, precizēt pirms 

būvniecības uzsākšanas. 

Pievadus pie zemes īpašuma robežas noslēgt ar gala noslēgu un signāla stabiņu.  

Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic kanalizācijas vadu skalošana un CCTV inspekcija. 

Kanalizācijas skatakas 
Projektā paredzētas saliekamās polipropilēna (PP) skatakas DN/ID600, DN/ID1000 pašenkurojošas ar 

horizontālo un vertikālo ribojumu. Atbilstoši standartam LVS EN13598-2 prasībām. 

Akām jāatbilst sekojošām prasībām: 

- Ražošanas procesā jābūt izmantotam 100% pirmreizējam polipropilēnam (PP); 

- Teknēm ir jābūt rūpnieciski izformētām, monolītām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu 

diametru akā; 

- Visiem pievienojumiem ir jābūt elastīgiem 7,5⁰ visos virzienos 

- Skataku kaļamā ķeta vākiem ir jābūt D400 klases ar minimālo atvērumu 605mm, sertifikācijai LVS EN 

124 uz izstrādājuma. 

- Skataku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzsbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no 

C50/60 markas betona ar vertikālās augstuma regulācijas iespēju. 

Jāparedz peldošā tipa skataku vāki. Aku vāku nestspējas slodze braucamā daļā - 40tn, bet zaļajā zonā 

25tn. 

5.2. Kanalizācijas spiedvads 

Caurules 

Kanalizācijas spiedvada materiālam jābūt izgatavotam SDR17 PE100, spiediena klase PN10, bet 

caurduršanai jāizmanto augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla PE 100-RC ar ārējās sieniņas 

aizsargslāni (pret plaisāšanu un salūšanu) - PE100 SDR 17, PN10 OD110 mm caurulēm saskaņā ar 
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standartu LVS EN 12201-2. Spiedvada izbūve veicama ar caurduršanas metodi saskaņā ar cauruļu 

ražotāja instrukcijām. Cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši standarta EN 12201-2 prasībām un PAS 

1075. 

5.3.Kanalizācijas sūkņu stacija 

Sūkņu stacijas korpuss – atbilstoši LVS EN 12050-1:2015, augsta blīvuma polietilēna (PE-HD), 

rūpnieciski ražots. Cilindra stiprības klase (SN) tiek nodrošināta vienāda visā tā garumā.  

Aizbīdņi un pretvārsti kaļamā ķeta korpusā ar epoksīda pārklājumu, (marķējums GGG) atbilstoši LVS EN 

1074-1:2001 standarta parsībām. Iekšējā cauruļvadu apsaiste no HDPE vai nerūsējošā tērauda AISI 

316. Atloki ar PP pārklājumu. Sūknētavas ārpusē iebūvēts ķīlveida aizbīdnis ar kāta pagarinātāju uz 

ienākošā kolektora. Aizbīdnim jābūt marķētam ar CE zīmi. Sūkņu izcelšanas vadulas no nerūsējošā 

tērauda AISI 316. Sūkņu izcelšanas ķēdes AISI 316 jābūt sertificētām. Kāpnes ar pretslīdes gropēm - 

nerūsējošais tērauda AISI 316 vai stiklašķiedras. Kāpnēm jāsniedzas līdz sūknētavas grīdai. Atvāžama 

servisa platforma - materiāls AISI 316 vai kompozītmateriāla. Teleskopisks iekāpšanas rokturis - 

nerūsējošais tērauda AISI 316 vai stiklašķiedras. PE ventilācijas caurules. Nav pieļaujama PVC vai PP 

ventilācijas cauruļu izmantošana. 

Zaļai zonai izmantojama PE (polietilēna) lūka, aprīkota ar slēgšanas mehānismu, siltināta, UV staru 

pasargāts PE materiāls.  

Sūknētavas ražotājam piešķirts ISO sertifikāts par to projektēšanu, ražošanu. Skatīt detalizētu rasējumu 

UKT-14. Blakus sūknētavai paredzēts uzstādīt sūkņu vadības automātikas skapi.  

5.4. Ūdensvada tīkls 

Ūdensvada caurules 

Projektā paredzētas polietilēna caurules SDR17 PE100, spiediena klase PN10. Maģistrālo cauruļvadu 

diametrs OD110. Atzari uz privātmājām OD32. Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS 

EN 12201-2.  

Vietās, kur ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada materiāls 

jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni 

vai PE100-RC SDR17, spiediena klase PN10. 

Ūdensvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE cauruļu 

metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada 

dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un fasondaļu 

transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas 

normām.  

Ūdensvada šķērsošanās vietās ar esošajiem kabeļiem, uz kabeļiem ir jāuzliek saliekamā aizsargčaula 

AROT, aizsargčaulas garums 3m, izņemot kabeļu kanalizāciju.  

Izbūvējot ar atklāto tranšejas metodi, tranšeja jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī 

aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.  

Ūdensvada armatūra 
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Ūdensvada aizbīdņi izbūvējami kā pazemes mezglu konstrukcijas. Noslēgarmatūrai un atloku 

veidgabaliem jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātai ar 

pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru 

ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem 

ES, BS, DIN vai ISO normatīviem.  

Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt 

ne mazākai kā 400g/m2. 

Ūdensvada pievadi paredzēti pazemes tipa aizbīdņi pievienojami ar ISO uzmavām. Pazemes mezgli 

izbūvējami no PE elektometināmiem veidgabaliem. Teleskopiskā kāta savienojumam ar aizbīdni jābūt 

četrkantīgam, fiksētam ar nerūsējošo fiksācijas šķelttapu. Pazemes ventīļa kapes minimālais diametrs 

D160. 

Zem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt betona balstus (betona klase ne 

mazāka kā C16/20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases pagrieziena vietās, kā arī gala 

noslēgtiem, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi. Betona apjoms materiālu specifikācijās 

un darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu, zem visiem iepriekš minētajiem objektiem.  

Hidranti 

Tiek paredzēts ierīkot virszemes ugunsdzēsības hidrantus, kuri atbilst LVS 187:2020 "Nacionālās 

prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai" un 

LVS EN 14384:2007 "Virszemes ugunsdzēsības hidranti", prasībām. Būvniekam, izbūvējot hidrantu, tā 

atrašanās vieta jāapzīmē ar hidrantu plāksnēm, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.  

Patērētāju pieslēgumi 

Projektā paredzēta jaunu ūdensvada māju pievadu izbūve. Katram nekustamajam īpašumam projektēts 

atsevišķs ūdensvada pievads.  

Māju pievadi (atzari) uz īpašumiem no maģistrālās trases izbūvējami līdz īpašuma robežai vai žogam, ja 

tas atrodas ārpus īpašuma robežas. Ūdensvada māju pievadi jānoslēdz ar PE gala noslēgu un 

signālstabiņu.  

Ēku pievadi ar diametru OD32 mm. Pievienojumi maģistrālei ar PE elektrometināmām sedlu uzlikām. 

Atzarus pie maģistrālā vada izbūvēt ar PE elektrometināmām sedlu uzlikām. Atzara noslēgventīlis 

paredzēts pie īpašuma robežas vai žoga. 

7. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

6.1. Ievads 

Detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizācija jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam 

Darbu veikšanas projektā.  

6.2. Būvdarbu kalendārais plāns 
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Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam Darbu veikšanas projektā. 

Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik 

darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā.  

Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēma par konkrēto ielu vai ielas 

posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību. 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma. 

6.3. Būvdarbu organizācija 

Būvdarbu sagatavošanas periods 
Lai uzsāktu būvdarbus, ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Informācija par esošo komunikāciju 

īpašniekiem dota būvatļaujā. Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju 

(rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un tualetes celtnieku 

vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi.  

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvgrāvja 

robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šķērsotas esošās komunikācijas. Transporta 

līdzekļu kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem un 

transportlīdzekļiem droši pārvietošanās apstākļi. 

Trases uzmērīšana un nospraušana 

Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem 

un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba 

izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta 

ģeometrisko lielumu, arī autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā tik, 

cik tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta sistēmas 

saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie instrumenti un 

mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, 

verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un būvniecības 

kontroles institūcijām. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc 

iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai 

jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas 

protokoli. Ja nav prasīta citādi, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei 

jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā. 

Būvniecības periods 

Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. Pēc 

koku nozāģēšanas celmu bedres ir jānolīdzina. Uzsākot rakšanas darbus vispirms pa būvgrāvja robežu ir 
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jāizgriež un jānoņem asfalts. Rokot būvgrāvi, virsējo grunts kārtu ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai 

nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja 

tas ir nepieciešams. 

Veicot būvdarbus, ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, kā arī neatliekamās 

palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana, kur tas nepieciešams. 

Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā 

posmā. 

A/S „Sadales tīkls”, SIA „TET” tīklus pie ūdensvada un kanalizācijas izbūves, krustojumu vietās kabeļus 

iečaulot. 

Pirms projektējamo tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to atšurfēšana un 

novietnes precizēšana. Vietās kur esošie 20 kV un 0,4 kV kabeļi šķērso projektējamos ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklus, ievilkt tos aizsargcaurulēs. Kabeļu aizsargcauruļu materiālu un diametru saskaņot ar 

A/S „Sadales tīkls”.  

Informāciju par tuvumā esošām grants karjerām, nomaināmajai gruntij tranšejām būvuzņēmējam 

jāizvēlas saskaņā ar atbilstošajiem būvnormatīviem, projektu un saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas pēc konsultācijas ar 

Pasūtītāju. 

Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības 

pasākumus. Tur kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, rievsienas vai citu 

tranšejas sienu stiprināšanas paņēmienu, atbilstoši būvnieka piedāvātai darbu veikšanas kvalifikācijai. 

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma 

zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. 

Ceļa segums pēc izbūves nedrīkst būt sliktāk par esošā seguma kvalitāti. Vietās, kur cauruļvada izbūve 

paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, veicama pieplūstošo gruntsūdeņu atsūknēšana, būvniecības darbi 

veicami sausā tranšejā un cauruļvada apbēršana jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai 

novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens atsūknēšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma 

gadījumā.  

Būvdarbu izpilde veicama piemērotos laika apstākļos - laika apstākļos, pie kuriem tehnoloģiski iespējams 

veikt būvdarbus. Ja gaisa temperatūra ir ≤ - 15 grādiem, tad darbus veikt ir aizliegts.  

6.4. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 

pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 

pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. 

6.5. Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam ir jābūt izstrādātam pasākumu plānam par būvdarbu kvalitātes 

nodrošināšanu būvlaukumā. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja 

būvdarbu līgumam. 
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6.6. Tīklu izbūve ar beztranšejas metodi  

Būvniecības darbi ar beztranšeju metode pazemes komunikāciju izbūvei sastāv no trīs posmiem: 

1. Piloturbuma izveidošana 

Tas ir darba posms, no kura ir atkarīgs darba rezultāts. Tas tiek teikts ar iežu sagrūšanas instrumentu – 

urbšanas galvas palīdzību ar slīpumu priekšējā daļā un ar iemontēto starojumu. Urbšanas galvas 

atrašanās vietas kontrole tiek veikta ar uztveršanas ierīces – lokatora palīdzību, kas pieņem un apstrādā 

urbšanas galvā iemontētā devēja signālus. Uz lokatora monitora tiek atspoguļota vizuālā informācija par 

urbšanas galvas atrašanās vietu, dziļumu, slīpumu un azimutu. Šī informācija arī tiek atspoguļota uz 

urbšanas iekārtas operatora displeja. Urbšanas galvas novirzīšanos no projekta trajektorijas gadījumā 

operators apstādina stieņa griešanu un uzstāda urbšanas galvas noslīpinājumu vajadzīgajā stāvoklī. 

2. Urbuma paplašināšana 

Tiek veikta pēc piloturbuma pabeigšanas. Ar vilkšanas spēku un vienlaicīgu griešanu rimers tiek ievilkts 

caur urbuma vērumu urbšanas iekārtas virzienā, paplašinot piloturbumu līdz nepieciešamajam caurules 

ievilkšanas diametram. 

3. Cauruļu ievilkšana 

Cauruļvada ievilkšana paplašinātajā urbumā ir pēdējais darba procesa etaps. Lai ievilktu cauruļvadu 

urbumā, caurvelkamais instruments kopā ar cauruļvadu tiek vilkts pie urbšanas iekārtas. 

Pirms būvniecības uzsākšanas ar beztranšejas metodi veicami sagatavošanās darbi: 

- pirms būvbedres rakšanas atšurfē komunikācijas vietās kur jādzen rievsienas; 

- atkarībā no tuneļa iebūves dziļuma un caurules diametra būvbedres sienas stiprina ar 

rievsienām un vairogiem; 

- no būvbedres (pēc vajadzības) atsūknē gruntsūdeni. 

8. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS EKSPLUATĀCIJAI 
Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto sistēmu pēc ekspluatācijas noteikumiem. 

Izbūvētajiem spiedvadiem veicama hidrauliskā pārbaude – pie spiediena, kas ne mazāks kā 1,5 reizes 

pārsniedz paredzēto darba spiedienu. 

9. PĀRBAUDES PIRMS DARBU PIEŅEMŠANAS 
Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās kanalizācijas sistēmu pārbaudes. Būvuzņēmējam 

jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvdarbu beigu stadijā 

būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un 

nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos) Pasūtītājam. 

Sastādīja: J.Kauranens    Datums: 27.03.2025.               


