
Blīvēšana ar rokām
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OD63...200

Konsoles- balstbīdes nostiprinājums
Ceļa konstrukcijas kārtas
atbilstoši esošām ceļa
strukturālām kartām un materiāliem

Piezīme:
Doto lapu skatīt kopā ar lapu DOP-2.

min 1200

Izlīdzinošā kārta
smilts pabērums Di = 0.05-2mm 

OD63...160

Konsoles- balstbīdes nostiprinājums

Izlīdzinošā kārta
smilts pabērums Di = 0.05-2mm 

blīvējuma pakāpe Dr > 98%,
ar izrakto grunti

ja esošo grunti nevar noblīvēt
līdz blīvējuma pakāpei Dr > 98%
veikt esošās grunt nomaiņu
ar pievesto materiālu
blīvējuma pakāpe Dr > 98%

Aizpildīšana 

Komunikāciju izbūve ar atbalstsienām

Komunikāciju izbūve
ar atbalstsienām 

DOP-5

Mērogs: b.m
Stadija

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181
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OBJEKTS:
firma L4

J.Kauranens

Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Vendijas ielā,

PASŪTĪTĀJS:PASŪTĪTĀJS:

Būvpr.d.v.

 Līguma Nr. 24/218/2-18
Arhīva Nr. 2024-UK/957-42 

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

17.03.2025

Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā"
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