
TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA

Izlīdzinošā kārta

vidēji rupja smilts
Di> 0.25mm

Blīvēšana ar rokām

Aizpildīšana 

blīvējuma pakāpe Dr    85%

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm

tranšejas nostiprinājumi "SBH"

Kameras tipa

Melnzeme >100mm

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

APZĪMĒJUMI:

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)

Skrūvspraislis 

OD - cauruļvada ārējais diametrs

>
1

5
0

1
5

0
O

D

100 400 400 100OD

min 1000

1
5

0

H
=

2
-
3

 
m

Tranšejas nostiprināšana asfaltētās ielās, grantētās/šķembotās ielās, zaļajā zonā

Izlīdzinošā kārta

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm

Blīvēšana ar rokām

blīvējuma pakāpe Dr    90%

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm
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Aizpildīšana 

Grants Di >2mm

Minerālmateriālu

maisījums

Grantētās/škembotās ielās

Di - izmērs mm

ar izrakto gruntiar izrakto grunti

vai pievesto materiāli vai pievesto materiāli

 Tranšejas nostiprināšana

Stadija

firma L4
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