
Skaidrojošs apraksts. 
 
Būvprojekta tehniskie risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un 
pasūtītāja norādēm projekta izstrādes laikā. 
1. Būvprojektā paredzēts: 
-Proj. lietotāja (SS) sadalni uzstādīt tikai pēc sūkņu stacijas izbūves.  
-Teritorijas apgaismojuma un elektroapgādes spēka tīklu izbūve Stūnīšu vakumsūkņu stacijas 
(DKS) teritorijā  kad.apz.: 80800010443 atbilstoši izstrādātajiem plāniem; 
-noguldīt lietotāja AXPK-4x16 kabeli no (*) proj. AS “Sadales tīkls” sadalnes (S1)  līdz lietotāja 
(SS) sadalnei; 
-noguldīt lietotāja NYY-J-5x10 kabeli no SS līdz vakumsūkņu stacijas vadības (KSS) skapim; 
-noguldīt lietotāja NYY-J-3x1.5 kabeli no SS līdz vakumsūkņu stacijas apgaismei tvertnē; 
-noguldīt lietotāja NYY-J-3x1.5 kabeli no SS līdz teritorijas proj.apgaismes stabam; 
-ap vakumsūkņu stacijas ēku noguldīt zemējuma kontūru. 
2. Proj. kabeļus guldīt atbilstoši izstrādātajiem plāniem un shēmai. 
Proj. kabeļus paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli 
paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, ja projektā nav norādīts savādāk. 
3. Proj. ELT tīklus var izbūvēt tikai pēc dziļo komunikāciju izbūves, bortakmeņu nospraušanas 
dabā un teritorijas vertikālās planēšanas pabeigšanas, pirms labiekārtojuma darbiem. 
4. Pirms rakšanas darbiem precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas dabā kopā ar 
ekspluatējošo organizāciju pārstāvjiem. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un  jaunbūvējamo 
inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 
5. Šķērsojot citas esošās vai projektējamas apakšzemes komunikācijas, ieturēt minimālo vertikālo 
attālumu saskaņā ar LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" virs vai zem citas apakšzemes 
komunikācijas atkarībā no tās dziļuma!  
6. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 
0.3m no būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas 
inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota 
saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem. 
7. Dotā projektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs. 
8. Guldot proj. kabeli gar koku tuvāk par 2m, kabeļa guldīšanu veikt ar caurdures metodi. Ja 
kabeļa guldīšanu ar caurdures metodi nav iespējams veikt, tad  kabeli guldīt ar atklāto metodi. 
Tranšejas rakt bez mehānismu pielietošanas, nesabojājot koku sakņu sistēmu.  
9. Rakšanas darbus krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu 
pielietošanas.  
10. Kopējo darbu secību skat. DOP daļas skaidrojošā aprakstā un rasējumos. 
11. Ja projektējamā trase izbūvēta ar atkāpēm no projekta, nepieciešams informēt projektētāju 
būvniecības laikā. Par katru konkrētu atkāpi jānodrošina uzskatāms pamatojums - esošās situācijas 
apraksts un fotofiksācija. Gadījumā, ja tas nav izdarīts un būvdarbu vadītājs patvaļīgi pieņem 
lēmumus par trases izbūvi ar atkāpēm no būvprojekta, būvuzņēmējs sedz izdevumus izmaiņu 
būvprojekta izstrādei.  
(*) Asevišķi proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde 

Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., Olaines nov. (TN 101364221)" . 
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