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1.att. Baves novietojums

1.2 BUVDARBU VEIKSANAS VIETA UN TAS RAKSTUROJUMS

Projektéjamais objekts — laukums kanalizacijas siknu stacijai (KSS), kuru paredzéts izbivét Olaines
novada StiniSu DKS teritorija, Olaines novada pa$valdibai piedero8d zemes gabald ar kadastra
apzimé&jumu 80800010443. Saskana ar speka esoSo Olaines novada teritorijas planojumu, ST zemes

gabala atlauta izmantoSana ir darzkopibas sabiedribu teritorija. Projektétais laukums pieslédzas
pasvaldibas celam — StaniSu ielai.

1.3 PAREDZETIE DARBI

KSS laukumam paredzéts nesaistita mineralmateriala segums. Laukumu paredzéts ieZogot ar metala
stieplu panelu Zogu ar sledzamiem vartiem. Teritoriju bavniecibas skartajas vietas paredzéts apzalumot.
Laukuma vertikalais planojums izveidots atbilstoSi eso$ajai situacijai, nodrosinot tdens atvadi no seguma
uz blakus esoSo gravi. Laukumam paredzétas 0.50m platas apzalumotas nomales; nogdzu slipums

paredzéts 1:2. Ziemelu pusé nomale paplaSinata I1dz 1.0 m, paredzot vietu elektroapgades un
apgaismojuma sadalnes uzstadisanai.
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1.4 SEGAS KONSTRUKCIJA

KSS laukuma un piesléguma celam segas konstrukcija:
Nesaistits mineralmaterialu maisijums 0/32s, h=20cm
Salizturiga grunts, h=30cm
Eso8a pamatnes grunts (vai uzbérums)

Apzalumosana: augsne, apséta ar zali, h=10cm.
Pirms laukuma un piesléguma segas konstrukcijas izbives nonemama eso$a augsnes karta Iidz
mineralgruntij, un atbilstosi tas biezumam precizé€jams nepiecieSamas uzb&ruma grunts apjoms.
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2. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
IEVADS

Sis Specifikacijas ir dala no &7 Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas. Nekas no
Specifikacijas ietvertd nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Buvdarbus veikt atbilstosi Sim Buvprojektam, §im tehniskajam specifikacijam un ,Celu specifikacijam 2019”.
LTiguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar Sim Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalljumu atseviSkas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas dalas
papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu bat iespéjams.

Nodalam, kuram piemérojamas ,Celu specifikacijas 2019”, dota atsauce uz minétajam Specifikacijam un
tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas Specifikacijas.
Buavdarbu veicéjam janoveérté buvprojekta detalizacijas pakape un jaieverté nepiecieSamo papildus

nepiecieSamie detalizétie raséjumi, ja vin$ vai Blivuzraugs uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Buavdarbu veicéjam sava piedavajuma jaieverté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blivmasinas un
transports, bez ka nevarétu bit iespéjama buvprojekta paredzéto darbu tehnologiski pareiza,
Pasutitaja prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilstoSa darba izpilde pilna apjoma.

Bdvdarbu veicéjam japieméro $ajas Specifikacijas noradito standartu jaunako spéka eso$o redakciju
prasibas. Ja Specifikacijas nav noradits konkréts standarts, tad japiemeéro Latvijas standarti. Ja blvdarbu
veicéjs vélas lietot citus standartus, tam ir dokumentali japierada, ka ta izvelétie standarti nodrosina prasito
kvalitati, ka arT janodroSina Siem standartiem atbilsto$a kvalitates kontrole.

Lietotie satsinajumi:

LVS — Latvijas standarti

LBN - Latvijas Bavnormativi

CS2019 - VAS ,Latvijas Valsts celi” 2018.gada apstiprinatas ,Celu specifikacijas 2019” ar grozijumiem Nr.1
(25.01.2019) un Nr.2 (22.05.2020).
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2.1 VISPAREJAS DEFINICIJAS UN SKAIDROJUMI
levérot CS2019 1.nodalu.

2.2 VISPAREJA NODALA

Saja nodala aprakstitas visparéjas prasibas, kas jaizpilda un jaievéro buvdarbu veicéjam, veicot darbus.
AtseviSka samaksa par Sis nodalas prasibu izpildi bGvdarbu veicéjam nav paredzéta.

2.2.1 Darbaizmaksa

levérot CS2019 2.nodalas 2.1.sadalu “Darba izmaksas”, papildinot ar:
— Buavdarbu veicéjam katra konkréeta darba, kas doti sejuma ,Blvdarbu apjomu saraksts”, izmaksas
japaredz visi ar darba izpildi saistitie izdevumi, to skaita:

= bovlaukuma uzturé$anas izmaksas - sadzives telpas, sanitaras labiericibas, Blvdarbu
veicéjam nepiecieSamas uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums, noliktavas u.t.t.
adens, elektribas u.c. patérina izdevumi;

= papildus projektéSanas darbu, detalizétu raséjumu izstrades, ja nepiecieSams, lai
tehnologiski pareizi realizétu badvprojektu kopuma un ta dalas, vai, ja to pieprasa
Bidvuzraugs, izmaksas;

= papildus saskanojumu iegi8anas izmaksas;

= papildus pasakumu izmaksas bivdarbu veikSanai nelabveéligu laika apstaklu ietekmg;

= nepiecieSamas materialu piegades, darbaspéka patérina, iekartu un instrumentu
izmaksas, materiala transportéSanas izmaksas, ka art maksa par izgaztuves izmantoSanu
un neparedzétie izdevumi darba beigSanai;

= vides aizsardzibas pasakumu izmaksas;

= telpu ieriko8anas un uzturéSanas izmaksas bUvuzraudzibas nodroSinaSanai bavdarbu
laika;

= darbu veik8anas projekta izstrades un saskano8anas izmaksas.

2.2.2 Buavlaukums un ar bivdarbiem saistitas zemes

levérot CS2019 2.nodalas 2.2.sadalu “Biuvlaukums un ar blvdarbiem saistitds zemes”, papildinot ar:
— Buavdarbu veicéjam jauztur bavlaukums, bavlaukuma celi un apvedceli ziema un vasara
satiksmei dro$a stavoki.

2.2.3 Satiksmes organizéSana
levérot CS2019 2.nodalas 2.3.sadalu “Satiksmes organizacija”.

2.2.4 Darba drosiba
levérot CS2019 2.nodalas 2.4.sadalu “Darba drosiba”.

2.2.5 Bivdarbu zurnals
Bavdarbu zurnéla sagatavoSanu un aizpildisanu nosaka MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”.
Par Bivdarbu zurnala aizpildiSanu ir atbildigs atbildigais bavdarbu vaditajs.

Ja buvobjekta bavdarbus veic vairaki bavdarbu veicgji, bivdarbu Zurnala tiek apkopoti dati arT par tiem
darbiem, kurus izpilda atseviSku bavdarbu veicgji.

Bavdarbu Zurnala darbu izpildes dienas lapa tiek parakstita katras dienas beigas. Atbildigais buvdarbu
vaditajs parakstas par veiktajiem ierakstiem, objekta Blvuzraugs ar parakstu apliecina ierakstu atbilstibu
dienas darbu norisei.

Visiem bdvdarbu zurnala minétajiem dokumentiem ir jabit pieejamiem bivobjekta blvdarbu laika un jatiek
pievienotiem projekta dokumentacijai péc blvdarbu pabeigSanas.
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Bivdarbu Zzurnals ir dokuments, kas atspogulo darbu gaitu blvobjektd no sakuma lidz bivdarbu
pabeigSanas akta parakstidanai.

Par katru dienu noradama informacija bldvdarbu zZurnala:

— darba organizacija;

— satiksmes organizé$anas shéma;

— darbu uzsak$anas un pabeig3anas laiki;

— aptuvens veikto darbu apjoms;

— veiktajos darbos iesaistito Blvdarbu veic&ja darbinieku skaitu un kvalifikaciju, noradot adresi,
darbu sakumu un beigas;

— veiktajos darbos izmantota tehnika, noradot adresi, darbu sakumu un beigas;

— laika apstakli, dienas augstaka un zemaka gaisa temperatura;

— termini;

— badvdarbu kvalitate;

— registré ar buvobjektu saistitos sanemtos, izsniegtos un sagatavotos dokumentus (materialu
parskatus, testéSanas parskatus, aktus, pavadzimes u.c.);

— registré atbildigos darbiniekus, to mainu un aizvieto§anu (datumu, terminu, pamatojumu).

Péc vajadzibas:
— Pasdititaja, Bavuzraudzibas vai atbildigad bavdarbu vaditdja mutiski dotos rikojumus, noradijumus
vai aizradijumus fiksé dienas izpildes lapa, noradot kam un kas tika teikts;
— fiksé darba droSibas un liguma parkapumus;
— registré segto darbu aktus;
— registré materialu parbaudes;
— bavobjekta piegadato un iestradato materialu izcelsmi, apjomu un mérki;
— fiksé darbu partrauk$anu vai atpalik§anu no kalendara grafika, minot iemeslus.

Jebkuras izmainas un labojumus Buvdarbu zurnala ierakstos drikst veikt tikai atbildigais darbu vadit3js,
apliecinot tos ar savu parakstu un sniedzot skaidrojumus.

2.2.6 Kvalitates kontrole un darbu daudzumu noteikSana

levérot CS2019 2. nodalas 2.6.sadalu ,Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana”, papildinot ar:

— piedavato materialu un bavizstradajumu atbilstibu Bavprojektam parbauda Bavuzraugs,

— Ja Buvdarbu veicéjs piedava no Bivprojekta atSkirigu risindjumu vai piedava izmantot materialus
un bavizstradajumus, kas nav ekvivalenti Bavprojekta noraditajam, Autoruzraugs izskata Bavdarbu
veicéja iesniegtos risindjumus un informaciju par lietotajam konstrukcijam, iekartam, materialiem
un sniedz atzinumu par to atbilstibu Bavprojektam;

— bavdarbu gaita veicami faktiski paveikto darbu daudzumu uzmérijumi, ko apstiprina Buvuzraugs
un uz kad pamata tiek veikta apmaksas dokumentu sagatavo3ana.

2.2.7 Darba izpildes atrums

Darbs japlano veikt atri un bez nepamatotiem partraukumiem, péc iespéjas mazak ierobezojot satiksmi
bavlaukuma.

2.2.8 Darba veikSanas projekts

Darbu veikSanas projekts (DVP) jaizstrada atbilstoSi MK noteikumiem Nr.633 un Sim Specifikacijam. DVP
jaapraksta darba organizacija, tehnologijas, materiali un kvalitates kontroles metodes bivobjektam. DVP
var sagatavot pilnd apjoma vai pa atseviSkiem darbu veidiem un kartam.
DVP papildus MK noteikumiem Nr.633 ietverama informacija (atbilstoSi darbam):
o Visparéji dati:
o vadosais personals;
o bavatlaujas kopija;
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o bovlaukuma nodosanas — pienems8anas dokumenta kopija;

o apdrosinadanas poliSu kopijas;

o satiksmes organizéSanas projekts.

e  Grafiki:
o naudas plismas grafiks.
e Apraksti, plani un apliecinajumi:

o darba organizacijas apraksts, darba metozu un procesu apraksti;

o parbauzu, testéSanas un mérijumu apraksts un plans;

o bidvmaterialu atbilstibas apliecinajumi;

o ar saistvielam saistitu vai nesaistitu maisijumu projekti (izejmaterialu testéSanas
rezultati, priekSprojekts un darba formula).

e Merijumi, apréekini un projekti (ja nav datu bavprojekta):

o Badvdarbu veicéjam jaizverté Blvprojekta (vai, pieméram, bidvdarbu liguma darba
uzdevuma) detalizacijas pakape. Ja nav datu Bavprojekta vai tie nav pietiekami, lai
izpilditu darbu, javeic papildu uzmérijumi, aprékini un projektéSana. Ir jaizstrada
nepiecieSamie detalizétie raséjumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un
nodros$ina paredzéto bavdarbu izpildi un produkta kvalitati atbilstoSi prasibam.

Atbilstosi izpildamo darbu specifikai un sastavam darbu veik§anas projekta ietvertas informacijas apjoms
var atSkirties no iepriek$ noradita.

Darbu veikS§anas projekts jasagatavo divos eksemplaros, no kuriem viens atrodas pie Blvuzrauga, otrs pie
atbildiga bavdarbu vaditaja.

2.2.9 Bives izpilduzmérijuma plana izstrade

Bdvdarbu veicéjs nodroSina augstas detalizacijas topografiskas informacijas (turpmak- topografiska
informacija) iegiSanu par bdvi un/vai inZenierkomunikaciju, kas iegita tas bdvniecibas laika, un tas
attéloSanu izpilduzmértjuma plana, atbilstosi 16.12.2010. Geotelpiskas informacijas likuma un 24.04.2012.
Ministru kabineta noteikumos Nr.281 ,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas
datu bazes noteikumi” noteiktajam topografiskds uzmérisanas Jeodéziskajam pamatojumam,
topografiskas informacijas specifikacijai, informacijas iegisanas, sagatavoSanas un apstrades metodikai,
izpilduzmérijuma plana sagatavoSanas visparigajam prasibam, ta saskanoSanas visparigajam prasibam,
kd armT mérniecibas darbu veicéja atbildibai topografiskas informacijas iegliSanas un sagatavoSanas
procesa.

Izstradajot izpilduzmérijuma planu, papildus 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 ,Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datu bazes noteikumi” noteiktajam, taja tiek
attélotas brauktuves malas, cela klatnes Skautnes, nogazes un nobrauktuves un ieklauta 14.10.2014. MK
noteikumu Nr.633 ,Autocelu un ielu bavnoteikumi” 165.punkta noradita informacija (par cela un ielas
laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot velocelinu, ietvju un apmalu laukumu, bet neieskaitot vegetacijas
aiznemto laukumu) atbilstoSi cela un ielas seguma materialiem, brauktuves platumu un brauktuves garumu
pa cela un ielas ass Iiniju).

Izpilduzmérijuma plana tiek paraditas zemes vienibu robezas ar to kadastra apzimé&jumiem, zemes vienibu
dalu robeZas un to kadastra apzimé&jumi atbilstosi Kadastra informacijas sistémas datiem.

Ja inZenierkomunikacijas tiek iegulditas, izmantojot atvértu tran3ejas metodi, buvnieks nodro$ina
izpilduzmérijuma veikSanu pie atvértas transejas.

Ja jaunizbuveétai bavei ir novirze attieciba pret projektéto, izpilduzmérijuma plana tiek attélota tas faktiska
novirze.

Mérniecibas darbu veicéjs veic visu iespéjami noderigo grafisko un teksta materiadlu pieprasiSanu un
apkopos$anu, kas bitu nepiecieSama topografiskds informacijas iegldSanai par bdvi un/vai
inZenierkomunikaciju un tas attéloSanai plana, ka informaciju par eodéziskajiem punktiem, iepriek$&jiem
mérniecibas darbiem, pazemes komunikaciju planu materialiem, izpildshémam un komunikaciju parskata
shémam.
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Topografiskas informacijas iegtSanas, saskanoSanas un pienem3anas kartibu vietéja pasvaldiba nosaka
pasvaldibas izdotie saistoSie noteikumi.

Izpilduzmérijjumam jaatbilst faktiskajam stavoklim apvidd, ko parakstot apliecina bivdarbu veicéjs un
blvuzraugs.

Visus izdevumus, kas saistiti ar darba izpildei nepiecieSsamas informacijas pieprasiSanu un sanems$anu,
darba parbaudi un registraciju sedz blvdarbu veicgjs.

Topografiskas uzmériSanas darbi uzskatami par pabeigtiem, ja:

e uzmeriSanas lieta sakartota atbilstosi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila noteikumu Nr.281
LAugstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datu bazes noteikumi”
1.pielikuma noteiktajam prasibam;

e topogréafiskie dati ievietoti pasvaldibas augstas detalizacijas topografiskas informacijas datu
baze, mérniecibas darbu izpilditajs registréts VZD Geodézisko un topografisko darbu uzskaites
datu baze un ir sanemts apliecindjums par visiem, normativos aktos, Sajas specifikacijas un
pasvaldibas saistoSajos noteikumos noteiktajiem saskanojumiem.

Darba nodevums:

e izgatavots blves un/vai inZenierkomunikacijas, kas iegita tas bivniecibas laika, digitalais
izpilduzmérijuma plans uz elektroniska datu neséja, plana izdruka divos eksemplaros un
topografiskas uzmérisanas lietas apliecinata kopija;

e izpilduzmeérijumu plana tiek noradits bavdarbu liguma nosaukums un liguma numurs.

o Pasititajs izlases veida var papildus parbaudtt digitalo uzmerijumu atbilstibu.

2.2.10 Vides aizsardzibas prasibas

Bavniecibas laika bavdarbu veicéjam japaredz un janodroS$ina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attieciba uz bdvmaterialiem, to uzglabasanu, bavdarbiem, atkritumiem. Bavdarbu veicéjam
jaievero vides aizsardzibas pasakumi saskana ar spéka esoso likumdosanu:

—  Atkritumu apsaimniekoSanas likums 4.pants, 5.pants, 14.pants, 16.pants, 17.pants.

— Likums ,Par piesarnojumu” 4.pants, 12.panta otra dala, 22.panta otrad dala, 34.panta piekta

dala;

— Likums ,Par zemes dzilem” 10.pants;

— Vides aizsardzibas likums 3.panta pirmas dalas 3.punkts;

— MK noteikumi Nr.16 ,TrokSnu novértéSanas un parvaldibas kartiba” 2.pielikums.

Nevar tikt pielauta bivlaukuma un darba veik8anas platibu piesarnoSana:
— nav pielaujama grunts un gruntsiidenu piesarnosana,
— japaredz absorb&joda materiala krajumi naftas produktu savaksanai, ja notiek naftas produktu
nopltde no celtniecibas tehnikas,
— darbi javeic, izmantojot tehniska kartiba esosu tehniku.

Nojaucot eso3as konstrukcijas, ka art bavéjot projektétas, nepiecieSams veikt piesardzibas pasakumus, lai
novérstu iespéjamo apkartéjas vides piesarnosanu. Visi nojauktie buvmateriali Bavdarbu veic&jam ir
jatransporté uz buvgruzu parstradi vai sertificétu bavgruZzu izgaztuvi. Veicot blvdarbus, ar tehniku
japarvietojas pa antropogéni ietekmétam teritorijam, neskarot platibas ar meZza zemsedzi, kuras nav
atmezotas. Saglabat un saudzigi izturéties pret lielu vecumu sasniegusiem, laba stavoklIt esoSiem kokiem.

Pirms bavdarbu uzsakSanas Buvdarbu veic&jam ir nepiecieS8ams ar Pasutitaju saskanot darbu veikSanas
projektu, kura noraditas bavmaterialu krautuves, tehnikas novietnes un stradnieku sadzives telpas.

Blvdarbu veicéjam ir japielieto blvniecibas metodes, kuras péc iespéjas novérstu apkartéjas vides
pasliktinaSanos trokSna, smakas un vibraciju rezultdta attieciba pret stradniekiem, apkartéjiem
iedzivotajiem, gajéjiem, ka arT autobraucéjiem. Ja kada buvdarba veik8anas troksnis parsniedz 55
decibelus, tad to drikst veikt tikai dienas laika.
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2.2.11 EsosSo inZeniertiklu aizsardziba

Bavdarbu laika javeic visi nepiecieSamie pasakumi eso$o virszemes un pazemes inzeniertiklu aizsardzibai.
Brid1, kad tiek atklati kadi neuzmériti inzeniertikli, kuri nav uzmeriti topografija vai izpildshémas, vai to
novietojums neatbilst topografija vai izpildshémas noraditajam, par to jainformé Pasatitaja projekta vaditajs
un bdvuzraugs, ka art jaizsauc iesp€jamais inZeniertikla TpaSnieks vai turétajs uz vietas bivobjekta, lai
precizétu iesp&jamos veicamos darbus inZeniertiklu aizsardzibai.

Ja buvdarbu laikd neplanoti vai aiz neuzmanibas tiek bojati vai aizskarti inZeniertikli, Bavdarbu veicéjam
javeic visi nepiecieS8amie darbi, lai sekmigi novérstu inZeniertiklu remontu par saviem [idzekliem. Darbi
javeic kvalitativi, saskanojot ar inZzeniertiklu turétaju vai Tpasnieku, atjaunojot inZzeniertiklu bojatas vietas
esosaja vai labaka kalpo$anas liment. Kvalitate janoverté darba izpildes laika un atklatas neatbilstibas
jalabo pirms nakama darba posma uzsaksanas.

2.3 DAZADI DARBI

2.3.1 Uzmeéri$ana un nosprausana
levérot CS2019 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:
— Darba nosaukums:
= Uzméridana un nosprauSana — kompl.
— Darbaizpilde:
= nosprausanu veikt atbilstosi raséjumam TS-2 “Izbidves plans”.
= pirms darbu uzsadk$anas nospraust un fiksét visu eso$o un izblvéjamo inZeniertiklu
atraSanas vietas.

2.3.2 Koku, kriimu un zaru zagésana

levérot CS2019 3. nodalas 3.5. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot ar:
— Darba nosaukums:
= Teritorijas attiriSana no krimiem - m?

2.4 ZEMES KLATNE

2.4.1 Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana
levérot CS2019 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana”.

2.4.2 Zemes klatnes biivnieciba

levérot CS2019 4.nodalas 4.4. sadalu ,Zemes klatnes bivnieciba”, papildinot ar:
— Darba nosaukums:
= Zemes klatnes ierakuma buvnieciba — m?®
= Zemes klatnes uzbéruma bavnieciba (no ierakuma grunts) — m?

— Darba izpilde:
= pirms bGvdarbu uzsaks$anas janovac teritorija esoSais augsnes slanis, nesajaucot ar citiem
materialiem.
= badvdarbu laikad augsnes nonemsanas vietas un biezumu precizét daba, ievertéjot konkréto
situaciju.

= augsne janonem pilna apjoma lidz mineralgruntij.
= nederigo augsni (ar sakném un citiem piemaisijumiem) jaizved uz atbértni, par kuras
izmantoS$anu ir panakta vienoSanas ar zemes Tpasniekiem.
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= Uzbérumu vai grunts piebérumu izbivét no ierakuma materiala, kas nesatur organiskus
piemaisijumus, ja tas atbilst specifikaciju prasibam.
— Kvalitates novertéjums:

Parametrs Prasiba Metode Izpllde§ laiks vai
apjoms
\Virsmas augstuma < + 5 cm no paredzéta LBN 305-15 \Visa buvobjekta vismaz
atzimes Veicot geodéziskos tris vietas Skérsprofila
uzmerTjjumus (piem., uz cela ass un
malas) ik péc 10 m
Skérsprofils <+ 1,5 % no paredzéta Ar 3 m mérlatu un \Visa bavobjekta katra
[Tmenradi josla ik péc 10 m
Novietojums plana <+ 5 cm no paredzéta LBN 305-1 \Visa bavobjekta
\Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmeéerjjumus

= Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodrosinasanai.

243 Apzalumosana

levérot CS2019 4.nodalas 4.6.sadalu ,ApzalumoS8ana un nogazu nostiprinaSana”, papildinot ar:

— Darba nosaukums:
= Teritorijas apzalumo$ana 10cm biezuma — m?

— Materiali:
= lietojama augsne nedrikst saturét bilvgruzus, zarus, Skembas, akmenus, ka arT citus

sveSkermenus, kas lielaki par 1cm caurméra.

= ja nonemta augsne ir piemérota teritorijas apzalumos$anai, to pielaujams izmantot.

— Darba izpilde:
= jzveidojams minimali 10cm biezs augsnes slanis, apséts ar zaliena séklam.

2.5 AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

2.5.1 Salizturigas kartas buvnieciba

levérot CS2019 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas bivnieciba”, papildinot ar:
— Darba nosaukums:
= Salizturigas kartas bavnieciba — m?
— Materiali:
= izmantot materidlus, kas CS2019 paredzéti salizturigajai kartai ar paredzéto
nestspéju = 60 MPa
— Darbaizpilde:
= salizturiga karta izbavéjama, ievérojot Bavprojekta raséjumos uzraditos parametrus.
» salizturiga slana virsmas S8kérskritums veidojams viendds ar brauktuves seguma
Skérskritumu.
— Kvalitates novéertéjums:

Parametrs Prasiba Metode Izpllde§ laiks vai
apjoms
Virsmas augstuma <+ 2 cm no paredzéta LBN 305-15 \Visa bavobjekta
atzimes Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmerjjumus
élgérsprofils <+ 1,0 % no paredzéta Ar 3 m mérlatu un \Visa bavobjekta
[Tmenradi raksturigos punktos
Novietojums plana <+ 5 cm no paredzéta LBN 305-1 \Visa blvobjekta
Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmerijumus
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= Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodrosinasanai.

2.5.2 Nesaistitu mineralmaterialu seguma buvnieciba

levérot CS2019 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$as kartas vai seguma
bavnieciba”, papildinot ar:
— Darba nosaukums:
= Nesaistttu mineralmaterialu 0/32s seguma bavnieciba, h=20cm — m?
— Darba izpilde:
= mineralmaterialu karta izbavéjama, ieverojot raséjumos uzraditos parametrus.
» pirms darba izpildes javeic pamatnes geodéziskie mérijumi, kas jasaskano ar Blvuzraugu.
— Kvalitates novertéjums:

Parametrs Prasiba Metode Izpllde§ laiks vai
apjoms
Virsmas augstuma < + 2 cm no paredzéta LBN 305-15 \Visa buvobjekta
atzimes, ja paredzéts \Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmertt uzmerijumus
Skérsprofils <+ 0.5 % no paredzéta IAr 3 m mérlatu un \Visa bavobjekta
[Tmenradi raksturigos punktos
Novietojums plana < + 5 cm no paredzéeta LBN 305-15 \Visa blvobjekta
\Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmerijumus
Kartas biezums < 1 2 cm no paredzéta. Surfgjot (atrokot) un \Visa blvobjekta
uzmeérot ar linealu. raksturigos punktos
Surfat nedrikst tuvak par
1,0 m no kartas malas
Sablivéjums segumam [Karta nedrikst bat irdena, |Vizuali vai \Visa bavobjekta
kartas virsmai jabat ar operativam
viendabigai, blivai, bez (atrdarbigam) iekartam
parmeériga nepiesaistita (LVS EN 13286-1
materiala daudzuma uz tas |LVS EN 13286-2
(= 100 % no Proktora AASHTO T205
blivuma) ASTM D2167-08
IASTM D1556-07
BS 1377-9)

= Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodrosinasanai.

2.6 APRIKOJUMS

2.6.1 Zoga izbive

— Darba nosaukums:
= Zoga izbive - m
= Vartu izbave — kompl.
— Darba apraksts:
] Zoga izbave ietver pamatu bivbedres rakSanu, stabu iebetonéSanu, bivbedres
aizbérSanu, Zoga panelu stiprind8anu pie stabiem.
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= Vartu izblve ietver pamatu blvbedres rakSanu, stabu iebetonéSanu, bavbedres
aizbérSanu, vartu vértnu stiprinaSanu pie stabiem.
Materiali:
= Betons stabu pamatiem — C25/30, XC2;
= Zoga stabi — rdpnieciski razoti Nylofor kvadratveida 8kérsgriezuma stabi 60x60x1.5mm,
L=2600mm, krasa RAL 7016 (antracitpeléks) — vai ekvivalents;
= Zoga paneli — rapnieciski raZzoti Nylofor 2D Super paneli (stiena diematri horizontali 2x6
mm, vertikali 5mm) 2500x2030mm, krasa RAL 7016 (antracitpeléks) — vai ekvivalents;
= Vartu stabi — Nylofor taisnstirveida Skérsgriezuma vartu stabi 80x80x2mm, H=2.6m,
starpstabu savienojumu skaits: 6, stra savienojumu skaits: 12, krasa RAL 7016
(antracitpeleks) — vai ekvivalents;
= Dubultie veramie varti Betafence Nylofor 2D, 4000x2030mm (VA-1), verami uz abam
pusém, slédzami ar atslégu, krasa RAL 7016 (antracitpeléks) — vai ekvivalents;
= Visu stabu augSgals nosedzams ar pret UV stariem izturigu plastikata uzgali;
= Visas Zogu un vartu detalas cinkotas un parklatas ar poliestera slani.
Darba izpilde:

Zoga un vartu izblve viecama, ievérojot Bivprojekta raséjumos uzraditos parametrus.
Zoga stiros paredzét atgadznus noturibas nodroSindSanai saskana ar Zoga razotaja
tehnologiju un ieteikumiem.

Kvalitates novértéjums:

Uzstadita zoga novietojumam jaatbilst Blvprojekta raséjumos paredzétajam.
Visam Zoga un vartu sastavdalam jabat nebojatam.
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3. BUVDARBU APJOMI

TS SADALAS BUVDARBU APJOMU SARAKSTS

Apjomi sastadti, pamatojoties uz TS sadalas rasé&jumiem.

Specifik. Nr Biavdarbu nosaukums Mérvientba Daudzums
2 3 5 6
Visparéja nodala

11 2.2.9. Baves izpilduzmérijuma plana izstrade kompl. 1,00
2 Dazadi darbi
2.1 2.3.1. Uzmérisana un nosprausana kompl. 1,00
2.2 2.3.2. Teritorijas attiri$ana no krimiem m2 5,00
3 Zemes klatne
3.1 2.4.1. Liekas grunts aizveSana un izlidzind8ana m3 25,00
3.2 2.4.2. Zemes klatnes ierakuma buvnieciba m3 10,00
3.3 2.4.2. Zemes klatnes uzbéruma blvnieciba (no ierakuma grunts) m3 15,00
3.4 2.4.3. Teritorijas apzalumoS$ana 10cm biezuma m2 53,00
4 Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas
4.1 2.5.1. Salizturigas kartas bivnieciba m3 29,00
4.2 2.5.2. Nesaistitu mineralmaterialu 0/32s kartas bavnieciba, h=20cm m2 74,00
5 Aprikojums
5.1 2.6.1. |Zogaizbive m 26
5.2 2.6.1. Vartu izblve kompl. 1

PIEZIMES:

1. Bavdarbu veicg&jam jaievérté darbu daudzumu saraksta minéto darbu veik§anai nepiecieSamie materiali un
papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebltu iespéjama bivdarbu tehnologiski pareiza un
spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa darba veikSana pilna apjoma.

2. Darbu veidiem, kuriem uzradta tilpuma mérvieniba, apjoms materialiem ir bliva veida.

3. Dotaja saraksta var nebut ieklauti visi materiali, kas noradti bavprojekta raséjumos, tadél Buvdarbu veicéjam,
sastadot blvdarbu tami, jaizpéta un jaizverté visa projekta dokumentacija kopuma, nevis tikai dotais saraksts.

4. Bavdarbu veicgjam ievértét blvniecibas kalendaro laika periodu un paredzét visus papildus darbus, kas var
rasties bavniecibai nelabveligu laika apstaklu dé| (piem., sasaluma periods, virstidenu piepla$ana, u.c.).

Sastadija: . Berkis
Parbaudia: L. Apste
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