
Nr. Specifik. Nr Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 2 3 5 6

1 Vispārējā nodaļa

1.1 2.2.9. Būves izpilduzmērījuma plāna izstrāde kompl. 1,00

2 Dažādi darbi

2.1 2.3.1. Uzmērīšana un nospraušana kompl. 1,00

2.2 2.3.2. Teritorijas attīrīšana no krūmiem m2 5,00

3 Zemes klātne

3.1 2.4.1. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana m3 25,00

3.2 2.4.2. Zemes klātnes ierakuma būvniecība m3 10,00

3.3 2.4.2. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (no ierakuma grunts) m3 15,00

3.4 2.4.3. Teritorijas apzaļumošana 10cm biezumā m2 53,00

4 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

4.1 2.5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība m3 29,00

4.2 2.5.2. Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s kārtas būvniecība, h=20cm m2 74,00

5 Aprīkojums

5.1 2.6.1. Žoga izbūve m 26

5.2 2.6.1. Vārtu izbūve kompl. 1

PIEZĪMES:

Sastādīja: I. Berķis

Pārbaudīja: L. Apsīte

1. Būvdarbu veicējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 
darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama  būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
3. Dotajā sarakstā var nebūt iekļauti visi materiāli, kas norādīti būvprojekta rasējumos, tādēļ Būvdarbu veicējam, sastādot 
būvdarbu tāmi, jāizpēta un jāizvērtē visa projekta dokumentācija kopumā, nevis tikai dotais saraksts.

4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un paredzēt visus papildus darbus, kas var rasties 
būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (piem., sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana, u.c.).

TS SADAĻAS BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz TS sadaļas rasējumiem.

Būvprojekts

“Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā”


