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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Projekts: „ Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā”. 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz topogrāfiskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā 

esošajiem MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī būvnormatīviem LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, 222-15 

„Ūdensapgādes būves”, LVS EN 1091 “Ārējās vakuuma notekūdeņu sistēmas” un arī citiem 

normatīvajiem dokumentiem un standartiem. 
Atbilstošo MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, ūdens 

un kanalizācijas tīkli ar diametru, kas mazāks par 500 mm, pieder inženierbūvju II grupai. 

Inženierbūves lietošanas galvenais veids: 

- kods 222301 kanalizācijas tīklu cauruļvadi; 

- kods: 222203 - ūdensapgādes cauruļvadi; 

- kods: 2224 - Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves. 

Būvprojektam nepieciešamo topogrāfisko uzmērīšanu veikusi firma SIA “Topogrāfs” 2022. gada janvārī. 

Topogrāfiskie plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā, augstuma atzīmes uzmērītās Latvijas normālo 

augstumu sistēmā (LAS-2000,5).   

Ģeotehnisko izpēti objekta teritorijā veica firma “Vides un Ģeo projekti” 2022. gada februārī. 

2. PROJEKTA IETVAROS SKARTIE ĪPAŠUMI 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve paredzēta zemes vienībās: 

Nr. p.k. 
Zemes vienība 

(kadastra 
apzīmējums) 

Kadastra 
numurs 

Īpašuma nosaukums 
vai adrese 

Piederība 

1 80800010377 80800010715 Viršu iela 21 fiziska persona 

2 80800010439 80800010439 Viršu iela 23 fiziska persona 

3 80800010443 80800010443   Pašvaldība 
4 80800010385 80800010385   Pašvaldība 
5 80800010615 80800010443   Pašvaldība 
6 80800010390 80800010390 Stūnīši Nr. 439 Pašvaldība 
7 80800010008 80800010008 Stūnīši Nr. 117 fiziska persona 
8 80800010056 80800010056 Stūnīši Nr. 116 fiziska persona 
9 80800010310 80800010310 Stūnīši Nr. 115 fiziska persona 

10 80800010309 80800010309  Stūnīši Nr. 114 fiziska persona 
11 80800010225 80800010225 Stūnīši Nr. 113 fiziska persona 

12 80800010417 80800022105 
 Rīgas pilsētas meža 

fonds 
SIA Rīgas meži 

13 80800010491 80800010491   Pašvaldība 

14 80800010416 80800022105 
 Rīgas pilsētas meža 

fonds 
SIA Rīgas meži 

15 80800010429 80800010429 V13 Valsts 
16 80800010654 80800010671 "Emanueli" fiziska persona 
17 80800010656 80800010672 "Tālumi" fiziska persona 
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18 80800010655 80800010001 "Kalna Baloži" fiziska persona 
19 80800010675 80800010680 Krēslas fiziska persona 
20 80800010676 80800010076 Krēslas 1 fiziska persona 

 

3. DARBU APRAKSTS 
Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, 

aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas darbus, rakša-

nas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un 

transportēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes cauruļvadu 

sistēmas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem kanalizācijas 

akām un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, izmantojot cauruļu apvalkus ar vi-

sām konstrukcijām un atbalstiem, cauruļvadu pārbaudi un dezinfekciju, līdzināšanas darbus, ceļu un ie-

tvju seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labie-

kārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un 

rasējumos, vai saskaņā ar būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina 

iekārtu un aprīkojuma apkalpojošā personāla apmācība. 

Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās vieta dabā. 

Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslas, kur projektējamā ūdensapgādes sistēma 

šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām. 

Specifikācijas un rasējumi, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms darbu 

veikšanas projekta iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes komunikācijām: 

esošo ūdens un kanalizācijas vadu, elektrības, telefonu kabeļiem, drenāžas sistēmām, kā arī jebkurām 

citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties. 

4. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI 

4.1. Pašteces kanalizācijas tīklu un kanalizācijas spiedvada izbūve  

Projekta ietvaros ar vakuuma kanalizāciju paredzēts savākt sadzīves kanalizācijas notekūdeņus no 

Stūnīšu DKS teritorijas. Pašteces kanalizācijas sistēma paredzēta tikai māju pievadu izbūvei. Māju 

pievadu diametrs OD160. Pievads līdz zemes gabala robežai, kur noslēdzams ar tapu, vai savienojams 

ar esošo kanalizācijas māju pievadu. Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklus paredzēts izbūvēt no PP 

OD160 cauruļvadiem SN8, jāatbilst EN 13476 prasībām. Tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas 

metodi. 

Kanalizācijas spiedvads PE OD140 PN10, izbūvējama paralēli Valsts vietējas nozīmes autoceļam V13 

Tīraine – Jaunolaine - posmā no/pret Gaismas ielas 14A īpašuma līdz īpašumam pretim Stūnīši 71/72. 

Kanalizācijas spiedvada cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, jābūt no augsta blīvuma 

(HDPE) polietilēna materiāla PE 100-RC ar ārējās sieniņas aizsargslāni (pret plaisāšanu un salūšanu). 

Caurulēm jābūt ar spiediena klase PN10. Caurules standarta izmēru attiecībai jābūt SDR17. Cauruļvada 

materiāls jāizvēlas atbilstoši standarta EN 12201 prasībām un PAS 1075. 
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4.2. Vakuuma kanalizācijas izbūve   

Vakuuma kanalizācijas izbūve paredzēta no 1. – 15.  līnijai Stūnīšu DKS teritorijā, Stūnīša ielu, no Viršu 

ielas līdz Stūnīšu ielai, no Stūnīšu ielas 403 līdz Stūnīšu ielai (precīzu vakuuma kanalizācijas tīkla 

novietojumu skatīt UKT plānos). Maģistrālā kanalizācijas cauruļvada materiāls – polietilēns PE PN10, 

diametrs OD160, OD125 un OD110. Vakuuma kanalizācijas spiedvada cauruļvadus paredzēts izbūvēt 

gan ar atvērto tranšejo, gan ar beztranšejas metodi, jābūt no augsta blīvuma (HDPE) polietilēna 

materiāla PE 100-RC ar ārējās sieniņas aizsargslāni (pret plaisāšanu un salūšanu). Caurulēm jābūt ar 

spiediena klase PN10. Caurules standarta izmēru attiecībai jābūt SDR17. Cauruļvada materiāls jāizvēlas 

atbilstoši standarta EN 12201 prasībām un PAS 1075. Māju pievadu diametrs OD90. Visu kanalizācijas 

pievadu galos paredzēta vakuuma aka (skatīt rasējumu UKT-40).  

Paredzamie darbi pašteces, spiedvada un vakuuma kanalizācijas izbūvei:  

 trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

 esošo komunikāciju atrakšana un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas; 

 būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot 

blīvēšanu;  

 ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētēs atskaiti);  

 esošās grunts nomaiņa (ja nepieciešams); 

 seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana būvdarbu zonā; 

 darba bedru izveide;  

 kanalizācijas tīkla izbūve no PP caurulēm OD160 iebūves klase SN8, izbūve būvgrāvī ar 

15cm biezu smilšu pabērumu;  

 kanalizācijas spiedvada izbūve no PE OD140 PN10 caurulēm ar beztranšejas metodi; 

 vakuuma kanalizācijas izbūve no PE OD160 un OD110 PN 10 caurulēm ar beztranšejas 

metodi; 

 vakuuma kanalizācijas pievadu izbūve OD90 PN 10 caurulēm, izbūve būvgrāvī ar 15cm 

biezu smilšu pabērumu;  

 vakuuma aku izbūve 

 sadzīves kanalizācijas skataku izbūve; 

 spiediena dzēšanas aku izbūve; 

 zālienu atjaunošana; 

 sadzīves kanalizācijas spiedvada un vakuuma kanalizācijas hidrauliskā pārbaude; 

 jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā. 

  

4.3. Ūdensapgādes tīklu izbūve  

Projekta ietvaros paredzēts veikt ūdensapgādes tīkla izbūvi Stūnīšu DKS teritorijā.  Maģistrālos 

ūdensapgādes tīklus paredzēts izbūvēt no PE OD160 un OD110, PN10 cauruļvadiem, ēku pievadus no 

PE OD32, PN10 cauruļvadiem.  Cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši standarta EN 12201 prasībām 

un PAS 1075. Ūdensapgādes tīklus paredzēts izbūvēt gan ar atklāto tranšejas, gan ar beztranšejas 

metodi.  
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Noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un 

jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16. 

Paredzamie darbi ūdensapgādes tīkla izbūvei:  

 trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

 esošo komunikāciju atrakšana un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas; 

 seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana būvdarbu zonā;  

 būvgrāvja rakšana ūdensapgādes tīklu izbūvei un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa 

kārtām veicot blīvēšanu; 

 aizbīdņu, hidrantu un veidgabalu uzstādīšana; 

 ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana;  

 pievienošanās esošajiem ūdensapgādes tīklam; 

 ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija; 

 zāliena atjaunošana; 

 jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā. 

 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju (skat.UKT-42 rasējumu). Kanalizācijas 

sūkņu stacija paredzēta pazemes tipa, kas aprīkota ar 2 vakuuma sūkņiem 7,5 QSH 101-F  imp.210  vai 

analogiem,  un 2 iegremdējamiem kanalizācijas sūkņiem SLV.80.80.75.2.51D.C vai analogiem.  

 

4.4. Kanalizācijas sūkņu hidrauliskie aprēķini  

 Plūsmas aprēķins atbilstoši LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. 

Vakuuma sūkņu stacija tiks aprīkota ar 2 vakuumsūkņiem un 2 iegremdējamiem kanalizācijas sūkņiem.  

VS-1 aprēķins  

N - iedzīvotāju skaits 935 (267 privātīpašumi, vidējais ģimenes locekļu skaits 3,5 cilvēki;) 

q - diennakts ūdens patēriņš 80 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriņš 

Q dn.v = ΣqN/1000=80 •935 /1000 = 74,8 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriņš 

Q dn.max = K dn.max • Q dn.v.= 1,3 • 74,8 = 97,24 m³/dnn, kur K dn.max. patēriņa nevienmērības koeficents; 

-Maksimālais patēriņš stundā 

K h.max = αmax • βmax = 1,3 • 3,4 = 4,42, kur Kh max stundas patēriņa nevienmērības koeficents, αmax  

labiekārtotības koeficents, βmax koeficents, kas atkarīgs no pieņemtā iedzīvotāju skaita; 

q h.max = K dn.max  • Q dn.max /24 = 4,42 • 97,24/24 = 17,9 m³/h 

Aprēķina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = (17,9 /3,6) • 2= 9,9 l/s  
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L ~ 2100 m;  

L (esošais cauruļvads OD110) ~ 65 m;  

 

Spiediena zudumi cauruļvada posmā (aprēķināti atbilstošu Grundfos programmatūrai) 

Caurules spiediena zudumi KSS 

 

Caurules spiediena zudumi ārpus KSS 

 

Hģeom=5.5 m 

∑H=5.5 + 17.39 = 22,89 m 

5. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU 

5.1. Darbu izpildes vieta, piekļuve tai 

Darbu izpildes vieta – Stūnīši, Olaines novads. Piekļuve pa autoceļiem. Piekļuve konkrētai vietai saskaņā 

ar būvuzņēmēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu. 

5.2. Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai 

Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai saskaņā ar Darbuzņēmēja līgumu un Darbu veikšanas 

projektu. 

5.3. Esošās inženiertehniskās komunikācijas 
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Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī būvprojekta 

ģenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt būvatļaujā. Būvuzņēmējam veicot 

būvdarbus jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret bojājumiem. Avāriju gadījumā 

jānodrošina atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam. 

6. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo 

komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru un materiālu, 

jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi. Jāizstrādā precīza dokumentācija un jāatrāda būvuzraugam, kurā kā 

minimums tiks norādīta pārbaudes rakuma vieta, izmērītais perimetrs, noteiktais cauruļu diametrs, kā arī 

cauruļu materiāls un cita informācija.  

Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves 

dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja 

komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā 

norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās 

izmaiņas projekta dokumentācijā. 

6.1. Pašteces kanalizācijas tīkls 

Caurules  

Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no monolītsienu PP (polipropilēna) OD160 caurulēm ar uzmavu, 

ieguldes klase SN8. Cauruļvadam jāatbilst LVS EN 1401 prasībām. 

Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.  

Katram nekustamajam īpašumam paredzēts kanalizācijas pievads no ielas līdz ielas sarkanai līnijai vai 

gruntsgabala (privātīpašuma) robežai. Ieguldes klase SN8 un minimālais slīpums i = 0,006. 

Cauruļvadam jāatbilst LVS EN 1401 prasībām. Materiāls saskaņā ar pasūtītāja prasībām, precizēt pirms 

būvniecības uzsākšanas. 

Pievadus pie zemes īpašuma robežas noslēgt ar gala noslēgu.  

Akas 

Projektā paredzētas saliekamās polipropilēna (PP) skatakas DN/ID600, DN/ID800 pašenkurojošas ar 

horizontālo un vertikālo ribojumu. 

Akām jāatbilst sekojošām prasībām: 

- Ražošanas procesā jābūt izmantotam 100% pirmreizējam polipropilēnam (PP); 

- Teknēm ir jābūt rūpnieciski izformētām, monolītām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu 

diametru akā; 

- Visiem pievienojumiem ir jābūt elastīgiem 7,5⁰ visos virzienos 

- Skataku kaļamā ķeta vākiem ir jābūt D400 klases ar minimālo atvērumu 605mm, sertifikācijai LVS EN 

124 uz izstrādājuma. 

- Skataku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no 

C50/60 markas betona ar vertikālās augstuma regulācijas iespēju. 
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Gan asfaltētās, gan grantētās ielās jāparedz peldošā tipa skataku vāki. Aku vāku nestspējas slodze 

braucamā daļā - 40tn, bet zaļajā zonā 25tn. 

Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R=70cm), H=10cm pie akas vāka pamatnes ar 

vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā.  

6.2. Kanalizācijas spiedvads 

Caurules 

Kanalizācijas spiedvada materiālam jābūt izgatavotam no augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla 

PE 100-RC ar ārējās sieniņas aizsargslāni (pret plaisāšanu un salūšanu) - PE100 SDR 17, PN10 OD140 

mm caurulēm saskaņā ar standartu LVS EN 12201. Spiedvada izbūve veicama ar caurduršanas metodi 

saskaņā ar cauruļu ražotāja instrukcijām. Cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši standarta EN 12201 

prasībām un PAS 1075. 

6.3. Vakuuma cauruļvads 

Caurules 

Vakuuma cauruļvada materiālam jābūt izgatavotam no augstas izturības polietilēna - HDPE100 SDR 17, 

PN10 OD160, OD125, 110 un OD90 mm. Spiedvada izbūve veicama gan ar atvērto tranšeju, gan ar 

caurduršanas metodi saskaņā ar cauruļu ražotāja instrukcijām. Cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši 

standarta EN 12201 prasībām un PAS 1075. 

6.4. Ūdensvads 

Ūdensvada caurules 

Projektā paredzētas polietilēna caurules SDR17 PE100, spiediena klase PN10. Maģistrālo 

cauruļvadu diametrs OD160; OD110, OD75. Atzari uz privātmājām OD32. Ūdensapgādes cauruļvadiem 

jāatbilst standartam LVS EN 12201-2.  

Vietās, kur ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada 

materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna 

aizsargslāni vai PE100-RC SDR17, spiediena klase PN10. 

Ūdensvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE 

cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic 

cauruļvada dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un 

fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši 

Latvijas normām.  

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās. 

Jaunbūvētā ūdensvada pieslēgums esošajam ūdensvadam ir jāveic tikai tad, kad veikta jaunizbūvētā 

cauruļvada hidrauliskā pārbaude. 

Ūdensvada šķērsošanās vietās ar esošajiem kabeļiem, uz kabeļiem ir jāuzliek saliekamā 

aizsargčaula AROT, aizsargčalas garums 3m, izņemot kabeļu kanalizāciju.  
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Izbūvējot ar atklāto tranšejas metodi, tranšeja jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat 

arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.  

Ūdensvada akas 

Akas izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona 

elementu akām, kas jāatbilst LVS EN 1917 prasībām. Tukšošanas aku izbūvei paredzētas saliekamo 

dzelzsbetona elementu akas DN1000. Akas grodiem un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem 

dzelzsbetona elementiem. Akas aprīkojamas ar papildgredzeniem un metāla aizsargčaulām. Darbu 

izpildei lietojamā betona klase B25, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība 

pret hlorīdu iedarbību. Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas hermētiskums. 

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vākiem jābūt no kaļamā ķeta, 

veramiem ar eņģi, ar pašfiksējošu mehānismu. Tiem jāatbilst D400 slodzes klasei.  

Pazemes aizbīdņa kapes vākam jābūt ar ne mazāk kā vienu atvēršanas ligzdu. Zaļajā zonā, virs 

pazemes aizbīdņiem, vienā līmenī ar atbalsta plāksnēm, paredzēt betona gredzenus. 

Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumam ir jābūt no rūpnieciski ražotiem betona elementiem. Akas 

pamata grods – rūpnieciski ražots „glāzes tipa” grods. 

Ūdensvada armatūra 

Ūdensvada aizbīdņi izbūvējami kā pazemes mezglu konstrukcijas. Noslēgarmatūrai un atloku 

veidgabaliem jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātai ar 

pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru 

ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem 

ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. Noslēgarmatūras spiediena klase PN 16.  

Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai 

jābūt ne mazākai kā 400g/m2. 

Pazemes mezgli izbūvējami no PE elektrometināmiem veidgabaliem. 

Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē, un uz cauruļvada jānovieto rūpnieciski izgatavotaa 

aizsargčaula.  

 Pazemes tipa aizbīdņi pievienojami ar ISO uzmavām. Pazemes mezgli izbūvējami no PE 

elektometināmiem veidgabaliem. Teleskopiskā kāta savienojumam ar aizbīdni jābūt četrkantīgam, 

fiksētam ar nerūsējošo fiksācijas šķelttapu. Pazemes ventīļa kapes minimālais diametrs D160. 

 Zem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt betona 

balstus (betona klase ne mazāka kā C20/25). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases 

pagrieziena vietās, kā arī gala noslēgtiem, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi. Betona 

apjoms materiālu specifikācijās un darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu zem visiem 

iepriekš minētajiem objektiem.  
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Hidranti 

Tiek paredzēts ierīkot virszemes ugunsdzēsības hidrantus, kuri atbilst LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības 

hidrantu nacionālās prasības" un LVS EN 14384:2007 "Virszemes ugunsdzēsības hidranti" prasībām. 

Skatīt detalizētu rasējumu UKT-36. Būvniekam, izbūvējot hidrantu, tā atrašanās vieta jāapzīmē ar 

hidrantu plāksnēm, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.  

Patērētāju pieslēgumi 

Projektā paredzēta jaunu ūdensvada māju pievadu izbūve. Katram nekustamajam īpašumam 

projektēts atsevišķs ūdensvada pievads.  

Māju pievadi (atzari) uz īpašumiem no maģistrālās trases izbūvējami līdz īpašuma robežai vai 

žogam, ja tas atrodas ārpus īpašuma robežas. Ūdensvada māju pievadi jānoslēdz ar PE gala noslēgu.  

 Ēku pievadi ar diametru OD32 mm. Pievienojumi maģistrālei ar PE elektrometināmām sedlu 

uzlikām. Atzarus pie maģistrālā vada izbūvēt ar PE elektrometināmām sedlu uzlikām. Atzara 

noslēgventīlis paredzēts pie īpašuma robežas vai žoga. 

7. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

7.1. Ievads 

Detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizācija jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam 

Darbu veikšanas projektā.  

7.2. Būvdarbu kalendārais plāns 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam Darbu veikšanas projektā. 

Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik 

darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā.  

Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēma par konkrēto ielu vai ielas 

posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību. 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma. 

7.3. Būvdarbu organizācija 

Būvdarbu sagatavošanas periods 

Lai uzsāktu būvdarbus, ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Informācija par esošo komunikāciju 

īpašniekiem dota būvatļaujā. Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju 

(rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un tualetes celtnieku 

vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi.  

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvgrāvja 

robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šķērsotas esošās komunikācijas. Transporta 
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līdzekļu kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem un 

transportlīdzekļiem droši pārvietošanās apstākļi. 

Trases uzmērīšana un nospraušana 

Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem 

un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba 

izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta 

ģeometrisko lielumu, arī autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā tik, 

cik tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta sistēmas 

saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie instrumenti un 

mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, 

verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un būvniecības 

kontroles institūcijām. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc 

iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai 

jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas 

protokoli. Ja nav prasīta citādi, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei 

jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā. 

Būvniecības periods 

Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. Pēc 

koku nozāģēšanas celmu bedres ir jānolīdzina. Uzsākot rakšanas darbus vispirms pa būvgrāvja robežu ir 

jāizgriež un jānoņem asfalts. Rokot būvgrāvi, virsējo grunts kārtu ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai 

nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja 

tas ir nepieciešams. 

Veicot būvdarbus, ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, kā arī neatliekamās 

palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana, kur tas nepieciešams. 

Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā 

posmā. 

A/S „Sadales tīkls”, SIA „TET” tīklus pie ūdensvada un kanalizācijas izbūves, krustojumu vietās kabeļus 

iečaulot. 

Pirms projektējamo tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to atšurfēšana un 

novietnes precizēšana. Vietās kur esošie 20 kV un 0,4 kV kabeļi šķērso projektējamos ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklus, ievilkt tos aizsargcaurulēs. Kabeļu aizsargcauruļu materiālu un diametru saskaņot ar 

A/S „Sadales tīkls”.  

Informāciju par tuvumā esošām grants karjerām, nomaināmajai gruntij tranšejām būvuzņēmējam 

jāizvēlas saskaņā ar atbilstošajiem būvnormatīviem, projektu un saskaņojot ar Pasūtītāju. 
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Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas pēc konsultācijas ar 

Pasūtītāju. 

Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības 

pasākumus. Tur kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, rievsienas vai citu 

tranšejas sienu stiprināšanas paņēmienu, atbilstoši būvnieka piedāvātai darbu veikšanas kvalifikācijai. 

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma 

zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. 

Ceļa segums pēc izbūves nedrīkst būt sliktāk par esošā seguma kvalitāti. Vietās, kur cauruļvada izbūve 

paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, veicama pieplūstošo gruntsūdeņu atsūknēšana, būvniecības darbi 

veicami sausā tranšejā un cauruļvada apbēršana jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai 

novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens atsūknēšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma 

gadījumā.  

Būvdarbu izpilde veicama piemērotos laika apstākļos - laika apstākļos, pie kuriem tehnoloģiski iespējams 

veikt būvdarbus. Ja gaisa temperatūra ir ≤ - 15 grādiem, tad darbus veikt ir aizliegts.  

7.4. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 

pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 

pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. 

7.5. Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam ir jābūt izstrādātam pasākumu plānam par būvdarbu kvalitātes 

nodrošināšanu būvlaukumā. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja 

būvdarbu līgumam. 

7.7. Tīklu izbūve ar beztranšejas metodi  

Būvniecības darbi ar beztranšeju metode pazemes komunikāciju izbūvei sastāv no trīs posmiem: 

1. Piloturbuma izveidošana 

Tas ir darba posms, no kura ir atkarīgs darba rezultāts. Tas tiek teikts ar iežu sagrūšanas instrumentu – 

urbšanas galvas palīdzību ar slīpumu priekšējā daļā un ar iemontēto starojumu. Urbšanas galvas 

atrašanās vietas kontrole tiek veikta ar uztveršanas ierīces – lokatora palīdzību, kas pieņem un apstrādā 

urbšanas galvā iemontētā devēja signālus. Uz lokatora monitora tiek atspoguļota vizuālā informācija par 

urbšanas galvas atrašanās vietu, dziļumu, slīpumu un azimutu. Šī informācija arī tiek atspoguļota uz 

urbšanas iekārtas operatora displeja. Urbšanas galvas novirzīšanos no projekta trajektorijas gadījumā 

operators apstādina stieņa griešanu un uzstāda urbšanas galvas noslīpinājumu vajadzīgajā stāvoklī. 

2. Urbuma paplašināšana 

Tiek veikta pēc piloturbuma pabeigšanas. Ar vilkšanas spēku un vienlaicīgu griešanu rimers tiek ievilkts 

caur urbuma vērumu urbšanas iekārtas virzienā, paplašinot piloturbumu līdz nepieciešamajam caurules 

ievilkšanas diametram. 

3. Cauruļu ievilkšana 
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Cauruļvada ievilkšana paplašinātajā urbumā ir pēdējais darba procesa etaps. Lai ievilktu cauruļvadu 

urbumā, caurvelkamais instruments kopā ar cauruļvadu tiek vilkts pie urbšanas iekārtas. 

Pirms būvniecības uzsākšanas ar beztranšejas metodi veicami sagatavošanās darbi: 

- pirms būvbedres rakšanas atšurfē komunikācijas vietās kur jādzen rievsienas; 

- atkarībā no tuneļa iebūves dziļuma un caurules diametra būvbedres sienas stiprina ar 

rievsienām un vairogiem; 

- no būvbedres (pēc vajadzības) atsūknē gruntsūdeni. 

8. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS EKSPLUATĀCIJAI 
Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto sistēmu pēc ekspluatācijas noteikumiem. 

Izbūvētajiem spiedvadiem veicama hidrauliskā pārbaude – pie spiediena, kas ne mazāks kā 1,5 reizes 

pārsniedz paredzēto darba spiedienu. 

9. PĀRBAUDES PIRMS DARBU PIEŅEMŠANAS 
Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās kanalizācijas sistēmu pārbaudes. Būvuzņēmējam 

jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvdarbu beigu stadijā 

būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana un 

nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos) Pasūtītājam. 

Sastādīja: L.Ozola    Datums: 10.02.2022.               


