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RĪGA, 2023 
 

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ 
ATJAUNOŠANA 

(PASKAIDROJUMA RAKSTS) 

 
OLAINES NOVADS, JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-1016 
 (BŪVES KAD. NR. 8080 008 0356 001) 
 

CC KLASE 1122 , II GRUPAS BŪVE 



Izraksts ar eZīmogu

Adresāts: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

Paskaidrojuma raksts ēkai (lēmums) 

Nr. BIS-BV-2.1-2023-8980

I. Ieceres dokumentācija
Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): Akciju sabiedrība "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
50003182001
Lūdzu izskatīt iesniegumu Dzīvojamā māja būvniecību.

1. Ziņas par būvēm:

Kadastra apzīmējums 80800080356001
Kadastra numurs 80800080356

1. Būves veids Ēka

2. Nosaukums Dzīvojamā māja

3. Būvniecības veids Atjaunošana

4. Būves grupa 2. grupa

5. Adrese Baznīcas iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines 
nov., LV-2127

6. Galvenā zemes vienība 80800080356

7. Īpašnieks vai, ja tāda nav, 
tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs

-

8. Esošais galvenais lietošanas veids 1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

9. Informācija par telpu grupu vai 
ēku apvienošanu vai sadalīšanu

Nav

10. Ēkas iedalījums Dzīvojamā ēka

2. Ziņas par zemes gabaliem:

Kadastra apzīmējums 80800080356
Kadastra numurs 80800080356
1. Adrese Baznīcas iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines 

nov., LV-2127

2. Īpašnieks -

3. Būvniecība paredzēta mežā Nē

Lietas numurs: BIS-BL-725781-11913
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.1-2023-8980
Sistēmas reference: dedf14d1cdce7f971e3568d27fa495a09f2206758256520df3a68604947b2ed7
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Izraksts ar eZīmogu

3. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: privātie līdzekļi, eiropas savienības politiku 
instrumentu līdzekļi

4. Pilnvarotā persona: Akciju sabiedrība "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" 50003182001

5. Ieceres izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI", reģ. Nr. 13303

6. Būvspeciālists(-i): 1-00345, Oskars Salputra

7. Atkritumu apsaimniekošana: 

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:
Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem.
Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas 
ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus).
Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību (vienkāršotas fasādes 
atjaunošanas vai vienkāršotas atjaunošanas gadījumā).

Būvprojekta izstrādātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI", reģ. Nr. 
13303

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums)

Būvspeciālists(-i):

Oskars Salputra, sert. Nr. 1-00345

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums)

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksts:
Apliecinu, ka pievienotie īpašuma tiesību apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi
un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.
Apņemos īstenot ēkas vai tās daļas jaunu būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi, novietošanu, 
vienkāršoto fasādes atjaunošanu vai vienkāršoto atjaunošanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši 
izstrādātajam būvprojektam.
Apliecinu robežzīmju esību apvidū (būvniecības gadījumā ārpus pilsētām un ciemiem).

Akciju sabiedrība "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", reģ. 
Nr. 50003182001

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums)

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti:
Nr. p.k. Dokumenta veids Dokumenta nosaukums Apraksts

1 iecere_196235.pdf

Lietas numurs: BIS-BL-725781-11913
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.1-2023-8980
Sistēmas reference: dedf14d1cdce7f971e3568d27fa495a09f2206758256520df3a68604947b2ed7
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2 dokumentacijas_dalas.pdf

17.09.2023 Nr.

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1. Būvvaldē iesniedzamā informācija:

1.1. par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu 
veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un 
būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) 
un līguma summa (euro));

1.2. būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamie dokumenti (būvdarbu žurnāls, 
būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

1.3. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu 
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.09.2023.. vienkāršotās būvniecības iecerē 
Nr.BIS-BV-2.1-2023-8980.

Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana 
(papildizmantošana): 
Ieceres realizācijas termiņš: 17.09.2028
Atzinums par būves pārbaudi: 

Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā Olaines novada pašvaldība Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-
2114.

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, 
atbildīgā amatpersona:

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE, saskaņots
pēc noklusējuma saskaņā ar Būvniecības likuma 14.¹ pantu

17.09.2023 01:09

(vārds, uzvārds, amats, organizācija) (datums)

Šis dokuments ir parakstīts BIS ar elektroniskās parakstīšanas rīku saskaņā ar Būvniecības 
likuma 24.panta 9. un 10. daļu.
Šis dokuments ir apliecināts ar Būvniecības valsts kontroles biroja eZīmogu un to var pārbaudīt 
portālā eParaksts.lv.

Lietas numurs: BIS-BL-725781-11913
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.1-2023-8980
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Izrakstu sagatavoja: Būvniecības informācijas sistēma
20.10.2023. 12:16

Salvis Stafeckis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI", Valdees loceklis

Lietas numurs: BIS-BL-725781-11913
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.1-2023-8980
Sistēmas reference: dedf14d1cdce7f971e3568d27fa495a09f2206758256520df3a68604947b2ed7

4.lpp no 4 lpp



Izraksts ar eZīmogu

Adresāts: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

Paskaidrojuma raksts inženierbūvei (lēmums) 

Nr. BIS-BV-2.5-2023-10614

I. Ieceres dokumentācija
Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): Akciju sabiedrība "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
50003182001
Lūdzu izskatīt iesniegumu Zibensaizsardzības sistēma būvniecību.

1. Ziņas par būvēm:

Kadastra apzīmējums -
Kadastra numurs -

1. Būves veids Inženierbūve

2. Nosaukums Zibensaizsardzības sistēma

3. Būvniecības veids Jauna būvniecība

4. Būves grupa 1. grupa

5. Adrese Baznīcas iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines 
nov., LV-2127

6. Galvenā zemes vienība 80800080356

7. Īpašnieks vai, ja tāda nav, 
tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs

-

8. Paredzētais galvenais lietošanas 
veids

2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

2. Ziņas par zemes gabaliem:

Kadastra apzīmējums 80800080356
Kadastra numurs 80800080356
1. Adrese Baznīcas iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines 

nov., LV-2127

2. Īpašnieks -

3. Būvniecība paredzēta mežā Nē

3. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: privātie līdzekļi, eiropas savienības politiku 

Lietas numurs: BIS-BL-725783-11914
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2023-10614
Sistēmas reference: 8c97921b1534fc3679d4ce0eacd1664c1e0e89a907c0aa601b58b7b93d56a81f
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instrumentu līdzekļi

4. Pilnvarotā persona: Akciju sabiedrība "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" 50003182001

5. Ieceres izstrādātājs: SIA "Ceļu inženieru birojs", reģ. Nr. 14750

6. Būvspeciālists(-i): 3-01623, Modris Nalivaiko

7. Atkritumu apsaimniekošana: 

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:
Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neietekmēs 
citas būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu.
Trešo personu īpašuma tiesības ir ievērotas.

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA "Ceļu inženieru birojs", reģ. Nr. 14750

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums)

Būvspeciālists(-i):

Modris Nalivaiko, sert. Nr. 3-01623

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums)

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksts:
Apliecinu, ka pievienotie īpašuma tiesību apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi
un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.
Apņemos īstenot inženierbūves ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi (vajadzīgo 
pasvītrot) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.
Apliecinu robežzīmju esību apvidū.

Akciju sabiedrība "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", reģ. 
Nr. 50003182001

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums)

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti:
Nr. p.k. Dokumenta veids Dokumenta nosaukums Apraksts

14.09.2023 Nr.

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti

1.1. informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju;

1.2. būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises 

Lietas numurs: BIS-BL-725783-11914
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2023-10614
Sistēmas reference: 8c97921b1534fc3679d4ce0eacd1664c1e0e89a907c0aa601b58b7b93d56a81f

2.lpp no 3 lpp



Izraksts ar eZīmogu

kopija;

1.3. rakšanas darbu atļauja: Būvinženiere Marija Jurša, 410.kab., Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines nov., LV-2114, e-pasts: marija.jursa@olaine.lv, 28675504

Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 14.09.2023.. vienkāršotās būvniecības iecerē 
Nr.BIS-BV-2.5-2023-10614.

Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana 
(papildizmantošana): 
Ieceres realizācijas termiņš: 14.09.2028
Atzinums par būves pārbaudi: 

Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā Olaines novada pašvaldība Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-
2114.

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, 
atbildīgā amatpersona:

Eduards Gamajūnovs, būvinspektors, OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

14.09.2023 14:45

(vārds, uzvārds, amats, organizācija) (datums)

Šis dokuments ir parakstīts BIS ar elektroniskās parakstīšanas rīku saskaņā ar Būvniecības 
likuma 24.panta 9. un 10. daļu.
Šis dokuments ir apliecināts ar Būvniecības valsts kontroles biroja eZīmogu un to var pārbaudīt 
portālā eParaksts.lv.

Izrakstu sagatavoja: Būvniecības informācijas sistēma
20.10.2023. 12:17

Salvis Stafeckis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI", Valdees loceklis

Lietas numurs: BIS-BL-725783-11914
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2023-10614
Sistēmas reference: 8c97921b1534fc3679d4ce0eacd1664c1e0e89a907c0aa601b58b7b93d56a81f
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE
Reģistrācijas Nr. 90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

tālrunis: 67964333, fakss: 67963777, e-pasts: buvvalde@olaine.lv, http://www.olaine.lv/

17.09.2023 Nr.

Būvvaldes atzīmes un lēmumi

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1. Būvvaldē iesniedzamā informācija:

1.1. par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu 
veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un 
būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–
līdz) un līguma summa (euro));

1.2. būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamie dokumenti (būvdarbu žurnāls, 
būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

1.3. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

 
Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 17.09.2023.. vienkāršotās būvniecības iecerē 
Nr.BIS-BV-2.1-2023-8980.

Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana 
(papildizmantošana): 
Ieceres realizācijas termiņš: 17.09.2028
Atzinums par būves pārbaudi: 

Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā Olaines novada pašvaldība Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-
2114.

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, 
atbildīgā amatpersona:

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE, saskaņots
pēc noklusējuma saskaņā ar Būvniecības likuma 14.¹ pantu

17.09.2023 01:09

Lietas numurs: BIS-BL-725781-11913
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.1-2023-8980
Būvvaldes atzīmes un lēmumi: 
Sistēmas reference: dedf14d1cdce7f971e3568d27fa495a09f2206758256520df3a68604947b2ed7
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(vārds, uzvārds, amats, organizācija) (datums)

Šis dokuments ir parakstīts BIS ar elektroniskās parakstīšanas rīku saskaņā ar Būvniecības 
likuma 24.panta 9. un 10. daļu.
Šis dokuments ir apliecināts ar Būvniecības valsts kontroles biroja eZīmogu un to var pārbaudīt 
portālā eParaksts.lv.

Izrakstu sagatavoja: Būvniecības informācijas sistēma
17.09.2023 01:09

Lietas numurs: BIS-BL-725781-11913
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.1-2023-8980
Būvvaldes atzīmes un lēmumi: 
Sistēmas reference: dedf14d1cdce7f971e3568d27fa495a09f2206758256520df3a68604947b2ed7

2.lpp no 2 lpp



 

 

 
PROJEKTĒTĀJS: 

 

 SIA ’’US ARHITEKTI’’, REĢ. NR. 40203020228, BŪVKOM.NR.:13303 
ADRESE: RĪGA, KALNCIEMA IELA 20-25, LV-1046 
TĀLR.: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv 
ARHITEKTS – OSKARS SALPUTRA (SERT.NR. 1-00345) 
 

PASŪTĪJUMA NR.: 
 

 US/P-01-16.02.23 

PASŪTĪTĀJS:  A/S “OLAINES ŪDENS UN SILTUMS”, REĢ. NR. 50003182001 
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114 
TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv 
 

 
 

  

  DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ 
ATJAUNOŠANA 
(PASKAIDROJUMA RAKSTS) 
 

  OLAINES NOVADS, JAUNOLAINE, 
BAZNĪCAS IELA 8, LV-1016 
(BŪVES KAD. NR. 8080 008 0356 001) 
 

   
BŪVES VEIDS:  DZĪVOJAMĀ ĒKA, CC 1122 

 
 
ĒKAS GRUPA: 

  
II GRUPA 

   
STADIJA – PASKAIDROJUMA RAKSTS  

  SĒJUMS 1 

   
 
  -VISPĀRĪGĀ DAĻA (TAA, TI, FF, ENERGOSERT.,  

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS),  
-ARHITEKTŪRAS DAĻAS RISINĀJUMI (AR),  
-DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP), 
 

 
 
 
SIA ’’US ARHITEKTI’’  
VALDES LOCEKLIS:                   SALVIS STAFECKIS                        ___________________ 
 
 
PROJEKTA AR, DOP 
DAĻAS VADĪTĀJS:                     OSKARS SALPUTRA                       ___________________ 
  
 
 
AUTORS, ARHITEKTS:              SALVIS STAFECKIS                        ___________________ 
 
 
 
AUTORS, ARHITEKTS:              EGONS UPMALIS                           ___________________ 
 

 
 

RĪGĀ, 2023 





DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 
(PASKAIDROJUMA RAKSTS) 

OLAINES NOVADS, JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127 
 

 

   
 ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJAS 

 
 

 



DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 
(PASKAIDROJUMA RAKSTS) 

OLAINES NOVADS, JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127 
 

 

 

 
 

 
 
 
 



DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 
(PASKAIDROJUMA RAKSTS) 

OLAINES NOVADS, JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127 
 

 

   
 ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJAS 

 
 

 



DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS  
 
           VISPĀRĒJĀ DAĻA 

 Dzīvojamās mājas, Olaines nov., Jaunolaine, Baznīcas iela 8, fasādes 
vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja 
programmu un izstrādāto ēkas energoaudita pārskatu, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, 
kā arī saskaņā ar Latvijas valsts būvnormatīviem un standartiem. 
 Fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta mērķis – uzlabot ēkas energoefektivitāti, 
kā arī samazināt izdevumus par ēkas uzturēšanu,  uzlabot ēkas ilgstpēju un estētisko izskatu.  
Atjaunojamā ēka ir 4 stāvu ēka ar pagrabu un divām kāpņu telpām.  
 Zem ēkas nesošajām konstrukcijām pamatu veids – saliekāmā dzelzsbetona bloki, 
lentveida. Virs pamatu blokiem ir divas kārtas ar ķieģeļu mūri uz kura balstās pagraba 
pārseguma paneļi. Pamatu cokola daļa apmesta. Būves nesošās sienas izvietotas ēkas 
škērsvirzienā. Būves virszemes nesošās iekšsienas veidotas no silikāta ķieģeļu mūra 380mm 
biezumā, bez apdares materiāliem. Kopumā ir deviņas nesošās iekšējās šķērsienas. Būves 
ārējās garensienas  un šķērssienas veidotas no silikāta ķieģeļu mūra 510mm biezumā. 
Ārsienām novērojamas plaisas, kas radušās ārējo klimatisko apstākļu ietekmē. Plaisas 
neietekmē ēkas kopējo nestspēju un noturību. Lokālās vietās ārējo dabas apstākļu ietekmē 
veidojušie mūra nodrupumi. Kāpņu telpu nesošās sienas veidotas no silikāta ķieģeļu mūra 
380mm biezumā. Pagrabstāva sienas veidotas no saliekamā dzelzsbetona blokiem 400mm 
biezumā. Ailu pārsedzes izbūvētas no dzelzsbetona. Pārsedžu platums 38cm, augstums 65 
mm. Balkonu ailu pārsedzēm nodrupis stiegrojuma aizsargkārta, nepieciešams veikt tās 
atjaunošanu. Būvei ir divslīpu jumts. Jumta nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona 
sijām. Pa ēkas vidu garenvirzienā ir apgriezta T veida dzelzsbetona sijas, kas balstās uz 
mūrētām kolonnām. Dzelzsebtona siju augstums 300mm, apakšējais platums 220mm. 
Augšējais platums 170mm. Mūra kolonnu izmēri 250x500mm. Kolonnu solis sakrīt ar zemāk 
esošo nesošo sienu soli ~4800mm. Uz kores balstās slīpas dzelzsbetona spāres 250(h)mm x 
100mm, solis ~1700mm. Sijas apakšējais gals balstās uz būves ārējās garensienas. 
Dzelzsbetona sijām vietām nodrupis stiegrojuma aizsargkārtas. Nepieciešams veikt to 
atjaunošanu. Pēc vizuālā izskata pēdējos 15 – 10 gadu laikā ir mainīts jumta segums. Tiek 
pieņemts, ka jumta segums veidots no viļnotajām bezasbestcementa loksnēm. Būvei pie 
kāpņu talpām abās garensienu plaknēs izbūvēti balkoni. Balkoni veidoti no saliekamā 
dzlezsbetona plātnēm. Dzelzsbetona plātne ar trīs malām balstās uz kāpņu telpu nesošajām 
sienām. Dzelzsbetona plātnēm vietām nodrupusi stiegrojuma betona aizsargkārta. Lodžiju 
dzelzsbetona plātņu perimetra tērauda profili aprūsējuši, nepieciešams veikt to pretkorozijas 
apstrādi. Detalizēti ar ēkas tehnisko stāvokli var iepazīties tehniskās pasekošanas atzinumā, 
ko veicis SIA “ARBERG”.  
 Būvdarbi tiks veikti ēkā, kurā netiek pārtraukta tās ekspluatācija. 
 Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām. 
 Ja ēkas vienkāršotās atjaunošanas projektā nepieciešams pārnest 
inženierkomunikācijas, visus darbus saskaņot ar pasūtītāju un inženiertīklu apsaimniekotāju. 
 Esošā ēka nav papildus siltināta, tāpēc paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu 
uzlabojot siltumtehniskos rādītājus. Ēkai netiek mainītas nesošās konstrukcijas, starpsienas un 
plānojums, tiek saglabāta esošā situācija. 

 
TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI 
Apbūves laukums (no invent. datiem) 562.6 m2 
Stāvu skaits (virszemes) 4 
Kopējā platība (no invent. datiem) 2 300 m2 
Ēkas tilpums (no invent. datiem) 7 561 m³ 
Būves CC klase 1122 

 
 ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI TIEK VEIKTI ŠĀDI DARBI: 

 
 Cokola siltināšana 
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 Ieejas lieveņu un kāpņu remonts 
 Fasādes siltināšana 
 Logu un durvju nomaiņa 
 Bēniņu pārseguma siltināšana  
 Balkonu remonts 
 Inženierrisinājumi 

 
COKOLA UN PAGRABA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA 
 

Demontēt esošo cokola novadapmali, kur tā saglabājusies. Demontēt esošo cokola 
apmetuma slāni, bojātās cokola vietas pirms hidroizolācijas labot ar remontjavu. Atjaunot 
esošās aizmūrētās logailas saskaņā ar lapu AR-02. 

  Siltināms ēkas cokols pa ēkas perimetru virszemes daļā un 1m no jaunās cokola 
ūdens novadapmales atzīmes. Pirms cokola siltināšanas to attīrīt no abrazīvām daļiņām. 
Bojātās pamatu vietas atjaunot. Pēc tam atraktā pamatu daļa tiek gruntēta un pārklāta ar 
hidroizolāciju un siltināta ar 100mm „TENAPORS” EXTRA EPS 150 plāksnēm ar pusspundi 
(KOEF. λ ≤ 0.038(W/(m2 K)) vai ekvivalentu pa visu ēkas perimetru 1.0m dziļumā. 

Būvdarbu laikā nav pieļaujams pārvietot, mehān. bojāt vai kā citādi ietekmēt esošo AS 
''Sadales tīkls'' elektro sadalni un tai pienākošos elektrotīklus. Darbi dotajā zonā veicami ļoti 
piesardzīgi un ar roku darbu, darbi veicami 0.25m dziļumā no zemes līmeņa, lai izbūvētu 
cokola apmali. Cokola siltināšanu dotajā zonā veikt līdz zemes līmenim, atkāpjoties no 
sadalnes 20 cm pa tās perimetru. Pirms darbu uzsākšanas pieaicināt AS ''Sadales tīkls'' 
atbildīgo speciālistu. 

Virszemes daļā tiek izveidots dekoratīvais akrila apmetums uz stikla šķiedras sieta skat. 
mezglu 1 un lapu AR-02. Cokola apmetuma krāsojuma toņus skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-
10 līdz AR-12. Pēc cokola siltināšanas atjaunot aizsargapmali no bruģakmens ar 2.5% kritumu 
no ēkas. Vietās, kur ir ceļa segumi bojāti atjaunot esošos celiņu segumus darbu veikšanas 
zonā. Logiem siltināt logailas un uzstādīt jaunas skārda palodzes. 

Pagraba pārsegumju siltināt ar putupolistirolu EPS 100 (KOEF. λ ≤ 0.038 W/( m2 K)) - 
100mm vai ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt, lai 
visās pieslēguma vietās - sienas, inženierkomunikāciju zonas, izolācija būtu apstrādāta ar 
armējošo slāni. Vietās, kur to tehniksi nav iespējams izdarīt, pielietot akmensvati. 

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas veikt visus darbus, kas saistīti ar 
inženierkomunikāciju renovāciju. Visas elektroinstalācijas un iekārtas pārcelt virs 
siltumizolācijas slāņa, komunikācijas, kuras nedarbojas demontēt, darbus saskaņojot ar 
konkrēto tīklu īpašniekiem. 
 
IEEJAS LIEVEŅU UN KĀPŅU REMONTS 
 

Veikt esošo lieveņu demontāžu un jaunu izbūvi pie ieejām ēkā. Demontēt esošo 
lieveņa betona virsmu. Virsmu apstrādāt ar betonkontaktu. Izbūvēt jaunu virsmu no betona 
C20/25 ar rievota pretslīdes virsma (slota) 50mm, veidojot kritumu prom no sienām. 
risinājumu precizēt autoruzraudzības laikā. 

Ieejas mezglos paredzēts demontēt esošās durvis, un iebūvēt jaunas. Durvis iznest uz 
āru, veikt ailu apdari, sienu apmešanu un krāsošanas darbus būvdarbu zonā. Durvju 
izgatavotājam piedāvāt tādu risinājumu, kas nepasliktina esošās durvju ailas brīvo izmēru. 
Pirms izgatavot durvis, durvju izmēru un iebūves risinājumu saskaņot ar projekta autoru. 
Dotajā zonā veikt grīdas izlīdzināšanas darbus ar Weberfloor 4400  vai ekvivalentu, virs kuras 
iestrādāt flīzes. Veikt virsmas sagatavošanas darbus saskaņā ar ražotāja norādījumiem un 
rekomendācijām, skatīt rasējuma lapu AR-03.  
 
FASĀDES SILTINĀŠANA 
 

Esošā ēka nav papildus siltināta, tāpēc dotā projekta ietvaros paredzēts veikt visu ēkas 
fasādes atjaunošanu uzlabojot siltumtehniskos rādītājus. 
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Pirms fasāžu siltināšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu, neatbilstošas saķeres vai 
nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes 
novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, vietās, kur nepieciešams veikt sienas plaknes 
izlīdzināšanu, esošo plaisu un izdrupumu aizpildīšanu, hermetizāciju. 

Fasādēs ir konstatēti bojājumi: mūra izdrupumi, ar salu un lietus ūdens bojāti ķieģeļi. 
Virsmas attīrīt no abrazīvām daļiņām, gruntēt ar dziļo grunti. Veikt bojāto un neaizdarināto 
šuvju un plaisiņu aizdarināšanu. Visas šīs vietas jāremontē: plaisas jāremontē ar injekcijas 
metodēm, ķieģeļu izdrupumu vietas jāpārmūrē, jāaizpilda šuves ar analoģiska sastāva javu.  

Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas 
demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas 
pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas. Darbojošās un jaunizbūvējamās elektroinstalācijas 
ievietot ugunsdrošos paneļos vai gofrās, dotos darbus saskaņot ar pasūtītāju. 

Siltumizolācija tiek līmēta atbilstoši ETAG 004 prasībām. Līme iestrādājam pa visu 
pielīmējamās plāksnes virsmu, lai starp siltumizolāciju un sienu nevarētu noritēt konvekcija. 
Dībeļi fasāžu sistēmā lietojami atbilstoši reģiona vēja stiprumam un vadoties no ražotāja 
noradījumiem. Uz visiem stūriem iestrādājams siets, un pie logu ailēm iestrādājams papildus 
siets uz stūriem. Ap ieeju kāpņu telpā izmantot dubulto armējumu – veidot 1. kategorijas 
mehānisko izturību. Fasādes plaknes pārkares aprīkojamas ar lāseņiem, kas paredzēti kā 
armējošā sieta stūrīši ar lāseņa elementu. 

Fasādes sienas asīs siltina ar Rockwool FrontRock MAX E akmens vati 150 mm (koef. λ 
≤ 0.036(w/(m2 k)) vai ekvivalentu, atbilstoši ražotāja tehnoliģijai, uz kurām tiek izveidots 
dekoratīvais silikona apmetums uz stikla šķiedras sieta skatīt mezglu 1 un 2. Siltumizolācija ap 
logu ailām ir jalīmē tik biezā slānī cik atļauj loga rāmis. Zem palodzes siltumizolācija jālīmē ar 
2º slīpumu tik biezā slānī, cik atļauj loga rāmis. Palodžu galus iestrādāt PVH vai PVC palodzes 
sāna pieslēguma profilā skatīt mezglu 3. 

Virs logiem un vietās, kur nepieciešama kapilārā ūdens novadīšana, tiek iemontēts 
profils ar lāseni. Sienu fasādes krāsu toņus skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-10 līdz AR-12. 

Pirms fasādes siltināšanas darbiem veikt esošā gāzes ievada pārbūvi virszemes daļā, to 
atceļot no fasādes. Darbi veicami tikai saskaņā ar SIA ''LATVIJAS PROPĀNA GĀZE'' 
nosacījumiem un tehniskajiem risinājumiem (darbus drīkst veikt tikai atbilstošas kvalifikācijas 
būvuzņēmējs). Ap gāzes vadu siltināšana jāveic saskaņā ar SIA ''LATVIJAS PROPĀNA GĀZE'' 
izstrādāto standarta mezgla risinājumu ievērojot minimālos apkalpošanas attālumus skatīt 
lapu AR-22. 

 
LOGU UN DURVJU NOMAIŅA.  

 
Pagrabstāvā tiek atjaunotas aizmūrētās esošās logu ailas, skatīt lapu AR-02 un uzstādīti 

PVC stikla pakešu logi ar stikla selektīvo pārklājumu. Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi, logā 
iestrādājama ventilācijas reste.  

Tiek mainīti esošie vecie koka logi dzīvokļos uz PVC stikla pakešu logiem ar trīsstiklu 
paketi un stikla selektīvo pārklājumu. Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi, skatīt AR daļas 
rasējumus. Loga kopējai siltumcaurlaidības koeficienta vērtībai ir jābūt - (U ≤ 1.1 (w/(m2 k)). 
Logu specifikāciju skatīt lapā AR-14. 

Ieejas durvis ēkā - siltinātas metāla durvis ar pakešu stiklojumu (stikls triecienizturīgs 
(laminēts))  un iebūvētu slieksni. Slēdzamas un ar koda funkciju. U ≤ 1.8, (W / (m2 * K)). 
Durvīm uzstadīt hidraulisko durvju aizvērēju. Durvīm uzstādīt elektronisko kodu atslēgu ar 
iebūvētu kartiņas/breloka rfid (RFID - kā piemērs) nolasītāju, proti, durvis atveramas gan ar 
kodu, gan ar kartiņu/breloku. Durvīm uzstādīt hidraulisko aizvērēju un izejas pogu. Durvju 
izgatavotājam piedāvāt tādu risinājumu, kas nepasliktina esošās durvju ailas brīvo izmēru. 
Durvju specifikāciju skatīt lapā AR-13.  

Logu un durvju nostiprināšana ailēs jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām. Izmantot 
hermētiķus, līmes, putu siltinātājus vai celtniecības naglas kā logu stiprināšanas elementus 
nav pieļaujams. Attālumu starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 700mm.  

Visiem logiem ir jāuzstāda jaunas ārējās un iekšējās (maināmajiem logiem) palodzes. 
Visiem logiem un durvīm pa perimetru no ārpuses ir jāuzstada hidroizolējošā lenta (arī 

esošajiem logiem) un tvaika izolējošā lenta no iekšpuses (tikai maināmajiem logiem un 
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durvīm). Logu, durvju montāžu un aiļu apdari jāveic saskaņā ar LBN 002-19 "Ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" 

 
BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA UN JAUNA JUMTA SEGUMA IEKLĀŠANA 
 

Pirms siltumizolācijas ieklāšanas pārseguma grīdu attīrīt no sadzīves atkritmiem. Veikt 
visus darbus, kas saistīti ar inženierkomunikāciju un ventilācijas kanālu remontu, renovāciju 
un tīrīšanu. Gaisa pieplūde bēniņos tiks nodrošināta atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā 
uzstādot tajās PVC caurules ar ∅100mm. PVC reste ∅125MM fasādes daļā nodrošināt 
hermētisku savienojumu, krāsa pelēka, bēniņu daļā caurulei uzstādīt metāla sietu. 

Pārsegums tiek siltināts ar beramo siltumizolāciju akmensvati PAROC BLT9 - 300mm 
(λ≤0,041 w/mk), šāds siltumizolācijas slānis janodrošina pēc siltumzolācijas sēšanās. skat. 
mezglu 6. Ļoti liela vērība japievērš tvaika izolācijas pieslēguma vietām pie 
konstruktīviem elementiem un savstarpējie pārlaidumiem, tiem jābūt blīvi 
noslēgtiem, salīmētiem,  kā arī to bojājumu novēršana obligāti jāsalīmē 
ar mitruma izturīgām, neizžūstošām līmlentām, piemēram Tyvek Butil. 

Izbūvēt koka laipas pārvietošanās vajadzībām skatīt mezglu – 4. Koka konstrukciju 
izgatavot no priedes koksnes II šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. 
Visi koka elementi savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un 
rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus. Koka konstrukciju balstvietās uz betona vai mūra 
paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu 
un bioloģisko bojāšanos. 

Demontēt esošās lūkas, kas ved uz bēniņu telpu. Pēc esošās lūkas demontāžas, ja 
nepieciešams izbetonēt, vai mūrēt no vieglbetona blokiem, atbalsta malu, lai būtu iespējams 
uzmontēt jauno lūku. Veikt jaunas siltinātas lūkas uzstādīšanu no iekštelpas (starp kāpņu 
telpu un bēniņu telpu) 950x850mm (izmērus precizēt uz vietas). Lūkai nodrošināt EI-30 min 
uguns noturību, U=1,6 W/m2/K. Pneimatiska lūkas viras atvēršana un aizvēršana, slēdzama 
lūka. Lūkas pieslēgumā pie esošā pārseguma nodrošināt ugunsdrošu savienojuma vietu. 
Papildus furnitūru pirms uzstādīšanas saskaņot ar pasūtītāju. Veikt lūkas sānu daļu apdari no 
iekštelpas, doto risinājumu precizēt uz vietas būvniecības laikā skatīt mezglu – 5. 

Izbūvēt metāla kāpnes 2.gab. karsti cinkotas nokļūšanai uz jumtu, risinājumu precizēt 
būvniecības laikā. 

 
BALKONU REMONTS  

 Demontēt esošos balkonu aizstiklojumus un norobežojošo margu apdari. Veikt 
balkonu paneļu plaisu un betona virsmas tīrīšanu no visām abrazīvām daļām un gruntēšanu 
ar dziļo grunti. Balkona grīdas seguma demontāža, plaisu un virsmas tīrīšanu, gruntēšanu ar 
dziļo grunti un izlīdzināšanu ar āra darbiem piemērotu izlīdzinošo masu, veidojot vismaz 1,5% 
kritumu virzienā prom no ēkas. Grīdas virsmai izveidot Hidroizolējoša pārklājuma uz balkona 
grīdas - "Mapei" Aquaflex Roof  vai ekvivalents tonis - pelēks.  Veikt esošo balkona margu 
demontāžu un jaunu izveidi. Balkonu norobežojošo konstrukciju apdari un veicamos 
pasākumus skat. lapu AR-20, dotie risinājumi precizējami pēc pilnīgas konstrukciju 
atsegšanas. 
 
Nesošā paneļa remonts. 
1. Mehāniski attīrīt esošo balkona paneli no drūpošiem un nestabiliem betona elementiem līdz 
nesošiem betona apjomiem. Demontē esošo izlīdzinošo slāni un skārda lāseņus. 
2. Mehāniski attīrīt atsegtos tērauda nesošos elementus, stiegrojumu no korozijas līdz tīram 
metālam.  
3. Ja kāds metāla elements, stiegrojums ir būtiski korodējis, tad jāveic elementa nomaiņu 
pret jaunu detaļu. 
4. Pēc metāla elementu attīrīšanas veic to apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu. Saķeres 
uzlabošanai ar betonu pēc krāsojuma jāpārkaisa ar smiltīm. 
5. Pēc metāla elementu sagatavošanas veic to pārklāšanu ar pretkorozijas javu krāsas 
konsistencē (Ceresit CD 30, vai analogs). 
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6. Mehāniski attīrītajam betonam (mitram) un apstrādātajam stiegrojumam jāveido 
kontaktslānis divās kārtās uzklājot ar otu lietošanai gatavu, samaisītu javu (Ceresit CD 30, vai 
analogs). 
7. Pēc kontaktvirsmas izveidošanas veic betona izdrupuma aizpildīšanu, atjaunojot sākotnējos 
apjomus (nepieciešamības gadījumā izveido veidnes). Apjomu aizpildīšanai izmanto injekcijas 
javu (Ceresit CD26, 25, vai analogs). 
8. Pēc balkonu virsmas izlīdzināšanas uz apakšējās un sānu plaknēm uzklāj aizsargājošu un 
dekoratīvu akrila krāsu (Ceresit CT44, vai analogs). 
 
INŽENIERRISINĀJUMI 
 
VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI 
 

Nepieciešma esošo ventilācijas kanālu tīrīšana. Lai nodrošinātu efektīvu un pareizu 
gaisa apmaiņu, instruēt ēkas iedzīvotājus par ēkas pareizu ventilāciju telpās. 

Pastāvīga svaigā gaisa pieplūdi paredz nodrošināt caur PVC logu rāmjiem iestrādātām 
ventilācijas sistēmām svaiga gaisa pieplūdei - pašregulējošais vārstu “AERECO EMM” vai 
ekvivalentu. Gaisa caurlaidība pie ārējā spiediena 10Pa spiediena starpības nodrošina plūsmu  
5-35m3/h gaisa pieplūdi. Svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur  atvērumiem starp loga rāmi 
un vērtni. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvariem, kuri regulē gaisa apmaiņu 
atkarībā no vēja spiediena. 

Veicot esošās ventilācijas sistēmas tehnisko apkopi paredzēts, ka no telpām efektīvāk 
tiks izvadīts liekais mitrums kā rezultātā samazināsies kondensāta izkrišanas riski uz ēkas 
norobežojošajām konstrukcijām. 
 
PAGRABA APKURES CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS SLĀŅA ATJAUNOŠANA 
 

Apkures sistēmas rekonstrukcija. Patērētās siltumenerģijas apkurei uzskaites sistēmas 
ierīkošana. Divcauruļu apkures sistēmas ierīkošana un apkures sistēmas sadales cauruļu 
nomaiņa pagrabā ar rūpnieciski izolētām. Cauruļvadus siltināt 50mm biezumā (λd=0,045 
W/m*K) atkarībā no iespējamā iestrādes biezuma. Paredzēta apkures sistēmas modernizācija 
– radiatoru (nomaiņa vai skalošana), stāvvadu nomaiņa, termoregulatoru un alakatoru 
uzstādīšana, skatīt AVK projekta sadaļu, ko risināt atsevišķa projekta ietvaros. 

 
ĒKAS ZIBENSAIZSARDZĪBA  

 
Izbūvēt zibensaizsardzības sistēmu, ko risināt atsevišķa projekta ietvaros. Darbu 

izpildes laikā jāizmanto tikai pārbaudītus un sertificētus materiālus. Darbus ir jāveic 
atestētiem speciālistiem. 

 
BŪVNIECĪBĀ RADUŠOS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

 
Būvgružu savākšanu paredzēt speciālos konteineros, kas radīsies būvniecības laikā. 

Veicot regulāru būvgružu konteineru nomaiņu, un to transportēšanu uz būvgružu pārstrādes 
vietu, pēc celtniecības organizācijas noslēgtā līguma ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja 
šādu darbību veikšanai. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar “Atkritumu 
apsaimniekošanas likumu” un Olaines novada administratīvajā teritorijā izdotajiem 
saistošajiem noteikumiem. 
 
Projekta vadītājs: 
Sertificēts arhitekts ____________________ OSKARS SALPUTRA 
Sertif.nr. 1-00345 
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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

* VIENKĀRŠOTĀS FASĀDES ATJAUNOŠANAS PROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ

PASŪTĪTĀJA DOTO PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU.

* RASĒJUMOS NORĀDĪTI TIKAI PRINCIPIĀLIE MEZGLI, KAS ATTIECĪGI JĀPIEMĒRO

KONKRĒTAJAI VIETAI.

* VISAS ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS

NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU

KVALITĀTI UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU

NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITIEM TEHNISKI ANALOGIEM  MATERIĀLIEM UN

IZSTRĀDĀJUMIEM, IEPRIEKŠ SASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA  AUTORU UN PASŪTĪTĀJU.

* VISI IZMĒRI IR JĀPĀRBAUDA DABĀ UN JĀINFORMĒ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS PAR

JEBKURĀM ATKĀPĒM NO ZĪMĒJUMA.

* BŪVPROJEKTA AUTORS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR BŪVPROJEKTU, JA TIEK VEIKTAS

JEBKĀDAS IZMAŅAS, IEPRIEKŠ TĀS NESASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU.

* VISU BŪVPROJEKTU SKATĪT KOPUMĀ.

* BŪVUZŅĒMĒJAM VISUS NESKAIDROS JAUTĀJUMUS BŪVPROJEKTA AUTORAM UZDOT

SAVLAICĪGI. JA NESKAIDRO JAUTĀJUMU NAV, TAD TIEK PIEŅEMTS, KA BŪVUZŅĒMĒJAM

PROJEKTĀ IETVERTIE RISINĀJUMI IR SKAIDRI UN PIEŅEMAMI.

*VISIEM CELTNIECĪBAS UN APDARES MATERIĀLIEM JĀBŪT SERTIFICĒTIEM UN ATĻAUTIEM

 PIELIETOŠANAI. APDARES MATERIĀLIEM JĀBŪT NEKAITĪGIEM CILVĒKU VESELĪBAI UN

VIDEI.

*BŪVUZŅĒMĒJS PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS IZSTRĀDĀ UN SASKAŅO DARBA VEIKŠANAS

PROJEKTU. BŪVUZŅĒMĒJS IR ATBILDĪGS PAR DARBU VEIKŠANAS PROJEKTA

IZSTRĀDĀŠANU SPECIALIZĒTAJIEM DARBU VEIDIEM, KAS TIEK PIELIETOTI BŪVĒ.

*VISUS MATERIĀLU APJOMUS BŪVUZŅĒMĒJAM PRECIZĒT UN SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU

PIRMS LĪGUMA SLĒGŠANAS.

*BŪVUZŅĒMĒJAM NODROŠINĀT DARBA AIZSARDZĪBU OBJEKTĀ, VISĀ BŪVDARBU

VEIKŠANAS LAIKĀ.

*BŪVPROJEKTS NEPAREDZ SKART KĀDAS TREŠĀS PERSONAS INTERESES.

*PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS DARBUS SASKAŅOT AR ESOSŠO TĪKLU

TURĒTĀJIEM.

BŪVPROJEKTA  VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA (SITUĀCIJAS PLĀNS)

AR-2

1:100

AR-1

AR-3

AR-4

AR-5

 AR risinājumu vispārīgie rādītāji

Otrā stāva plāns

Fasādes asīs A - B un B - A

AR-6

AR-7

AR-8

Griezumi A - A un B - B

AR-10

Pirmā stāva plāns

RASĒJUMU SARAKSTS

Jumta plāns

AR-91:100

Pagrabstāva plāns

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Mezgls ''2'' un ''3''

Mezgls ''1''

AR-11

Mezgls ''6''

AR-12

1:15

AR-13

1:15

1:15

1:15

AR-14

AR-15

Mezgls ''7'' un ''8''

AR-16

AR-17

AR-18

1:15

Mezgls ''4'' un ''5''

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ

Fasāde asīs 1 - 2

Fasāde asīs 2 - 1
1:100

Maināmo durvju specifikācija

1:100

APDARES APZĪMĒJUMI

AR PASŪTĪTĀJU SASKAŅOTS:

Pasūtītājs :   A/S "Olaines ūdens un siltums"

AR PROJEKTA DOKUMETĀCIJU UN IZSTRĀDĀTAJIEM

RISINĀJUMIEM ESMU IEPAZINIES (VD,AR, DOP DAĻĀM) UN

PIEKRĪTU PROJEKTA RISINĀJUMAM.

Paraksts:__________________Datums:____________________

SASKAŅOJUMI:

Gāzesvada izvada no zemes un

ievada ēkā SIA "LATVIJAS PROPĀNA

GĀZE" standartmezgls

AR-20

1:15

PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Lapu skaits

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

AR-01

1:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

AR RISINĀJUMU VISPĀRĪGIE

RĀDĪTĀJI

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

1:100

Trešā stāva plāns

Ceturtā stāva plāns

Bēniņu plāns

Balkonu apdares detalizācija

AR-19

1:15

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

DF-1, LF-1

Projektējamais esošo sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

Maināmo durvju, logu marķējums

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

APDARES APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Cokola siltinājums ar EPS 150 putupolistirola

plāksnēm (λ≤0,038 W/mK), b=100 mm ar krāsotu

dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz

sieta (160g/m2).

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes

plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=150mm un krāsotu

dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz

sieta (160g/m2).

S1

S2

S3

S4

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes

plāksnēm (λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu

dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz

sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes

plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm un krāsotu

dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz

sieta (160g/m2).

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100

putupolistirolu (λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no

apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
S5

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati

(λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds siltumizolācijas

slānis jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.
S6

22

Maināmo logu specifikācija

1:100

AR-22

AR-21

1:15

Mezgls ''9'' un ''10''

S2.1

Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes

plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm un armējošo

kārtu (bez sienu krāsošanas).
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PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

AR-02

1:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

PAGRABSTĀVA PLĀNS, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

PAGRABSTĀVA PLĀNS, M1:100

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23
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S1

S1

S1S1 S1

S1S1 S1
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S4 S4

S4

S5

S5

S5

S5

S5 S5

S5

S5 S5 S5

S5 S5 (kadastrālās uzmērīšanas lietā

kļūdaini uzrādīta informācija)

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas

izstrādāt darbu veikšanas tehnoloģiju, tā

lai būtu iespējams saglabāt esošās koka

konstrukciju dzīvokļu noliktavas. Esošo

elektroinstalāciju pie griestiem pārlikt virs

projektējamās siltumizolācijas.

*Pagraba pārsegums tiek siltināts ar

putupolistirolu EPS 100   (KOEF. λ

≤ 0.038 W/(m•K)) - 100mm vai

ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt,

lai visās pieslēguma vietās - sienas,

inženierkomunikāciju zonas, izolācija

būtu apstrādāta ar armējošo slāni.

Vietās, kur to tehniksi nav iespējams

izdarīt, pielietot akmensvati.

LF-4 LF-4 LF-4 LF-4

LF-4LF-4LF-4LF-4

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

DF-1, LF-1

Projektējamais esošo sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

Maināmo durvju, logu marķējums

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

S4

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100 putupolistirolu

(λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma

paneļiem.

S5

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati (λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds

siltumizolācijas slānis jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S6

NORĀDĪJUMI:

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ

AR-13...AR-14.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

S4 S4

S4 S4S4

Atjaunojama esošā

aizmūrētā loga aila

Atjaunojama esošā

aizmūrētā loga aila

SIA ‘’TET’’ PIEZĪMES:

1)Saglabāt esošo SIA Tet sakaru kabeļu tīklu, komutācijas iekārtas, sakaru kabeļu kanalizācijas pievadus

un ievadus ēkā, nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi, uzturēšanas un bojājumu

novēršanas darbu veikšanai;

2)Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas izņemt darba atļauju un veikt esošo sakaru tīklu apsekošanu

dabā, SIA “Tet” pārstāvja klātbūtnē.

3)Pirms ēkas pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvienošanu no griestiem,

sienām ieguldot tos penāļos vai izmantojot cita veida aizsargus un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu

atjaunot esošajā vieta, nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezienu vietās.

4)Pēc darbu pabeigšanas nodot izpilddokumentāciju Rīgā, Kleistu ielā 5 , ar precīzu sakaru kabeļu

atrašanās vietu piesaistēm dabā , pagrabā, stāvu plānos.

APDARES APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Cokola siltinājums ar EPS 150 putupolistirola plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100 mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=150mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

S1

S2

S3

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

S2.1

Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm

un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas).

S2.1 S2.1
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PIRMĀ STĀVA PLĀNS, M1:100

PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

A/S "Olaines ūdens un siltums"

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

AR-03

1:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

US/P-01-16.02.23

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/A-01-16.02.23

PIRMĀ STĀVA PLĀNS, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

DF-1, LF-1

Projektējamais esošo sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

Maināmo durvju, logu marķējums

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ APDARES APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=150mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

S1

S2

S3

S4

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

X

X

X

X

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100 putupolistirolu

(λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma

paneļiem.

S5

S3

S3

S3

S3

S3

S3S3 S3

S3S3 S3S3 S3S4 S4

S4 S4

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati (λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds

siltumizolācijas slānis jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S6

Zem katras lietus notekas paredzēt

lietus ūdens betona notekreni.

Zem katras lietus notekas

paredzēt lietus ūdens betona

notekreni, to izbūvēt 2m attālumā

no ēkas, galā paredzot izbūvēt

bedri 1*1*1m ar betona

apmalītēm, ko aizpildīt ar

šķembām ģeotekstilā.

S3S4 S4

Pirms fasādes siltināšanas darbiem veikt esošā gāzes ievada pārbūvi

virszemes daļā, to atceļot no fasādes - 4 gabali. Darbi veicami tikai

saskaņā ar SIA ''LATVIJAS PROPĀNA GĀZE'' nosacījumiem un

tehniskajiem risinājumiem (darbus drīkst veikt tikai atbilstošas

kvalifikācijas būvuzņēmējs). Ja gāzes vada pārcelšana nav iespējama,

tad vietā ap gāzes vadu siltināšana jāveic saskaņā ar SIA ''LATVIJAS

PROPĀNA GĀZE'' izstrādāto standart mezgla risinājumu ievērojot

minimālos apkalpošanas attālumus, skatīt lapu AR-19.

Būvdarbu laikā nav pieļaujams pārvietot, mehān. bojāt vai

kā citādi ietekmēt esošo AS ''Sadales tīkls'' elektro sadalni

un tai pienākošos elektrotīklus. Darbi dotajā zonā veicami

ļoti piesardzīgi un ar roku darbu, darbi veicami 0.25m

dziļumā no zemes līmeņa, lai izbūvētu cokola apmali.

Cokola siltināšanu dotajā zonā veikt līdz zemes līmenim,

atkāpjoties no sadalnes 20 cm pa tās perimetru. Pirms

darbu uzsākšanas pieaicināt AS ''Sadales tīkls'' atbildīgo

speciālistu.

LF-1

LF-2

NORĀDĪJUMI:
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S3

Demontēt esošo

apmatumu no sienām

Demontēt esošo

apmatumu no sienām

Demontēt esošo

apmatumu no sienām

Demontēt esošo

apmatumu no sienām

Demontēt esošo betona

izlī dzinošo virsmmu,

virsmu apstrādāt ar

betonkontaktu. Izbūvēt

jaunu virsmu no betona

C20/25 ar rievota

pretslī des virsma (slota)

50mm, veidojot kritumu

prom no sienām.

Demontēt esošo betona

izlī dzinošo virsmmu,

virsmu apstrādāt ar

betonkontaktu. Izbūvēt

jaunu virsmu no betona

C20/25 ar rievota

pretslī des virsma (slota)

50mm, veidojot kritumu

prom no sienām.

Atjaunot esošo asfalta segumu

1m joslā no lieveņa.

Atjaunot esošo asfalta segumu

1m joslā no lieveņa. 2
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1000

Veikt esošā lieveņu

demontāžu un jaunu

izbūvi risinājumu precizēt

autoruzraudzības laikā.

Skatīt lapu AR-21.

DF-1 DF-1

Dotajā zonā veikt grīdas

sagatavošanas un

izlīdzināšanas darbus ar

Weberfloor 4400  vai

ekvivalentu. Veikt

flīzēšanas darbus, dotos

darbus saskaņot ar

pasūtītāju.

Demontēt esošo

starpsienu

Veikt esošā lieveņu

demontāžu un jaunu

izbūvi risinājumu precizēt

autoruzraudzības laikā.

Skatīt lapu AR-21.

Dotajā zonā veikt grīdas

sagatavošanas un

izlīdzināšanas darbus ar

Weberfloor 4400  vai

ekvivalentu. Veikt

flīzēšanas darbus, dotos

darbus saskaņot ar

pasūtītāju.

Demontēt esošo

starpsienu

2
0
0
0

S3

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ

AR-13...AR-14.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

Demontēt esošās durvis

un starpsienu

Demontēt esošās durvis

un starpsienu

Cokola siltinājums ar EPS 150 putupolistirola plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100 mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).
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-
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0
5
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Aizmūrēt esošo nišu ar

vieglbetona blokiem,

veikt sienas apdari,

špaktelēšanu, krāsošanu.

Aizmūrēt esošo nišu ar

vieglbetona blokiem,

veikt sienas apdari,

špaktelēšanu, krāsošanu.

D
F

-
2

Durvis iznest uz āru un

iebūvēt siltumizolācijas slānī.

Durvju izgatavotājam

piedāvāt tādu risinājumu, kas

nepasliktina esošās durvju

ailas brīvo izmēru. Pirms

izgatavot durvis, durvju

izmēru un iebūves risinājumu

saskaņot ar projekta autoru.

Veikt sienu apmešanu, durvju

ailu apdari un krāsošanu.

Durvis iznest uz āru un

iebūvēt siltumizolācijas slānī.

Durvju izgatavotājam

piedāvāt tādu risinājumu, kas

nepasliktina esošās durvju

ailas brīvo izmēru. Pirms

izgatavot durvis, durvju

izmēru un iebūves risinājumu

saskaņot ar projekta autoru.

Veikt sienu apmešanu, durvju

ailu apdari un krāsošanu.
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PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

AR-04

1:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

OTRĀ STĀVA PLĀNS, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

OTRĀ STĀVA PLĀNS, M1:100

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

S2S2

S3

S3

S3

S3S3 S3

S2S2 S3S3 S3S4 S4

S4 S4

LF-2 LF-1

LF-1 LF-2

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

DF-1, LF-1

Projektējamais esošo sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

Maināmo durvju, logu marķējums

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ APDARES APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=150mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

S1

S2

S3

S4

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100 putupolistirolu

(λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma

paneļiem.

S5

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati (λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds

siltumizolācijas slānis jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S6

NORĀDĪJUMI:

S3S3

Cokola siltinājums ar EPS 150 putupolistirola plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100 mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ

AR-13...AR-14.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

LF-3.1

LF-3.1

LF-3.1

LF-3.1
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PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

AR-05

1:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

TREŠĀ STĀVA PLĀNS, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

TREŠĀ STĀVA PLĀNS, M1:100

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

S3

S2S2

S3

S3

S3

S3S3 S3

S2S2 S3S3 S3S4 S4

S4 S4

LF-2 LF-1

LF-2 LF-1

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

DF-1, LF-1

Projektējamais esošo sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

Maināmo durvju, logu marķējums

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ APDARES APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=150mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

S1

S2

S3

S4

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100 putupolistirolu

(λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma

paneļiem.

S5

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati (λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds

siltumizolācijas slānis jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S6

NORĀDĪJUMI:

S3S3

Cokola siltinājums ar EPS 150 putupolistirola plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100 mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ

AR-13...AR-14.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

LF-3.1

LF-3.1

LF-3.1

LF-3.1
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PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

AR-06

1:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

CETURTĀ STĀVA PLĀNS, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

CETURTĀ STĀVA PLĀNS, M1:100

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

S3

S2S2

S3

S3

S3

S3S3 S3

S2S2 S3S3 S3S4 S4

S4 S4

LF-2 LF-1

LF-2 LF-1

LF-3 LF-3

LF-2 LF-1 LF-1 LF-2

LF-2 LF-1

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

DF-1, LF-1

Projektējamais esošo sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

Maināmo durvju, logu marķējums

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ APDARES APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=150mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

S1

S2

S3

S4

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100 putupolistirolu

(λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma

paneļiem.

S5

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati (λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds

siltumizolācijas slānis jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S6

NORĀDĪJUMI:

S3S3

Cokola siltinājums ar EPS 150 putupolistirola plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100 mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ

AR-13...AR-14.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

LF-3.1 LF-3.1
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PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

AR-07

1:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

BĒNIŅU PLĀNS, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

BĒNIŅU PLĀNS, M1:100

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

U=1,6
W/m2/K.  Pneimatiska lūkas viras atvēršana un
aizvēršana, slēdzama lūka. Lūkas pieslēgumā pie esošā
pārseguma nodrošināt ugunsdrošu savienojuma vietu.
Papildus furnitūru pirms uzstādīšanas saskaņot ar
pasūtītāju. Risinājumu precizēt būvniecības laikā.

S6
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0

850

S6

S6

S6S6

S3

S3

S3

S3

Atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā uzstādot tajās

PVC caurules ar Ø100mm. Fasades daļā uzstādīt PVC

resti nodrošinot hermētisku savienojumu, bēniņu daļā

metāla sietu, skatīt lapu AR-17.

Atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā uzstādot tajās

PVC caurules ar Ø100mm. Fasades daļā uzstādīt PVC

resti nodrošinot hermētisku savienojumu, bēniņu daļā

metāla sietu, skatīt lapu AR-17.

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

DF-1, LF-1

Projektējamais esošo sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

Maināmo durvju, logu marķējums

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ APDARES APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=150mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

S1

S2

S3

S4

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100 putupolistirolu

(λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma

paneļiem.

S5

Atjaunojams asfaltbetona segums

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati (λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds

siltumizolācijas slānis jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S6

NORĀDĪJUMI:

Horizontālajiem vēdināšanas

kanāliem atjaunot mūrējumu.

Kanālus pirms pārseguma

siltināšanas tīrīt.

Horizontālajiem vēdināšanas

kanāliem atjaunot mūrējumu.

Kanālus pirms pārseguma

siltināšanas tīrīt.

Horizontālajiem vēdināšanas

kanāliem atjaunot mūrējumu.

Kanālus pirms pārseguma

siltināšanas tīrīt.

Horizontālajiem vēdināšanas

kanāliem atjaunot mūrējumu.

Kanālus pirms pārseguma

siltināšanas tīrīt.
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Veikt esošo ventilācijas šahtu

remontu, atjaunojot skārda

apšuvumu vietās, kur tas

nepieciešams. Nodrošināt

hermētisku savienojumu vietas pie

jumta.

Veikt esošo ventilācijas šahtu

remontu, atjaunojot skārda

apšuvumu vietās, kur tas

nepieciešams. Nodrošināt

hermētisku savienojumu vietas pie

jumta.

Veikt esošo ventilācijas šahtu

remontu, atjaunojot skārda

apšuvumu vietās, kur tas

nepieciešams. Nodrošināt

hermētisku savienojumu vietas pie

jumta.

Veikt esošo ventilācijas šahtu

remontu, atjaunojot skārda

apšuvumu vietās, kur tas

nepieciešams. Nodrošināt

hermētisku savienojumu

vietas pie jumta.

VEICAMIE DARBI PIRMS BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS:
1. Nepieciešams veikt stiegrojuma aizsargkārtas atjaunošanu dzelzsbetona sijām vietās kur tas
nodrupis.
2. Bēniņu līmenī ārējām garensienām vietām spraugas starp ķieģeļiem aizpūstas ar putām. Mūra šuves
nepieciešams iztīrīt un atjaunot ar cementa bāzes javu.
3. Horizontālajiem vēdināšanas kanāliem atjaunot mūrējumu. Kanālus pirms pārseguma siltināšanas tīrīt.

4. Veikt esošo ventilācijas šahtu remontu, atjaunojot skārda apšuvumu vietās, kur tas nepieciešams.

Nodrošināt hermētisku savienojumu vietas pie jumta.

5. Atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā saskaņā ar lapu AR-18

6. .

Izbūvēt metāla kāpnes

karsti cinkotas

nokļūšanai uz jumtu

(risinājumu precizēt

būvniecības laika)

Izbūvēt metāla kāpnes

karsti cinkotas

nokļūšanai uz jumtu

(risinājumu precizēt

būvniecības laika)

Cokola siltinājums ar EPS 150 putupolistirola plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100 mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2).

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ

AR-13...AR-14.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.
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JUMTA PLĀNS, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv
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JUMTA PLĀNS, M1:100

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

i=3° i=3° i=3°

i=3°
i=3°

i=3°

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ

Esošais jumta segums, labot kur

nepieciešams - precizēt būvniecības

laikā.

Jumta krituma virziens, slīpums

Esošs R

Esošie ventilācijas izvadi virs jumta

Maināmas esošās horizontālās un

vertikālās lietus ūdens notekas
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MAINĀMA HORIZONTĀLĀ ŪDENS

TEKNE Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT

UZ VIETAS)

MAINĀMA HORIZONTĀLĀ ŪDENS

TEKNE Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT

UZ VIETAS)

MAINĀMA VERTIKĀLĀ ŪDENS TEKNE

Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT UZ

VIETAS)

MAINĀMA VERTIKĀLĀ ŪDENS TEKNE

Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT UZ

VIETAS)

JUMTA LIETUS NOTEKU UN TEKŅU PRINCIPIĀLIE NORĀDĪJUMI

Apaļa tekne Ø150 mm, notekcaurule, Ø150 mm (izmēru precizēt uz vietas).Teknes jāierīko ar kritumu

uz notekas pusi,minimālais kritums ir 0,5 cm uz 1 m. Notekas stiprinājumus, kronšteinus izvieto ik pēc

1,5 m. Augšējo notekcaurules kronšteinu uzstāda tieši aiz notekas augšējā izliekuma. Teknes

savienojas bez savilces, savienošanas vietās obligāti jālieto silikona hermētiķis un kniedes.

Savienojot teknes, jāņem vērā ūdens tecēšanas virziens.Teknes galus uzmauc uz teknes, hermetizē

ar silikonu un piestiprina ar kniedēm.Teknes savienošanai ar notekcauruli lieto piltuvi. Piltuvi pievieno

no teknes apakšas, salaidumu hermetizējot un sastiprinot ar kniedēm. Pie piltuves stiprina

notekcauruli ar izliekumu.

NORĀDĪJUMI:

ESOŠAIS JUMTA SEGUMS - BŪVDARBU

LAIKĀ VEIKT APSEKOŠANU DABĀ, PĒC

NEPIECIEŠAMĪBAS VEIKT TĀ REMONTU

APTUVENI 10% APJOMĀ

ESOŠAIS JUMTA SEGUMS - BŪVDARBU

LAIKĀ VEIKT APSEKOŠANU DABĀ, PĒC

NEPIECIEŠAMĪBAS VEIKT TĀ REMONTU

APTUVENI 10% APJOMĀ

MAINĀMA VERTIKĀLĀ ŪDENS TEKNE

Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT UZ

VIETAS)

MAINĀMA VERTIKĀLĀ ŪDENS TEKNE

Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT UZ

VIETAS)

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ

AR-13...AR-14.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

Dotajā zonā demontēt esošo jumta

segumu, vējakastes apšuvumu un veikt

jumta pārkares pagarināšanu skatīt

lapā AR-21. Risinājums precizējams

autoruzraudzības laikā.

Dotajā zonā demontēt esošo jumta

segumu, vējakastes apšuvumu un veikt

jumta pārkares pagarināšanu skatīt

lapā AR-21. Risinājums precizējams

autoruzraudzības laikā.
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GRIEZUMS A - A, M 1:100
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Izmaiņas
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AR-09

1:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

GRIEZUMI A - A UN B - B, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

GRIEZUMS B - B, M 1:100

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23
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-0.100
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S4

S3

S4

S3

S4

S3

S1

S1

NORĀDĪJUMI:

Maināmas vertikālās un

horizontālās ūdens teknes

Ø150mm (izmēru precizēt uz

vietas), tonis RAL7024

M - 4

AR-17

U=1,6 W/m2/K.  Pneimatiska
lūkas viras atvēršana un aizvēršana, slēdzama
lūka. Lūkas pieslēgumā pie esošā pārseguma
nodrošināt ugunsdrošu savienojuma vietu.
Papildus furnitūru pirms uzstādīšanas saskaņot
ar pasūtītāju. Risinājumu precizēt būvniecības
laikā.

M - 5

AR-17

M - 6

AR-18

M - 2 un 3

AR-16

S3

S4

S3

Demontēt esošo betona izlī dzinošo virsmmu, virsmu

apstrādāt ar betonkontaktu. Izbūvēt jaunu virsmu no

betona C20/25 ar rievota pretslī des virsma (slota)

50mm, veidojot kritumu prom no sienām. Risinājumu

precizēt autoruzraudzības laikā.

X X

1350

300

300

6
0

0

Veikt esošā lieveņu demontāžu un jaunu izbūvi.

Demontēt esošo lieveņa betona virsmu. Virsmu

apstrādāt ar betonkontaktu. Izbūvēt jaunu virsmu no

betona C20/25 ar rievota pretslī des virsma (slota)

veidojot kritumu prom no sienām skatīt lapu AR-21.

Risinājumu precizēt autoruzraudzības laikā.

Demontēt esošo

starpsienu

M - 1

AR-15

skatīt lapu

AR-20

Izbūvēt metāla kāpnes 2.gab. karsti

cinkotas nokļūšanai uz jumtu

(risinājumu precizēt būvniecības laika)

Nepieciešams veikt stiegrojuma aizsargkārtas
atjaunošanu dzelzsbetona sijām vietās kur
tas nodrupis.

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ

AR-13...AR-14.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

skatīt lapu

AR-21
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09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

FASĀDE ASĪS  1 - 2, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

FASĀDE ASĪS 1 - 2, M 1:100

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23
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+10.950
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-0.100

DF-1 DF-1

LF-1LF-2 LF-3 LF-3LF-1 LF-1LF-2 LF-2

LF-4 LF-4 LF-4 LF-4

LF-2 LF-1

LF-1LF-2

LF-1LF-2

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1

Nr. KRĀSA

1

2

3

4

JAUNIE UN ESOŠIE LOGI, SELEKTĪVA

STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI

KODS: BALTS

5

6

PALODZES, LIETUS ŪDENS NOTEKAS UN

RENES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT.

BIEZUMS 0,45MM, IEEJAS DURVIS

KODS: RAL 7024

Nr. KRĀSA Nr. KRĀSA

FASĀDES MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE

SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: MAI 90

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: GRANIT 30

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: MAI 55

SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: TUNDRA 10

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "CAPAROL" KATALOGA

Gaisa pieplūde. PVC reste Ø125MM,

krāsa pelēka. Nodrošināt hermētisku

savienojumu.

R-1R-1

NORĀDĪJUMI:

Pirms fasādes siltināšanas darbiem veikt esošā gāzes ievada pārbūvi

virszemes daļā, to atceļot no fasādes - 4 gabali. Darbi veicami tikai

saskaņā ar SIA ''LATVIJAS PROPĀNA GĀZE'' nosacījumiem un

tehniskajiem risinājumiem (darbus drīkst veikt tikai atbilstošas

kvalifikācijas būvuzņēmējs). Ja gāzes vada pārcelšana nav iespējama,

tad vietā ap gāzes vadu siltināšana jāveic saskaņā ar SIA ''LATVIJAS

PROPĀNA GĀZE'' izstrādāto standart mezgla risinājumu ievērojot

minimālos apkalpošanas attālumus, skatīt lapu AR-19.

Dekoratīvā apmetuma zona ar 1

kategorijas mehānisko izturību

Dekoratīvā apmetuma zona ar 1

kategorijas mehānisko izturību

Būvdarbu laikā nav pieļaujams pārvietot, mehān. bojāt vai

kā citādi ietekmēt esošo AS ''Sadales tīkls'' elektro sadalni

un tai pienākošos elektrotīklus. Darbi dotajā zonā veicami

ļoti piesardzīgi un ar roku darbu, darbi veicami 0.25m

dziļumā no zemes līmeņa, lai izbūvētu cokola apmali.

Cokola siltināšanu dotajā zonā veikt līdz zemes līmenim,

atkāpjoties no sadalnes 20 cm pa tās perimetru. Pirms

darbu uzsākšanas pieaicināt AS ''Sadales tīkls'' atbildīgo

speciālistu.

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ AR-13.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

Karoga kāta turētājs, ievērot

uzstādīšanas nosacījumus

LF-3.1

LF-3.1

LF-3.1

LF-3.1
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PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

AR-11

1:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

FASĀDE ASĪS  2 - 1, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

FASĀDE ASĪS 2 - 1, M 1:100

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

+0.900

+2.300

+3.650

+5.050

+6.700

+8.100

+9.550

+10.950

-0.600

-1.200

-0.500

+14.560

+11.750

-1.300

-0.100
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R-1 R-1

R-1 R-1

R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1

Nr. KRĀSA

1

2

3

4

JAUNIE UN ESOŠIE LOGI, SELEKTĪVA

STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI

KODS: BALTS

5

6

Nr. KRĀSA Nr. KRĀSA

FASĀDES MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE

SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS

Gaisa pieplūde. PVC reste Ø125MM,

krāsa pelēka. Nodrošināt hermētisku

savienojumu.

R-1

NORĀDĪJUMI:

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: MAI 90

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: GRANIT 30

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: MAI 55

SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: TUNDRA 10

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "CAPAROL" KATALOGA

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ AR-13.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

PALODZES, LIETUS ŪDENS NOTEKAS UN

RENES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT.

BIEZUMS 0,45MM, IEEJAS DURVIS

KODS: RAL 7024

LF-3.1

LF-3.1

LF-3.1 LF-3.1

LF-3.1

LF-3.1

Dekoratīvā apmetuma zona ar 1

kategorijas mehānisko izturību

Dekoratīvā apmetuma zona ar 1

kategorijas mehānisko izturību
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FASĀDE ASĪS A - B, M 1:100 FASĀDE ASĪS B - A, M 1:100

PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

AR-12

1:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

FASĀDES ASĪS  A - B UN B - A,

M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

+14.560

-1.300

-0.100

+11.750

+12.350

AB

11940

+14.560

-1.300

-0.100

+11.750

+12.350

Nr. KRĀSA

1

2

3

4

JAUNIE UN ESOŠIE LOGI, SELEKTĪVA

STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI

KODS: BALTS

5

6

Nr. KRĀSA Nr. KRĀSA

FASĀDES MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE

SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS

NORĀDĪJUMI:

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: MAI 90

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: GRANIT 30

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: MAI 55

SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: TUNDRA 10

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "CAPAROL" KATALOGA

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. LOGU, DURVJU U.C. ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ AR-13.

7. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

8. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

9. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. MŪRA, PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

10. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

11.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

12. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

13.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

Uzstādīt jaunu ielas

numura apzīmējumu,

ievērojot to uzstādīšanas

normas un prasības.

PALODZES, LIETUS ŪDENS NOTEKAS UN

RENES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT.

BIEZUMS 0,45MM, IEEJAS DURVIS

KODS: RAL 7024

R-2R-2

Dekoratīvā apmetuma zona ar 1

kategorijas mehānisko izturību

Dekoratīvā apmetuma zona ar 1

kategorijas mehānisko izturību



MAINĀMO DURVJU  SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

DF - 1 Siltinātas metāla durvis ar pakešu
stiklojumu (stikls triecienizturīgs
(laminēts)) un iebūvētu slieksni.
Vēršanās virziens - labā. Slēdzamas un
ar koda funkciju. U ≤ 1.8, (W / (m2 * K))
Durvīm veicama ailu apdare.
Tonis ''Pelēks'', RAL 7024. Durvīm
uzstadīt hidraulisko durvju aizvērēju.

Piezīmes.
1. Attiecīgais būvuzņēmēja speciālists, konsultējoties
ar projekta vadītāju, vadoties pēc ražotāju rekomendācijām
izvēlās logu tipus, saskaņojot tos ar pasūtītāju pirms logu
izgatavošanas.
2. Pirms logu izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu
izmērus, vēršanās virzienu un maināmo logu skaitu.
3. Logu  specifikāciju skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
4. Pirms logu ielikšanas uz vietas nepieciešamības gadījumā
nokalt esošo logu ailes apmetumu.
5. Logiem izmantot SIGA Fentrim lentas vai ekvivalentas pa
logu perimetru. Iekšpusē (balta) SIGA Fentrim IS20, ārpusē
(melna) SIGA Fentrim IS2. Paneļa virsma vispirms ir
jānolīdzina ar javu un attiecīgi jasagatavo virsma pirms līmēt
lentas.
6. Visiem maināmajiem logiem uzstādāmas jaunas iekšējās
un ārējās palodzes.
7. Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo sistēmu, gaisa
pieplūdes vārstu , kur svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur
diviem nelieliem ventilācijas atvērumiem starp loga rāmi un
vērtni. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvariem,
kuri regulē gaisa apmaiņu atkarībā no vēja spiediena. Šādu
pieplūdes vārstu jāuzstāda, arī esošjiem PVC logiem.
8. Ieejas durvīm uzstādīt elektronisko kodu atslēgu ar
iebūvētu kartiņas/ breloka RFID (RFID - kā piemērs)
nolasītāju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar
kartiņu/ breloku (jāparedz katram dzīvoklim 2
kartiņas/brelokus). Piemēram sekojošs izstrādājums:
KODA ATSLĒGA COMPETITION DH16A-10DT.
Durvīm uzstadīt hidraulisko durvju aizvērēju, piemēram
sekojošs izstrādājums: DURVJU AIZVĒRĒJS GEZE TS2000,
un izejas poga, piemēram sekojošs izstrādājums: IZEJAS
POGA PW4. http://www.dialogss.lv

PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS
AR-131:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA,
M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

DF-1

1150*

21
00

PVC ventilācijas reste gaisa pieplūdei
starptelpā ar pretinsektu sietu
Tonis - pelēks12

5

Kvalitātes kritērijus u.c pirms
pasūtīšanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju.

21150*X2100 (h)

R - 1 95Ø125mm

2

95

LOGU, DURVJU SHĒMAMARĶ. AILAS IZM. (MM) LOGU, DURVJU APRAKSTS PIEZĪMES (FURNITŪRAI)MAINĀMIEESOŠIE

R - 2 Kvalitātes kritērijus u.c pirms
pasūtīšanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju.

250

90
0

Metāla reste gaisa pieplūdei tehniskajā
telpā. Pulverkrāsota virsma. Tonis
''Pelēks'', RAL 7024

22250X900 (h)

Durvju furnitūru, izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes kritērijus u.c
pirms izgatavošanas precizēt un
saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
Durvju platumu ņemt pēc iespējas
platāku veicot ailu apmetuma
nokalšanu. Durvju izgatavotājam
piedāvāt tādu risinājumu, kas
nesamazina esošās durvju ailas
brīvo izmēru.
Durvju aprīkojums  - skat. piezīmi
Nr.8.

21
00

*

1050

DF - 2 21050X2100* (h) Siltinātas metāla durvis - slēdzamas
Vēršanās virziens - vienviru, kreisā.
Durvju U ≤ 1.8, (W / (m2 * K))
Ugunsdrošās durvis EI30
Durvīm veicama ailu apdare.
Tonis ''Pelēks'', (RAL 7024) (Durvis uz
pagrabu).

Durvju furnitūru,
izmērus, vēršanos virzienus,
kavlitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju un ražotāju. Durvju
platumu ņemt pēc iespējas platāku
veicot ailu apmetuma nokalšanu.

2



MAINĀMO LOGU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

LF - 1 2200X1400 (h)

LF - 2 800X1400 (h) 10

LF - 3 PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un
stikla selektīvo pārklājumu.
Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,
Loga U ≤ 1.1 (W / (m2 * K))
Logam veicama ailu apdare un palodzes
montāža, tonis ''Balts''.

10

PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un
stikla selektīvo pārklājumu.
Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,
Loga U ≤ 1.1 (W / (m2 * K))
Logam veicama ailu apdare un palodzes
montāža, tonis ''Balts''.

PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un
stikla selektīvo pārklājumu.
Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,
Loga U ≤ 1.1 (W / (m2 * K))
Logam veicama ailu apdare un palodzes
montāža, tonis ''Balts''.

Logu furnitūru, izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes kritērijus u.c
pirms izgatavošanas precizēt un
saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

Logu furnitūru, izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes kritērijus u.c
pirms izgatavošanas precizēt un
saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

Logu furnitūru, izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes kritērijus u.c
pirms izgatavošanas precizēt un
saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

Piezīmes.
1. Attiecīgais būvuzņēmēja speciālists, konsultējoties
ar projekta vadītāju, vadoties pēc ražotāju rekomendācijām
izvēlās logu tipus, saskaņojot tos ar pasūtītāju pirms logu
izgatavošanas.
2. Pirms logu izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu
izmērus, vēršanās virzienu un maināmo logu skaitu.
3. Logu  specifikāciju skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
4. Pirms logu ielikšanas uz vietas nepieciešamības gadījumā
nokalt esošo logu ailes apmetumu.
5. Logiem izmantot SIGA Fentrim lentas vai ekvivalentas pa
logu perimetru. Iekšpusē (balta) SIGA Fentrim IS20, ārpusē
(melna) SIGA Fentrim IS2. Paneļa virsma vispirms ir
jānolīdzina ar javu un attiecīgi jasagatavo virsma pirms līmēt
lentas.
6. Visiem maināmajiem logiem uzstādāmas jaunas iekšējās
un ārējās palodzes.
7. Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo sistēmu, gaisa
pieplūdes vārstu , kur svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur
diviem nelieliem ventilācijas atvērumiem starp loga rāmi un
vērtni. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvariem,
kuri regulē gaisa apmaiņu atkarībā no vēja spiediena. Šādu
pieplūdes vārstu jāuzstāda, arī esošjiem PVC logiem.
8. Ieejas durvīm uzstādīt elektronisko kodu atslēgu ar
iebūvētu kartiņas/ breloka RFID (RFID - kā piemērs)
nolasītāju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar
kartiņu/ breloku (jāparedz katram dzīvoklim 2
kartiņas/brelokus). Piemēram sekojošs izstrādājums:
KODA ATSLĒGA COMPETITION DH16A-10DT.
Durvīm uzstadīt hidraulisko durvju aizvērēju, piemēram
sekojošs izstrādājums: DURVJU AIZVĒRĒJS GEZE TS2000,
un izejas poga, piemēram sekojošs izstrādājums: IZEJAS
POGA PW4. http://www.dialogss.lv

PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS
AR-141:100

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

MAINĀMO LOGU SPECIFIKĀCIJA,
M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

Logam
-900X1400(h)

Durvīm
-800X2150(h)

2200

14
00

725 750 725

14
00

800

800 900

1700

14
00

75
0

Pieplūdes vārsta kavlitātes kritērijus
u.c pirms pasūtīšanas precizēt un
saskaņot ar pasūtītāju. Montāžu un
uzstādīšanu veikt saskaņā ar iekārtas
piegādātāja tehnisko informāciju un
norādījumiem. Dotos vārstus uzstādīt
arī esošajiem PVC logiem.

21
50

GV - 1

2

LF - 4 Logu furnitūru, izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes kritērijus u.c
pirms izgatavošanas precizēt un
saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.
Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

60
0

81500X600 (h)

1500

156---------

64

64

---------

LOGU, DURVJU SHĒMAMARĶ. AILAS IZM. (MM) LOGU, DURVJU APRAKSTS PIEZĪMES (FURNITŪRAI)MAINĀMIEESOŠIE

6

---------Pagraba logs
PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un
stikla selektīvo pārklājumu. Logs dalīts
divos dalījumos ar stikloto un nestikloto
daļu ar regulējamu ventilācijas resti.
Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,
Loga paketei un rāmim U ≤ 1.1
(W/(m2*K)) Logam veicama ailu apdare
un palodzes montāža, tonis ''Balts''.
(Logs pagraba telpās)

Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo
sistēmu "AERECO EMM" vai ekvivalentu
gaisa pieplūdes vārstu.

LF - 3.1 Esošs PVC logs, kāpņu telpā. Dotajiem
logiem nomainīt blīvgumijas un veikt
esošo atvēršanas mehānismu apkopi un
regulēšanu.

Veicamos darbus precizēt un
saskaņot ar pasūtītāju.

Logam
-900X1400(h)
Durvīm
-800X2150(h)

1700

21
50

6Kāpņu telpu logs 0

1125 375



COKOLA MEZGLS, SILTINĀŠANA

MEZGLS 1, M 1:15

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma

izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezglu vietas skat. lapā AR-9.

4. Pamatu siltināšana pa ēkas perimetru 1.0m dziļumā no

zemes virsmas.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā

ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Proj. realizācijas gaitā un turpmāk veikt nesošo

konstrukciju,un plaisu iekštelpās monitoringu, ja

nepieciešams, izstrādāt tehnisko projektu pamatu

pastiprināšanai.

7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav

dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.

8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai

pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta

vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas

atbildību par veiktajām izmaiņām.

9. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte NEDRĪKST

pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības

koeficienta vērtību.

10.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā

salaiduma vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm.

Ja materiāla montāžas procesā veidojas lielākas spraugas,

tad tās nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas

materiālu.

MEZGLS 1

AR-15

1:15

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

AS''Olaines ūdens un siltums''

PASŪTĪTĀJS:

PASŪT.Nr.

ARH.NR.:

O.SALPUTRA

09.05.2023

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

8080 008 0356 001 (BŪVES)

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23
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Līmjava

Siltumizolācijas stiprinājuma

elements

Siltumizolācijas stiprinājums

elements dībeļus liek virszemes daļā

300mm no zemes līmeņa

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets ρ > 160g/m2

divās kārtās,, gatavais dekoratīvais silikona

apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm, ar pirmās

kategorojas mehānisko izturību, 50mm dziļumā

zem zemes līmeņa

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets ρ > 160g/m2

divās kārtās, gatavais dekoratīvais silikona apmetums,

graudu izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma -

biezpiens,ar pirmās kategorojas mehānisko izturību 1

stāva līmenī (skatīt lapu AR-10...AR-12) augstāk

pielietot dekoratīvo apmetumu ar otrās kategorijas

mehānisko izturību

Izlīdzinošā smilts kārta 50mm

Grants slānis

Bruģēta apmale (betona bruģis) 60mm

Dolomīta šķembu kārta 80mm

Betona apmale

Pabetonējums

PVC cokola profils un stūra profils ar

stikla šķiedras sietu un lāseni  - 150mm

Sienas siltinašana ar Rockwool FrontRock MAX E

akmensvati - 150 mm (KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))

vai ekvivalentu

Vertikālā hidroizolācija smērējama -

elastīgs, hidroizolējošs bituma

maisījums

Veikt zemes planāšenas darbus ap

ēku, veidojot kritumus prom no tās.

Vienkomponenta,elastīga mitruma izolācija

Baumit SockelSchutz Flexibel vai ekvivalenta

50mm virszemes līmeņa un 50mm zem vietas,

kur beidzās cokola apmetums

Esošā siena

Apmetums

Līmjava

Siltināšana ar putupolistirolu EPS 100

(KOEF. λ ≤ 0.038 W/(m•K)) - 100mm

vai ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu.

Nodrošināt, lai visās pieslēguma vietās

- sienas, inženierkomunikāciju zonas,

izolācija būtu apstrādāta ar armējošo

slāni. Vietās, kur to tehniksi nav

iespējams izdarīt, pielietot akmensvati.

Līmjava paredzēta lietot uz bituma

hidroizolācijas

Pašblīvējošā lenta

Sparaugu aizbērt ar izsijām

TENAPORS EXTRA EPS 150 100mm,

ar puspundi λ≤0,038W/(m•k)virszemes

daļā un  1.0m zem zemes līmeņa vai

analogu

AB12

8
1
0

~30...50

Demontēt esošo cokola apmetuma

slāni, bojātās cokola vietas pirms

hidroizolācijas labot ar remontjavu.

Demontējama esošā cokola apmale,

kur tā ir saglabājusies

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
+



NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

AUGŠĒJAIS LOGA NOSLĒGUMA MEZGLS,

MEZGLS 2, M 1:15

APAKŠĒJAIS LOGA NOSLĒGUMA MEZGLS,

MEZGLS 3, M 1:20

MEZGLS 2; 3

AR-16

1:15

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

PASŪT.Nr.

ARH.NR.:

AS''Olaines ūdens un siltums''

PASŪTĪTĀJS:

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma

izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezgla vietas skat. lapā AR-9.

4. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem

izbūvēt 20....50mm biezu izolācijas kārtu, ar maksimāli

iespējamo.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā ar

izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Veikt aiļu apšūšanu ar riģipsi, apmešanu - cementa kaļķa

javas apmetums  Baumint MPI 25 vai ekvivalents,

špaktelēšanu - Baumit Klima Glatte vai ekvivalents,

krāsošanu- Sadolin Bindo 12  vai ekvivalents un citus ar

tehnoloģiju saistītos darbus (tikai maināmajiem logiem). Logu

aiļu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-19 "Ēku noorobežojošo

konstrukciju siltumtehnika".

7. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav dota

projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

8. Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo sistēmu, kas pie

10Pa spiediena starpības nodrošina ap 5m3 gaisa pieplūdi.

9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā

buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu

izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā

gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par

veiktajām izmaiņām.

10. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte NEDRĪKST

pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības

koeficienta vērtību.

11.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma

vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla

montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās

nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas materiālu.
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7
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min30

150

150

Loga pielaiduma profils ar blīvējumu

Stūra profils PVC ar lāseni

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ > 160g/m2,

dekoratīvais silikona apmetums, graudu izmērs līdz

2,0 mm, dekoratīvā virsma - biezpiens,ar otrās

kategorojas mehānisko izturību

Līmjava, stiklašķiedru armējošais

siets, ρ > 160g/m2, dekoratīvais

silikona apmetums, ar otrās

kategorojas mehānisko izturību

Siltumizolācijas stiprinājuma

elements

Ārējā palodze. Rūpnieciski krāsots tērauda

skārds. PE, materiāla biezums 0,45MM.

Palodžu galus iestrādāt PVH vai PVC palodzes

sāna pieslēguma profilā

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ > 160g/m2,

dekoratīvais silikona apmetums, graudu izmērs līdz

2,0 mm, dekoratīvā virsma - biezpiens,ar otrās

kategorojas mehānisko izturību

Līmjava

2.0�

Sienas siltinašana ar Rockwool FrontRock MAX E

akmensvati - 150 mm (KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))

vai ekvivalentu

Logailas siltinašana ar Rockwool

FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm

(KOEF. λ ≤ 0.038 W/(m•K)) vai ekvivalentu

Logailas siltinašana ar Rockwool

FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm

(KOEF. λ ≤ 0.038 W/(m•K)) vai

ekvivalentu ;līmjava, stiklašķiedras armējošais

siets, ρ > 160g/m2, dekoratīvais apmetums

Līmjava

Lenta šuvju blīvēšanai

Palodze uz antiseptizētiem koka

klučiem vai konsolēm ar akmens

vates blīvējumu (maināmajiem

logiem)

Iekšējā palodze

Laminēta, baltā krāsā, matēta

(maināmajiem logiem)

Pašblīvējošā lenta

Logu ailas iekšējā apdare

skat. piezīmi Nr.6 (maināmajiem

logiem)

1A 2B

O.SALPUTRA

09.05.2023

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

8080 008 0356 001 (BŪVES)

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

Nozāģēt esošo ķieģeļu

izvirzījumu zem palodzēm

SIGA Fentrim lentas vai ekvivalentas pa

logu perimetru. Iekšpusē (balta)  SIGA

Fentrim IS20, paredz tikai maināmajiem

logiem, ārpusē (melna) SIGA Fentrim IS2.

Paneļa virsma vispirms ir jānolīdzina ar

javu un attiecīgi jasagatavo virsma pirms

līmēt lentas.

SIGA Fentrim lentas vai ekvivalentas pa

logu perimetru. Iekšpusē (balta)  SIGA

Fentrim IS20, paredz tikai maināmajiem

logiem, ārpusē (melna) SIGA Fentrim IS2.

Paneļa virsma vispirms ir jānolīdzina ar

javu un attiecīgi jasagatavo virsma pirms

līmēt lentas.
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NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

4.ST.PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA,

MEZGLS 4, M 1:15

Esošā pārseguma konstrukcija

3
0
0

600 / 1000

5
0

2
5

Impregnēts dēļu klājs 25*100mm ar

atstarpēm

Izgatavot koka karkasu laipu

vajadzībām Impregnēti dēļi 25*75mm

ar soli 600mm

3
7
5

MEZGLS 4 UN 5

AR-17

1:15

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

O.SALPUTRA

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

PASŪTĪTĀJS:
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

PASŪT.Nr.

ARH.NR.:

AS''Olaines ūdens un siltums''

Tvaika izolācija 200 mikroni, UV

izturīga 0.2mm, ieklāt bez

sparaugām salaiduma vietas

salīmējot ar specialām līmlentām

Pārseguma siltināšana ar beramo

akmensvati PAROC BLT9 (KOEF.

λ≤ 0.041 W/(m•K)) vai

ekvivalentu (Iestrādes

blīvums: ≥40 kg/m3). Siltumizolācijas

biezums janodrošina pēc sēšanās -

300mm

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju

to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezgla vietas skat. lapā AR-9.

4. Tvaika izolācijas pieslēguma vietām pie konstruktīviem

elementiem un savstarpējie pārlaidumiem, tiem jābūt blīvi

noslēgtiem, salīmētiem,  kā arī to bojājumu novēršana obligāti

jāsalīmē ar mitruma izturīgām, neizžūstošām līmlentām,

piemēram Tyvek Butil.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā ar

izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav dota

projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā

buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu

izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā

gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par

veiktajām izmaiņām.

8. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte NEDRĪKST

pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības

koeficienta vērtību.

9.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma

vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla

montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās

nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas materiālu.

10.Koka konstrukciju izgatavot no A šķiras zāģmaterialiem ar

relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi

savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un

rūpnieciski izgatavotus tērauda elemntus. Koka konstrukciju

balstvietās uz betona vai mūra paredzēt hidroizolācijas

starpkārtu. Nodrošinat visu koka elementu aizsardzību pret

mitrumu un biologisko bojāšanos.

11.Pirms bēniņu telpas siltināšanas darbiem veikt to

iztīrīšanu no sadzīves priekšmetiem un atkritumiem.

09.05.2023

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

8080 008 0356 001 (BŪVES)

PRPaskaidrojuma raksts

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

LŪKAS IZBŪVES

MEZGLS 5, M 1:15

Pārseguma siltināšana ar akmensvati -

300mm šāds siltumizolācijas slānis

jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās,

PAROC BLT9 (λ≤0,041 W/mK) vai

ekvivalentu.

Iekšējā lūka - metāla (U ≤ 1.6 (w/(m2 k)) ar ugunsdrošības

klasi EI-30, izmēri 950*850mm. Izmērus precizēt uz vietas.

Pneimatiska lūkas viras atvēršana un aizvēršana, slēdzama

lūka. Lūkas pieslēgumā pie esošā pārseguma nodrošināt

ugunsdrošu savienojuma vietu.

Pēc esošās lūkas demontāžas, ja

nepieciešams izbetonēt, vai mūrēt no

vieglbetona blokiem,atbalsta malu, lai

būtu iespējams uzmontēt jauno lūku.

Tvaika izolācija 200 mikroni,

UV izturīga 0.2mm

Tvaika izolācijas pielīmēšanu pa lūkas

perimetru jāveic ar speciāli šiem darbiem

paredzētām līmlentām, ko rekomendē

materiāla ražotājs

950*

3
0
0

Veikt ailu apdari,

špaktelēšanu, krāsošanu

Veikt esošo kāpņu

nostiprināšanu, remontu,

vai jaunu izbūvi -

risinājumu precizēt

autoruzraudzības laikā.
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NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

JUMTA PARAPETA MEZGLS,

MEZGLS 6, M 1:15

150 7

3
0
0

Līmjava, stiklašķiedru armējošais

siets, ρ > 160g/m2, dekoratīvais

silikona apmetums, ar trešās

kategorojas mehānisko izturību

Pārseguma siltināšana ar beramo

akmensvati PAROC BLT9 (KOEF.

λ ≤ 0.041 W/(m•K)) vai

ekvivalentu (Iestrādes

blīvums: ≥40 kg/m3). Siltumizolācijas

biezums janodrošina pēc sēšanās

- 300mm

Esošais jumta segums - būvdarbu

laikā veikt apsekošanu dabā, pēc

nepieciešamības veikt tā remontu

aptuveni 10% apjomā

Maināmas vertikālās un horizontālās

ūdens teknes Ø150 mm (izmēru

precizēt uz vietas), tonis RAL7024

Esošs skārda lāsenis

Atjaunot esošās ventilācijas atveres

sienā uzstādot tajās PVC caurules

ar Ø100mm. Fasades daļā uzstādīt

PVC resti R-1 nodrošinot

hermētisku savienojumu, bēniņu

daļā metāla sietu.

8
0

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju

to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezgla vietas skat. lapā AR-9.

4. Tvaika izolācijas pieslēguma vietām pie konstruktīviem

elementiem un savstarpējie pārlaidumiem, tiem jābūt blīvi

noslēgtiem, salīmētiem,  kā arī to bojājumu novēršana obligāti

jāsalīmē ar mitruma izturīgām, neizžūstošām līmlentām,

piemēram Tyvek Butil.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā ar

izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav dota

projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā

buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu

izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā

gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par

veiktajām izmaiņām.

8. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte NEDRĪKST

pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības

koeficienta vērtību.

9.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma

vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla

montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās

nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas materiālu.

10.Koka konstrukciju izgatavot no A šķiras zāģmaterialiem ar

relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi

savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un

rūpnieciski izgatavotus tērauda elemntus. Koka konstrukciju

balstvietās uz betona vai mūra paredzēt hidroizolācijas

starpkārtu. Nodrošinat visu koka elementu aizsardzību pret

mitrumu un biologisko bojāšanos.

11. Pirms bēniņu telpas siltināšanas darbiem veikt to

iztīrīšanu no sadzīves priekšmetiem un atkritumiem.

Tvaika izolācija 200 mikroni, UV

izturīga 0.2mm, ieklāt bez

sparaugām salaiduma vietas

salīmējot ar specialām līmlentām

600

MEZGLS 6

AR-18

1:15

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

PASŪT.Nr.

ARH.NR.:

AS''Olaines ūdens un siltums''

PASŪTĪTĀJS:

O.SALPUTRA

09.05.2023

OLAINES NOV.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

8080 008 0356 001 (BŪVES)

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

Jumta dzegu daļā atkalt visas atdalošās

apmetuma daļas un mehāniski tīrīt visas

plaknes. Veikt šuvju aizpildīšanu ar

cementa bāzes javu. Veikt dzegas

gruntēšanu, armēšanu un dekoratīvā

apmetuma uzklāšanu.

Sienas siltinašana ar Rockwool

FrontRock MAX E   akmensvati -

150 mm (KOEF. λ ≤ 0.036 W/

(m•K)) vai ekvivalentu
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NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

KAROGA KĀTA TURĒTĀJA STIPRINĀŠANAS

RISINĀJUMS, MEZGLS 8 M 1:15

7150

Esošā siena

Apmetums

Karoga kāta turētājs

Stiprinājuma enkurs FISHER

THERMAX 8 vai ekvivalents

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets,

ρ > 160g/m2, dekoratīvais silikona

apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm,

dekoratīvā virsma - biezpiens.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas

sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

3. Gaisa pieplūdes vārsta izbūves un stiprināšanas

tehnoloģija sakaņā ar izgatavotāja norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

4. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav

dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.

5. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas

vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.

Siltinašana ar Rockwool FrontRock

MAX E akmensvati - 150mm

(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K)) vai

ekvivalentu

DABĪGĀ GAISA PIEPLŪDES VĀRSTA

IESTRĀDE SIENĀ RISINĀJUMS,

MEZGLS 7, M 1:15

Esošā siena

Apmetums

Līmjava

Siltumizolācijas stiprinājuma

elements

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ >

160g/m2, dekoratīvais silikona apmetums, graudu

izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma - biezpiens,

ar otrās kategorojas mehānisko izturību

7150

Virtuves gaisa pieplūde - pvc caurule Ø110mm,

fasādes pusē uzstādīta reste R-1

Nodrošināt hermētisku

savienojumu

Sienas siltinašana ar Rockwool

FrontRock MAX E   akmensvati - 150 mm

(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))

vai ekvivalentu

AR-19
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NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas

sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

3. Mezgla vietas skat. lapā AR-9.

4.Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai

nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga

virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu

pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu,

hermetizāciju

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā

ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav

dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.

7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas

vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.

8.Pirms montāžas elementu pasūtīšanas izgatavošanai

nepieciešams izstrādāt metāla konstrukciju detalizētus

rasējumus (MKD), ko izstrādāt margu ražotājam.

9.Metāla konstrukciju aizsargāt pret koroziju ar

aizsargpārklājumiem. Korozivitātes klase C1, atbilstoši

ISO 12944. Izvēlētajai pārklājumu sistēmai jānodrošina

vismaz 15 gadu kalpošanas laiks saskaņā ar ISO 12944;

Esošais pārsegums

8
0

950

Balkona plātne

ĒKAS BALKONA ŠĶĒRSGRIEZUMS A-A

M 1:15

BALKONA PLĀTNES MALAS

REKONSTRUKCIJAS RISINĀJUMS MEZGLS A 1:5

Koroziju notīrīt ar smilšu strūklas

palīdzību līdz virsmas kvalitātei Sa2.5

Virsmas krāsojuma atjaunošana. Krāsojums

saskaņā ar C3 vides ietekmes klasi

Skārda lāsenis

BALKONA APAKŠĒJĀS VIRSMAS

REKONSTRUKCIJAS RISINĀJUMS M 1:5

Betona virsmu pirms apbetonēšanas

notīrīt. Kontaktslāņa izveidošana

saķeres nodrošināšanai SCHOMBURG

ISOCRET-BIS vai ekvivalents

Koroziju no stiegrām notīrīt ar smilšu strūklas

palīdzību, būtiski komrodēto elementu nomaiņa

pret jauniem, pretkorozijas pārklājua izveide.

Stiegrojuma aizsargslāņa

atjaunošana -

Apjomu aizpildīšanai izmanto

injekcijas javau (Ceresit CD26, 25,

vai ekvivalents)

Nesošā paneļa remonts.

1. Mehāniski attīrīt esošo balkona paneli no drūpošiem un nestabiliem betona elelmtiem līdz nesošiem betona

apjomiem. Demontē esošo izlīdzinošo slāni un skārda lāseņus.

2. Mehāniski attīrīt atsegtos tērauda nesošos elemetus, stiegrojumu no korozijas līdz tīram metālam.

3. Ja kāds metāla elements, stiegrojums ir būtiski korodējis, tad jāveic elelmta nomaiņu pret jaunu detaļu.

4. Pēc metāla elementu attīrīšanas veic to apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu. Saķeres uzlabošnai ar betonu

pēc krāsojuma jāpārkaisa ar smiltīm.

5. Pēc metāla elementu sagatavošanas veic to pārklāšanau ar pretkorozijas javu krāsas konsistencē (Ceresit

CD 30, vai ekvivalents).

6. Mahāniski atīrītajam betonam (mitram) un apstrādātajam stigrojumam jāveido kontaktslānis divās kārtās

uzklājot ar otu lietošanai gatavu, samaisītu javu (Ceresit CD 30, vai ekvivalents).

7. Pēc kontaktvirsmas izveidošanas veic betona izdrupuma aizpildīšanu, atjaunojot sākotnējos apjomus

(nepieciešamības gadījumā izveido veidnes). Apjomu aizpildīšanai izmanto injekcijas javau (Ceresit CD26, 25,

vai ekvivalents).

8. Pēc balkonu virsmas izlīdzināšanas uz apakšējās un sānu plaknēm uzklāj aizsargājošu un dekoratīvu akrila

krāsu (Ceresit CT44, vai ekvivalents).

Elastīgā blīvejošā javas josla

Skārda lāsenis stiprināts pie pamatnes

Savienojuma elastīgā blīvējošā lente

Elastīgā blīvejošā javas josla

Kristalizējoša blīvejošā java, hidroizolācija

Slīpumu veidojšs javas slānis 2-2,5%

Mezgls A

Hidroizolējoša pārklājuma

izveidošana uz balkona

grīdas - "Mapei" Aquaflex

Roof  vai ekvivalents tonis

- pelēks.

Izbetonēts stūra elements vai

noapaļojums

Putupolistirols XPS 250 vai

ekvivalentu λ<0,036W/(m•k)

- 150mm

2-2.5%

1
5
0

150

MAPEFLEX PU45 -

poliuretāna vai

MAPESIL AC -

silikona hermētiķis,

sānu skaldnes pirms

tam gruntēt

Izbūvēt jaunas norobežojošās

margas h=1100 augstumā no

grīdas līmeņa. Izbūves

risinājumu un norobežojošo

konstrukciju veidu saskaņot

autoruzraudzības kārtā.
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0
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1-1

Kvadrātcaurule

50*30*5mm

AR-20
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ĒKAS BALKONS PLĀNĀ M 1:25
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Akmens masas flīze

paredzēta āra apstākļiem,

pretslīdes klase R10  - 15mm
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PRINCIPIĀLS NOROBEŽOJOŠĀS MARGAS

RISINĀJUMS M 1:15

100

1600

8
0
0

5
0

1
0
0

5
0

6573565 735

20

Ķīmiskais enkurs  Ø10 mm.

Urbums ne vairāk kā 60 mm

dziļumā.

Metāla plāksne metināta pie

kvadrātcaurules 60*150*5mm

Kvadrātcaurule 50*30*5mm

Kvadrātcaurule

20*20*2.5mm

1 1

Mezgls B

MEZGLS B-B

2
5
0

1
0
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Jaunizbūvējamo margu

galus nostiprināt sienā

ar mūra materiāliem

atbilstošiem ķīļenkuriem

ar iestiprināšanas

dziļumu 100mm

APJOMS: margas 12 gab. izmēri 1100*1600mm

BALKONA LOGU AILU PĀRSEDŽU

AIZARGĀRTAS ATJAUNOŠANA M 1:5

Koroziju no stiegrām notīrīt ar smilšu

strūklas palīdzību, būtiski korodēto

elementu nomaiņa pret jauniem,

pretkorozijas pārklājuma izveide.

Betona virsmu pirms apbetonēšanas notīrīt.

Kontaktslāņa izveidošana saķeres

nodrošināšanai SCHOMBURG

ISOCRET-BIS vai ekvivalents

Stiegrojuma aizsargslāņa atjaunošana -

Apjomu aizpildīšanai izmanto injekcijas javu

(Ceresit CD26, 25, vai ekvivalents)



Koka dēļu apdare

20*100mm

Sārda lāsenis
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 Stūra leņķis 64x91x91x2.5mm

30

1000295

615

1507

450

Sienas siltinašana ar Rockwool

FrontRock MAX E   akmensvati -

150 mm (KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))

vai ekvivalentu

JUMTA PĀRKARES MEZGLS,

MEZGLS 9, M 1:15

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma

izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezglu vietas skat. lapā AR-9.

4. Pamatu siltināšana pa ēkas perimetru 1.0m dziļumā no

zemes virsmas.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā

ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav

dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.

7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai

pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta

vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas

atbildību par veiktajām izmaiņām.

8.Konstrukcijas betonēt izmantojot betonu C20/25.

9.Konstrukcijas stiegrot ar B500B klases stiegrām.

10.Konstrukcijas betona aizsargkārtas stiegrojumam-apakšā

70mm, sānos 35mm, augšā 35mm.

11.Stiegru pārlaidumu veidot 40Ø garumā, ja nav norādīts

citādi.

12.Uzrādītie risinājumi var tikt mainīti tos saskaņojot ar

projektētāju.

13.DVP projektā jābūt norādēm par darbu izpildi ziemas

apstākļos.

MEZGLS 9 UN 10

AR-21
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Koka brusa 45*80mm,

stiprināta pie esošā jumta

latojuma ar kokskrūvēm ar

soli S=300mm

Līmjava, stiklašķiedru armējošais

siets, ρ > 160g/m2, gatavais

dekoratīvais silikona apmetums,

graudu izmērs līdz 2,0 mm,

dekoratīvā virsma - biezpiens,ar otrās

kategorojas mehānisko izturību

Pārseguma siltināšana ar beramo

akmensvati PAROC BLT9 (KOEF.

λ ≤ 0.041 W/(m•K)) vai

ekvivalentu (Iestrādes

blīvums: ≥40 kg/m3). Siltumizolācijas

biezums janodrošina pēc sēšanās

- 300mm

Tvaika izolācija 200 mikroni, UV

izturīga 0.2mm, ieklāt bez

sparaugām salaiduma vietas

salīmējot ar specialām līmlentām

Šķiedrcementa

viļņotās loksnes

Dotajā zonā demontēt esošo jumta

segumu, vējakastes apšuvumu

Esošais jumta segums - viļņotās loksnes

- būvdarbu laikā veikt apsekošanu dabā,

pēc nepieciešamības veikt tā remontu

aptuveni 10% apjomā

Esošais jumta latojums

Pamatslānis

Betons C12/15

Pamatslānis

Skalotas šķembas

Frakcija 16 - 22 mm

300370
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Siltināšana ar putupolistirolu EPS 100

(KOEF. λ ≤ 0.038 W/(m•K)) - 100mm vai

ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt,

lai visās pieslēguma vietās - sienas,

inženierkomunikāciju zonas, izolācija

būtu apstrādāta ar armējošo slāni.

Vietās, kur to tehniksi nav iespējams

izdarīt, pielietot akmensvati.

IEEJAS LIEVEŅA MEZGLS,

MEZGLS 10, M 1:15

Demontēt esošo lieveni un

pakāpienus. Lieveņa virsmu

apstrādāt ar betonkontaktu.

S200

3
5

Ø10 B500B

S150

Izbūvēt jaunu virsmu no

betona C20/25 ar rievota

pretslīdes virsma (slota)

veidojot kritumu prom no

sienām - 70*mm. Virsmu

apstrādāt ar caurspīdīgu

hidroizolējošu pārklājumu.

TENAPORS EXTRA EPS 150

100mm, ar puspundi λ≤0,038W/

(m•k)virszemes daļā un  1.0m

zem zemes līmeņa vai analogu

1.5%

Lievenim pa perimetru

izbūvēt izbetonēts stūra

elements

1000

Aukstais polimērais

asfalts 80mm

Minerālmateriālu

maisījums 0/45,

h=200mm

Esošais asfalta

segums

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
-



Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas

sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

3. Gāzesvada atcelšanas izbūve un nepieciesamie

materiāli un to specifika pirms atcelšanas darbiem

jāsaskaņo ar SIA "Latvijas propāna gāze".

4. Gāzes ievada mezglu un detaļu izgatavošana , kuru

detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar SIA

"Latvijas propāna gāze" norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

5. Dotais gāzesvada standarmezgls ir SIA "Latvijas

propāna gāze" izstrādāts risinājums.

6. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas

vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.
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GĀZESVADA IZVADA NO ZEMES UN IEVADA ĒKĀ SIA "LATVIJAS

PROPĀNA GĀZE" STANDARTMEZGLS, M 1:15

150

Projektējamā sienas un pamatu

siltumizolācija

AR-22
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DOP DAĻAS SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 

    1. Ievads 
Darbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam ’’DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ 
ATJAUNOŠANA”, Olaines nov., Jaunolaine, Baznīcas iela 8 pamatojoties uz izstrādātajiem 
arhitektūras sadaļas risinājumiem, pasūtītāja doto uzdevumu un izvērtējot esošo situāciju dabā, kā arī 
“Būvniecības likumu”, “Darba aizsardzības likumu” un Ministru kabineta izdotajiem vispārīgiem 
būvnoteikumiem, normatīviem: 

 
1. 2014.gada 19. augsuta  “Vispārīgie būvnoteikumi “ Nr.500, 
2. LBN 202-18 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, 
3. 2010.gada 1.janvāra noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”, 
4. 2003.g. 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 
5. 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

 
2. Īss objekta un celtniecības apstākļu raksturojums. 

Objekts atrodas: Olaines nov., Jaunolaine, Baznīcas iela 8, būve ar kadastra Nr. 8080 008 0365 
/Skat. pievienotos īpašuma dokumentus un zemes robežu plānu/ 
Zemes gabalā atrodas: esoša dzīvojamā ēka, piebraucamie ceļi, laukumi auto novietošanai. Atjaunojamā 
ēka ir atsevišķs būvapjoms ar esošām piebrauktuvēm no piegulošo ieliņu tīklu. 
Esošas inženierkomunikācijas: ēkas funkcijai nepieciešamās komunikācijas (skat. lapu DOP-2). 
Piebraukšana būvlaukuma teritorijai: pa esošo piebraucamo ceļu. 
 
Projektā paredzēts:   

1) Veikt ēkas fasādes atjaunošanas darbus (skat. paskaidrojuma rakstu) 
2) Pārbūvēt apkures sistēmu (dotie risinājumi tiks izstrādāti un saskaņoti atsevišķa projekta 

ietvaros); 
3) Izbūvēt prasībām atbilstošu zibensaizsardzības sitēmu (dotie risinājumi tiks izstrādāti un 

saskaņoti atsevišķa projekta ietvaros); 
4) veikt labiekārtošanas darbus (izbūvēt betonētu apmali pa ēkas perimetru u.c); 

 
3. Paredzamais būvdarbu ilgums. 

Novērtējot paredzamos būvapjomus, esošos būvniecības apstākļus un objekta svarīgumu, paredzamais 
darbu veikšanas ilgums ir ~ 5 ÷ 6 mēneši.  
 

4. Rekomendācijas būvdarbu veikšanai. 
 Sagatavošanas darbu periodā:  

1) nodrošināt netraucētu, drošu apkārtējo ēku un renovējamās ēkas darbību; 
2) veikt saglabājamo koku aizsardzību; 
3) veikt esošo inženierkomunikāciju apzināšanu teritorijā, ja nepieciešams, veikt to 

aizsardzību un atjaunošanu likumā paredzētajā kārtībā; 
4) veikt zemes darbus saskaņā ar projektā ietvertajiem risinājumiem (cokola siltināšana 

virszemes daļā, zibensaizsardzības izbūve – atsevišķā projektā); 
5) ierīkot būvlaukumu; 
6) veikt ēkas siltināšanas, logu nomaiņas u.c. darbus saskaņā ar projektu; 
7) pēc zibensaizsardzības tīklu izbūves iespējama ceļu un laukumu atjaunošana; 
8) demontēt pagaidu ēkas un būves, nodod objektu ekspluatācijā. 

 
*JA TIEK PAREDZĒTI KĀDI BŪVDARBI, KAS SKAR ĒKAS NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS (KONSTRUKCIJU 
PASTIPRINĀŠANA, DEMONTĀŽA, JAUNA IZBŪVE U.C.) NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶU 
BŪVPROJEKTU LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ. DOTO BŪVPROJEKTU IZSTRĀDĀT PASŪTĪTĀJAM VAI 
BŪVUZŅĒMĒJAM DOTOS RISINĀJUMUS SASKAŅOJOT AR DOTĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU. 

 Nulles cikls:  
Veicama esošo pamatu atrakšana un zibensaizsardzības izbūve, darbus veikt ar roku darbu, inženiertīklu 
tuvumā to veikt īpaši piesardzīgi. Pirms zemes darbu uzsākšanas nepieciešams izņemt rakšanas darbu 
atļaujas pie skartajiem inženiertīklu turētājiem. Pēc pamatu atrakšanas ziņot par esošo situāciju   
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būvprojekta autoru, izstrādāt lokālos detaļzīmējumus, risinājumus vietās, kur rodas neskaidrības vai 
esošā situācija neatbilst būvprojektā pieņemtajai. 
 
SIA ’’TET’’ PIEZĪMES:  
1. Saglabāt esošo SIA ''TET'' sakaru kabeļu tīklu, komutācijas iekārtas, sakaru kabeļu 
kanalizācijas pievadus un ievadus ēkā, nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu darbību un 
piekļuvi, uzturēšanas un bojājumu novēršanas darbu veikšanai;  
2. Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas izņemt darba atļauju un veikt esošo sakaru 
tīklu apsekošanu dabā, SIA “TET” pārstāvja klātbūtnē.  
3. Pirms ēkas fasādes atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvienošanu no 
sienām, (griestiem, ja tādas vietas ir),  ieguldot tos penāļos un pirms siltināšanas darbu 
veikšanas tos atjaunot esošajā vietā, nodrošinot  piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem un 
kabeļu pagriezienu vietās. Tad penāļus iestrādāt siltumizolācijā. 
 

 Virszemes daļa – fasādes atjaunošanā iekļautie darbi: 
Konstrukcijas un materiāli jāpiegādā objektā pakāpeniski, izmantojami tikai sertificēti un mūsdienu 
prasībām atbilstoši materiāli. To izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, rekomendācijām vai 
izstrādāto tehnoloģiju. Darbi veicami saskaņā ar projektā iekļautajiem risinājumiem. Būvdarbu laikā 
jānodrošina pilnīga ēkas funkcionēšana, ja nepieciešams pārtraukt kādu no funkcijām (piem. 
ūdensapgāde, siltumapgāde un t.m.l.), tad par to iepriekš ir jāvienojas (par nepieciešamo laika grafiku 
u.c), par to savlaicīgi brīdinot. Komunikāciju nodrošināt starp pasūtītāja pilnvarotu - nozīmētu personu, 
būvuzraugu un galveno būvdarbu vadītāju objektā. 

*DOTĀ PROJEKTA BŪVNIECĪBAS DARBU LAIKĀ PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS 
SAVLAICĪGI BRĪDINĀT ĒKAS IEMĪTNIEKUS PAR PLĀNOTAJIEM ‘’DOP’’ DAĻAS 
RISINĀJUMIEM. 

 Labiekārtošana: 
Pēc  darbu pabeigšanas: novāc pagaidēkas un būves un veic teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar 
projektu. Ja būvniecības laikā tiek bojāti esošie segumi vai citas ar ēku nesaistītas būves – tās atjaunot. 
 

5. Pagaidēkas un būves. 
Būvlaukumā ir šādas pagaidu ēkas un būves: 

o Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt nepieciešamos saskaņošanas darbus ar 
Pasūtītāju. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonā, viss būvlaukums jānorobežo ar 
inventārnožogojumu, tāpat jānorobežo teritorija, kur atrodas būvdarbiem nepieciešamie 
pagaidobjekti – materiālu krautuves u.c. Vietās, kur veicama pagaidu norobežošana, ieteicams 
izmantot inventāru metāla sētu H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprināti nekustīgos betona pamatos. 
Gar ēkas fasādēm uzstādāmas gatavo konstrukciju sastatnes, kuras apvilkt ar aizsargājošu sietu. 
Objektā izvietot brīdinošas zīmes par būvdarbiem un bīstamām vietām. Būvdarbu laikā kontrolēt 
nepiekļūšanu ar būvniecības procesu nesaistītām personām (pastirpināti dotajā objektā). 
Objektam papildus uzstādīt pagaidu prožektoru gaismekļus būvlaukuma izgaismošanai nakts 
stundās. 

o Galvenās garenfasādes pusē jāizvieto informācija par objektu (būvtāfele), jāuzrāda būvfirmas 
simbolika un atbildīgās amatpersonas, kontakttālruņu numuri; 

o Sarga telpa – to izvietot pie esošā piebraucamā ceļa atbilstoši DOP daļas risinājumiem. 
o konteinertipa sadzīves telpas, (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris,) strādniekiem atbilstoši 

pastāvošām normām un noteikumiem, nodrošinot ar nepieciešamām komunikācijām un 
aprīkojumu (vagoniņu skaits – 1 gab., pēc nepieciešamības tos var izvietot papildus. Novietojuma 
piemērs parādīts lapā DOP-2).  

o Tualetes – pārvietojamā, plastikāta, BIO, tvertnes tilpums 1m3, izvešanu organizē pēc 
vajadzības, viena tualete paredzēta uz 20 cilv. 

o Būvlaukuma nodrošināšana ar nepieciešamo elektroenerģiju, ūdensapgādi no esošajiem ēkas 
tīkliem iepriekš vienojoties par piekļuves vietu un norēķinu kārtību; 

o Pagaidu ēkas vai materiālu krautuvi nepieciešams pārvietot pēc pirmā uzaicinājuma, ja to 
pieprasa inženiertīklu turētāji uz kuriem tie novietoti. 

 
6. Esošo komunikāciju aizsardzība un drošības tehnika būvlaukumā. 

Būvlaukuma teritorijā un ap ēku atrodas esošās ēkas inženierkomunikācijas, skatīt lapu DOP-2 
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*Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentācijā neuzrādītas komunikācijas, nekavējoties jānoskaidro to 
apsaimniekotājs un jāsaskaņo tālākā rīcība. 
*Krustojumi ar esošām komunikācijām paredzēti pie inženierkomunikāciju izbūves. Šeit darbi jāveic 
saskaņā ar attiecīgo projekta daļu un pastāvošām normām un noteikumiem 
*Būvlaukums iekārtojams un darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. 
Par darbu aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem -  
darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. 
 
Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs nodrošina  “Darba aizsardzības likuma” prasību izpildi. 
Īpaši attiecībā uz: 
 Būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu kārtībā, 
 
 Būvgružu un atkritumu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, /tie nododami 

pārstrādei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām/, 
 Vietas izvēli darba vietām, (visas darba vietas ārpus būvlaukuma robežām jāsaskaņo ar zemes 

īpašnieku). 
 Mašīnu, iekārtu un instalāciju tehnisko apkopi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī 

regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā. 
 
Ugunsdrošības pasākumi. 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes laikā atbild darbu veicējs 
/būvētājs vai būvuzņēmējs/. 

Būvlaukumā jābūt nodrošinātām brīvām brauktuvēm ugunsdzēsības transportam un piekļūšanai 
ūdens ņemšanas vietai.  

Strādnieku ģērbtuvju un atpūtas telpās, kā arī darbu vadītāju un apsarga telpās jābūt 
pieejamam darba kārtībā esošam ugunsdzēšamajam aparātam. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 
nekavējoties ziņot Valsts  ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Pirms glābšanas dienesta ierašanās, 
atbildīgā persona organizē: 

o Cilvēku evakuāciju, 
o Tehnoloģisko iekārtu, elektroietaišu un inženierkomunikāciju atvienošanu vai  pārslēgšanu uz 

darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu, 
o Neatliekamās medicīniskās palīdzības vai avārijas dienestu izsaukšanu /ja nepieciešams/. 

-Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai, izmantojams tuvākais pilsētas ūdensvads. 
-Ugunsgrēka dzēšanas nodrošināšanai iekštelpās - novietojami rokas ugunsdzēsības aparāti – pa vienam 
katrā ēkas stāvā, kā arī pagrabā, ja notiek kādi neparedzēti darbi, pēc algoritma 6kg uz 200m2. 
-Darbs ar atklātu uguni organizējams tikai tam paredzētās vietās. Pēc darbu veikšanas, kur tiek 
izmantota atklāta uguns, nepieciešams veikt darba vietas uzraudzību 2 stundu garumā pēc darbu 
pabeigšanas; 
 
 
7. Rekomendācijas darbu veikšanas projektu izstrādāšanai. 

Darbu veikšanas projektu izstrādā pēc būvatļaujas saņemšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas. 
Projektā ir norādes uz Darbu veikšanas projektu izstrādes nepieciešamību.  

Papildus norādām, ka objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu objekta realizācijas secību, lai 
tiktu nodrošināta SIA “TET” aizsardzība un droša ekspluatācija objekta izbūves laikā. 
 
8.  Rekomendācijas dabas aizsardzībai. 

Nodrošināt augsnes un apkārtējās vides nepiesārņošanu. 
Nodrošināt saglabājamo augu un koku ilgmūžību, ievērojot augsnes virskārtas un koku saglabāšanas 
prasības. Cietos segumus neierīkot tuvāk par 1,5m no esoša koka stumbra ārējās malas, nebojāt sakņu 
sistēmu. 
 
9.  Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai. 

Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole veicama saskaņā ar „Ēku būvnoteikumu” 7.3. 
Būvdarbu veikšanas dokumentācija un 7.4. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole. Būvdarbu 
veikšanas tehniskā projekta dokumentācija atrodas būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā. Būvdarbu 
veikšanas izpilddokumentācija un piegādāto materiālu un būvizstrādājumu kvalitāti apliecinošā 
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dokumentācija atrodas būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā. Būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā 
atrodas strādājošo saraksts.  

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs 
uzņēmums izstrādā atbilstoši  savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.  

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likumu un u.c. spēkā esošajiem normatīviem, būvdarbu 
kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.  

 Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības. Minimālais 
garantijas laiks ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. 
 
10. Vispārējie drošības tehnikas norādījumi. 

Būvdarbi jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 (29.02.2003) ‘’Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus’’ un citiem spēkā esošajiem drošības tenikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības 
nolikumiem un inztrukcijām.  

Visiem strādniekiem un inženiertehniskajiem darbinikiem jābūt apmācītiem, un viņiem ir jābūt 
attiecīgām apliecībām. Ar rīkojumu ir jāieceļ atbildīgā persona par celtniecības darbu veikšanas drošību. 

 
Būvlaukuma bīstamās zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem. 

Būvdarbus uzsākot norīkot ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu atbildīgo būvdarbu vadītāju, 
atbildīgo par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Būvuzņēmējs ir 
atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības noteikumi, ievērojot, 
kā arī nepārkāpjot LR likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātajiem noteikumiem 
būvuzņēmējam jāiepazīstina visus būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir sasitīts ar 
būvdarbu zonas apmeklēšanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai viņa darbinieki ievērotu izstrādātos 
būvdarbu zonas iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus. 

Būvuzņēmējam jāorganizē  visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši pievēršot uzmanību 
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar MK not. Nr. 527 
‘’Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude’’, (spēkā no 01.09.2016). 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, 
darba instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības intrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, 
īpaši šim nolūkam paredzētā žurnālā to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības 
prasībām būvlaukumā. Instruktāžu, apmācību veic galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, 
saskaņā ar MK noteikumu Nr. 323 ‘’Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos’’ prasībām. 
Ar demontāžas un montāžas tehnoloģiju darbiniekus jāiepazīstina tieši objektā, kur tie strādās. Šeit pat 
viņus jāapmāca, ka izmantot aizsarglīdzekļus un palīgierīces, kuras nepieciešamas izmantot, lai izvairītos 
no ražošanas traumām. Būvlaukumā jābūt pieejamām visām minētajām instrukcijām. 

Būvlaukumā jāiekārto un ar informācijas zīmēm jāapzīmē – pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanas vieta, sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem aktuālajiem tālruņa nr. 
attiecīgajā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas dienests, policija, ātrā medicīniskā 
palīdzība u.c) 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238 ‘’Ugunsdrošības noteikumi’’ prasībām būvlaukumā izvietot 
ugunsdzēšamās ierīces un jāizveido evakuācijas ceļi. Būvdarbu vadītājam ir jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai pasargātu darbiniekus no darba vides trokšņa radītā riska saskaņā ar MK not. Nr. 66. 
‘’Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņu radīto risku prasībām’’ 
(spēkā no 08.02.2003) 

Būvdarbos izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt EC marķējumam un ar atbilstošām 
lietošanas instrukcijām. Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumu Nr.44 ‘’Noteikumi par 
minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma lietošanā’’ prasības. 
Strādājot objektā drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīglīdzekļus, kāpnes, drošības jostas, 
elektroinztrumentus, instrumentus, stropes, mērinstrumentus u.c 
 
11. Vides aizsardzības nosacījumi. 

Veicot ēkas pārbūvēšanu veikt būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus 
būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoši 
normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas noteiktajām prasībām. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas iekštelpas un iekšpagalms jāatbrīvo no būvgružiem, tos pārvietot uz 
atkritumu novietni. Nodrošināt būvdarbu rezultātā radušos atkritumu vai atlikumu otreizēju izlietošanu, 
pārstrādi, apstrādi vai uzlabošanu videi nekaitīgā veidā. Atkritumu uzkrāšanu paredzēt ne ilgāk par 3 
dienām. 
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   Nodrošināt likumdošanā noteiktajo prasību par trokšņu ievērošanu. Neveikt darbus ar 

paaugstinātu trokšņu līmeni pēc pl. 20:00, trokšņu līmenis darba laikā nedrīkst pārsniegt 55 dB ārtelpās, 
tāpat ievērot prasības attiecībā uz iekštelpām. Ja lokālās darba vietās dotais trokšņu līmenis tiks 
pārsniegts (respektīvi to paredzēts pārsniegt mehānisko instrumentu darbības rezultātā v.t.m.l.) par to 
savlaicīgi informēt pasūtītāju vai pasūtītāja norīkotās personas, kuras pēc dotā paziņojuma var veikt 
ēkās konkrētajā zonā (tuvumā) atrodošos cilvēku pārvietošanu uz citām ēkas telpām līdz konkrētā darba 
izpildes beigām, bet ne ilgāk par trīs stundām vai atsevišķi vienojoties par laiku ar konkrētajiem 
cilvēkiem, kuru telpas atrodas trokšņa tuvumā. Tā pat atsevišķu citu darbu gadījumā savlaicīgi informēt 
(rakstiski vai par to paziņojot kopsapulcē) ēkā esošos darbiniekus, par veicamajiem darbiem, kuru laikā 
būs jāatstāj konkrētās telpas. 

Būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt, lai objekta iekštelpu zonā nerastos liela apjoma 
putekļi, tāpat nav pieļaujama to izplatīšanās ārpus telpām, kur būvdarbi netiek veikti. Lai nodrošinātu 
dotos apstākļus veikt esošo durvju, logu aizdari – nodrošināt to blīvumu, telpās izbūvēt virsspiediena 
pagaidu sistēmas, tādejādi neļaujot izplesties putekļiem plašās telpu zonās. Ārtelpās, ja tiek radīti 
putekļi iespējams pielietot lasitīšanas metodi. Pēc iespējas veikt telpu vēdināšanu, tādejādi nodrošināt 
svaiga gaisa apmaiņu. 

Būvdarbi organizējami un veicami tā lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Konkrēti vides, 
tajā skaitā koku un krūmu aizsardzības un saglabāšanas nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP 
(iekšpagalma koks, ūdens savākšanas sistēmau.c).  

Veicot būvdarbus: 
Jāsaglabā esošie koki, zaļā zona un apstādījumi. Koku un krūms nedrīkst apbērt ar zemi vai 

būvgružiem. Visi koki ir jāapsien ar dēļu vairogiem 2m augstiem, tā lai netiktu bojāti to stumbri. 
Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas slēgtā tarā, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk 
kā 10 m. no kokiem vai krūmiem. 

Atkritumu savākšanai, tajā skaitā celtniecības, uzstādīt konteinerus. Būvgruži regulāri jāizved no 
būvlaukuma uz izgāztuvi. Visi toksiskie un ātri uzliesmojošie priekšmeti jāglabā noslēgtos traukos vai 
noslēgtās telpās. Nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem, kā arī 
piesārņot gaisu ar veselībai kaitīgām gāzēm, putekļiem, u.c. Iekštelpās būvgružu uzkopšana veicama 
katras darba dienas beigās. 
 
12. Darba aizardzības plāns 
12.1. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir: 
          • organizēt darbus būvlaukumā atbilstoši darbu organizācijas projektam, darba aizsardzības 
              plānam un darbu veikšanas projektam; 
          • nodrošināt veikto darbību un metožu piemērotību konkrētajā būvlaukumā, konstrukciju         
stabilitāti un procesu drošību; 
          • nodrošināt to personu drošību, kurām ir tiesības atrasties būvlaukumā; 
          • organizēt papildu pasākumus, kas, veicot darbus, nepieciešami sabiedrības drošības 
              nodrošināšanai; 
          • iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus; 
          • nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir 
            atbilstību apliecinošie dokumenti. 
12.2. Pasūtītāja pienākums ir norīkot darba aizsardzības koordinatoru darbu izpildes sagatavošanas 
posmam, kā arī darbu veikšanas posmam, ja darbus veic vairāki būvuzņēmēji. 
12.3. Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības 
aizsardzības apmācību, kas ietver: 
1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju; 
2) instruktāžu darbavietā: 
                   • sākotnējo – uzsākot darbu objektā; 
                   • atkārtoto; 
                   • neplānoto un mērķa instruktāžu. 
Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas 
žurnālos. 
12.4. Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītāja norīkotais darba aizsardzības koordinators sastāda objekta 
darba aizsardzības plānu saskaņā ar MKN Nr.92 IV nodaļu un šī būvprojekta DOP daļā iekļauto 
informāciju, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par darbu veikšanu. Sastādīto 
darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba 
aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā, labi redzamā vietā un nepieciešamības 
gadījumā regulāri atjauno. 
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12.5. Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde darbos nodarbinātajām personām ir obligāta. 
Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, uguns- 
drošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. 
Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un 
būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, to 
apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. 
12.6. Būvuzrauga pienākums darba aizsardzības jautājumos saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu Nr. 
500 p. 125.16 ir: nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas 
bīstamas konstrukciju deformācijas, iespējamās sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai 
eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju. 
12.7. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba aizsardzības noteikumu 
ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. Atbildīgais speciālists seko, lai 
būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas personas. 
12.8. Apgaismojums. Būvlaukumā jānodrošina minimālo apgaismojuma līmeni atbilstoši MK not. Nr. 359  
"Darba aizsardzības prasības darba vietās". 
12.9. Iespējamie paaugstinātie riski nodarbināto drošībai un pasākumi, kas veicami 
samazināšanai/novēršanai. 
 12.9.1 Veicot apdares darbus uz sastatnēm, sastatnēm un to ejām starp līmeņiem jābūt 
norobežotām ar margām H=1.3m. 

12.9.2. Visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstāk par 1.5m virs blakus esošām 
konstrukcijām, un no kuriem notiek demontāžas darbi ar rokām, jābūt aprīkotiem ar pagaidu margām 
(augstums H=1.3m). 
  12.9.3. Būvuzņēmējam jānorīko atbildīgo personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā - 
iebraukšanu un izbraukšanu. Viņam ir jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustību būvniecības laikā. 
  12.9.4. Jebkādas iekārtas darbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās 
netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā. 

12.9.5. Kravu pacelšana. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst atrasties zem 
ceļamās kravas, vai celtņa izlices. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atestēts un ir 
atbildīgs par kravu stropēšanu. Aizliegts iznest kravas ārpus celtņa darba zonas robežas. Celtņa darba 
zonas robeža dabā tiek apzīmēta ar bīstamās zonas zīmēm. Stropēšanas aprīkojumam jābūt regulāri 
pārbaudītam ar slodzi un to jāglabā atbilstoši organizētajā stropēšanas aprīkojuma glabāšanas vietā. 
Celtņa kravas svara kontroles mehānismu regulāri (ne retāk, ka reizi nedēļā, vai aizdomu gadījumā - 
nekavējoties) jāverificē un jākalibrē ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizēt darbu 
veikšanas projektā. Visiem pieejamā vietā jābūt izvietotam stendam ar stropēšanas shēmām un kravu 
masu tabulu. Stropēšanas shēmas un kravu masu tabulu izstrādā būvuzņēmējs un iekļauj šo informāciju 
darbu veikšanas projektā. Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus 
celtņa vadītājam, kā arī strādniekiem, kuri tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena 
persona, kas vada konstrukciju pacelšanas un demontāžas darbus. Šai personai ir jābūt ar derīgo 
stropētāja apliecību. 

12.9.6. Tiešais darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu neatbilstošas 
ekspluatācijasgatavību darbam, pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu rezultātā.izpildei. Iekārtām, 
kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīci (manometrs), ir jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem 
saskaņā ar likumu par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra 
veicamā darba specifiku un izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. Darbiniekiem ir jābūt 
apmācītiem darbam ar katru konkrēto darba iekārtu/ierīci. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam 
izsniegtie individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargķivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi utt.). 

Projekta sagatavošanas posmā, kā arī projekta izpildes posmā atklātie papildus riski Pasūtītāja 
norīkotajam darba aizsardzības koordinatoram ir jāizvērtē un jāiekļauj DVP, darba aizsardzības plāna 
sadaļā. Pasūtītāja norīkotajam darba aizsardzības koordinatoram ir jāiekļauj darba aizsardzības plānā 
informāciju par būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošanas un attiecīgās 
informācijas apmaiņas starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvuzņēmēju, tā apakšuzņēmējiem 
un pašnodarbinātajiem algoritmu. 
 
VEICAMIE PASĀKUMI  
1.Apgādāt būvlaukumu ar kantora telpām priekš būvdarbu vadītājiem (vienojoties ar pasūtītāju telpu 
iespejams nodrošināt ēkas iekštelpās). 
2. Apgādāt kantora telpu ar nepieciešamajām komunikācijām. 
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3.Apgādāt strādniekus ar ģērbtuvēm, roku mazgāšanas telpām ar silto ūdeni, WC vīriešiem un 
sievietēm, instrumentu noliktavām, novietnēm atbilstoši darba aizsardzības un darba higiēnas prasībām 
(vienojoties ar pasūtītāju telpas iespejams nodrošināt ēkas iekštelpās). 
4. Apgādāt ar dzeramo ūdeni un ūdeni darba procesu vajadzībām. 
5. Apgādāt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem pēc būvdarbu vadītāju pasūtījuma. 
6. Apgādāt ar aptieciņām 1.gab., nepieciešamajiem medikamentiem. 
7. Ierīkot laukumus būvmateriālu pagaidu novietošanai. 
8. Nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu pārbaudi, iegādāties jaunus ugunsdzēsības aparātus, apzīmēt 
ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas un iereģistrēt “Ugunsdzēsības aparātu uzskaitesžurnālā” 
9. Ierīkot smēķēšanas vietas, aprīkot ar smilšu kastēm, toveriem,uzstādīt norādes zīmes “Smēķēšanas vieta” 
10. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar instruktāžas žurnāliem: 
     a) darba aizsardzībā; 
     b) ugunsdrošībā; 
     c) elektrodrošībā 
11. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar vajadzīgajām instrukcijām darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un 
elektrodrošībā. 
 
12. Nodrošināt apmācību mācību centros darbu veikšanā ar paaugstinātu bīstamību. 
13. Nodrošināt regulāru instruktāžu veikšanu darba vietās: 
     a) sākotnējo instruktāžu – pirms darba uzsākšanas; 
     b) atkārtoto instruktāžu; 
     c) neplānoto instruktāžu – sākotnējās instruktāžas apjoma; 
     d) mērķa instruktāžu, kad nodarbinātajam izsniedz norīkojumu atļauju. 
14. Visas instruktāžas darba aizsardzībā veikt atbilstoši MKnot.Nr.323. 
     a) Nodrošināt instruktāžas un nodarbināto apmācību ugunsdrošībā MK not.Nr.238. 

b) Iepazīstināt nodarbinātos būvlaukumā ar Rīcības plānu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 
15. Nodrošināt būvlaukumu ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības stendiem. 
16. Nepieļaut patvaļīgu sastatņu/stalažu nojaukšanu un uzstādīšanu bez atbildīgās personas klātbūtnes 
darbam ar sastatnēm. 
17. Nepielaist pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm, bet ja darbus izpilda augstumā tad arī bez 
drošības jostām. 
18. Uzturēt būvlaukumā tīrību un kārtību, darba vietās un būvlaukumu kopt un sakārtot, katru dienu 
darba beigās, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgā konteinerā, būvniecības, sadzīves un 
bīstamo atkritumu konteineros. 
18. Pieņemt darbā un nosūtīt uz būvlaukumu tikai tos nodarbinātos kuri ir izgājuši obligāto veselības 
pārbaudi. 
19. Pie darbu veikšanas augstumā pielaist tikai tos nodarbinātos, kuri ir izgājuši obligāto medicīnas 
pārbaudi un ar ārstu slēdzienu drīkst veikt darbus augstumā. 
20. Pie elektromontāžas darbiem pielaist tos elektromontierus kuriem ir apliecības ar norādītu 
apmācības laiku un piešķirto grupu “B” “C” elektrodrošībā līdz 1000V. 
21. Instruēt nodarbinātos, lai rūpētos par vides aizsardzību, prastu savākt izlijušo degvielu, krāsas lakas 
un citus bīstamos materiālus. 
22. Apmācīt nodarbinātos smagumu pārnēsāšanai ar drošiem paņēmieniem. 
23. Veikt iknedēļas pārbaudes ar mērķi apsekot, kā darba vietās ievēro darba drošību, vai izmanto 
individuālos, kolektīvos aizsardzības līdzekļus un kādā tie ir stāvoklī, kā tiek ekspluatēti celtni un citi 
mehānismi. 
24. Noteikt, identificēt un novērtēt darba vides riskus, veikt pasākumus to novēršanai vai samazināšanai 
darba vietās, aizpildīt attiecīgās veidlapas. 
25. Sastādīt darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plānu, lai novērstu vai samazinātu darba vides 
riskus. 
26. Sastādīt ugunsdrošības pasākumus, izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā. 
 
*Paredzamie būvdarbi tiks veikti vairāku mēnešu periodā, tāpēc šim Darba aizsardzības 
plānam var būt izmaiņas, papildinājumi, veiktas korektīvās darbības. Tās varētu būt 
pārmaiņas darbu plānos un grafikos, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma 
nomenklatūrā un piegādes grafikos kā arī darbaspēka kustības darba grafikos. 
 
*Darba aizsardzības plānu projekta izpildes posmā var iestrādāt būvdarbu veikšanas 
projektā un papildināt ar augstāk minētajam punktam minētajām izmaiņām. 
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13.Speciālās prasības. 
Objektu – dzīvojamo ēku, visā ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas darbu laikā, paredzēts 
ekspluatēt. Visu būvniecības laiku jānodrošina brīva un droša piekļuve ēkai kā iedzīvotājiem, tā 
arī apmeklētājiem un dienestiem (ieejas norobežot ar žogiem un uzjumteņiem); 
 -Ja tiek plānots pārtraukt kādu ēkas funkciju (inženiertīklu u.c.) pārtraukums par to 
savlaicīgi nepieciešams vienoties būvuzraugam, būvdarbu vadītājam un pārstāvim no 
pasūtītāja puses. Pēc vienošanās pasūtītājam nepieciešams savlaicīgi brīdināt ēkas 
iemītniekus likumā noteiktos termiņos. Būvdarbu laikā nepieciešams uzturēt patstāvīgu 
komunikāciju starp visām būvdarbos iesaitītajām pusēm. 

-Pārsegumu noslogojums nedrīkst pārsniegt ekspluatācijas slodzes, tas ir 0.7 
kN/m2. Darbu veikšanās projekta ietvaros izstrādāt montāžas slodžu shēmas.  

-Lai netiktu ietekmēta ēkas pamatne, būvmateriālu glabāšanas laukumus 
būvlaukumā organizēt, tā lai slodze uz pamatni nepārsniegtu 3.0 kN/m2; 

- Būvdarbu laikā naparedzēt pastāvīgu tehnikas vai materiālu nokrautuves, 
laukumus, kuri varētu traucēt izmantot piebraucamos ceļus pie ēkas iedzīvotājiem, 
dienestiem u.c. personām. Piebraucamais ceļš atbilstoši DOP-2 grafiskajā daļā norādītajam. 
Būvniecības laikā nav pieļaujama to pievadceļu aizņemšana; 
 

*Darbu organizēšanas grafisko daļu skatīt lapā DOP-1, DOP-2. 
 
 

 
 

Sastādīja:                                           O.Salputra /sertifik. Nr.1-00345 



Nosaukums

Rasēj.

marka

DOP-2

DOP-1
DOP daļas vispārīgie rādītāji

Piezīmes

Būvlaukuma organizēšanas plāns

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

DARBA UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI:

*SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA

DOKUMENTĀCIJU PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU

BRĪDINĀŠANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI

LIKUMDOŠANAI.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS

PROJEKTS

*VEICOT BŪVNIECĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSGABALOS VAI ĒKĀS

PĒC DARBU BEIGŠANAS NODOT OBJEKTU ZEMES VAI ĒKAS

ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTAJAM PĀRSTĀVIM.

APLIECINĀJUMA KARTĒ IETVERTĀS DAĻAS
IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

DOP DAĻAS IZMANTOTIE RASĒJUMI

DOP-01 2

DOP DAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS MARKASĒJUMA NR.

VISPĀRĪGĀ DAĻA (TAA, TI, FF, ENERGO., SKAIDR. APR.)

Sējums 1

Sējums 1 AR

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

ARHITEKTŪRAS DAĻA

Sējums 1 DOP

DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS

DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS

-------

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

APZĪMĒJUMS

1

2

3

4

5

6

7

8

MĒRVIEN. DAUDZUMS

m2

gab.

APRAKSTS

9

10

Biotualete

Būvmateriālu nokraušanas vieta

Būvtāfele

Pagaidu nožogojums (saliekams,

metāla, max h=1,8 m)

Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā

Ugunsdzēsības stends

gab.

gab.

11

Būvgružu konteinara vieta

gab.

tek. m

Vagoniņš celtniecības vajadzībām

(kantoris, noliktava, darbinieki u.c.)

gab.

gab.

gab.

Piegādes transoprta kustības

virziens un piebraucamie ceļi

Pagaidu prožektori būvl. apgaismošanai

(pēc nepiecieš. iespējams uzstād. papildus)

PIEZĪMES:

1. Vispirms veic sastaņu izvietošanu (izmantot gatavo konstrukciju sastatnes). Ap

sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas perimetru visā ēkas

augstumā. Sastaņu darba zona nepieciešama  līdz jumta dzegas līmenim.

2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas. Pievērst

lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm, vārtiem ēkā, īapši

gājēju tunelim. Sastatņu izvietošanu veikt saskaņā ar grafisko daļu.

3. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēt pieslēgumus no

esošajiem tīkliem ēkā, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu apsaimniekotājiem

- ēkas īpašniekiem.

4. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA

LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT

BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas,

darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;

5. Būvniecības gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu vietu.

Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais izvedamo

atkritumu daudzums ________ (saskaņā ar BA daļu).

6. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai jumta.

DVP izstrādāt slodžu izpildshēmas.

7. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

8. Veikt esošo lietotāja inženierkomunikāciju apzināšanu objektā. Nedarbojošos kabeļus

jādemontē, darbojošos kabeļus iestrādāt speciālos kabeļu kanālos ievērojot darba

aizsardzības un drošības prasības. Darbus saskaņot ar doto tīklu turētāju un pasūtītāju.

9. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.

10. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.

11. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, sastatnes, materiālu nokraušanas laukums u.c.

elementi, kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž.

komunikācijām, nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu

remontdarbu veikšanai. Sastatnes izvietot tā, lai būtu brīva piekļuve sadalnēm u.c.

12. Ņemt vērā, ka renovējamā ēka atrodas uz gruntsgabala robežām, tādejādi nav

pieļaujama trešo personu interešu aizskaršana bez iepriekšējas darbu saskaņošanas.

Pirms darbu uzsākšanas veikt apkārtējo brīdināšanu par būvdarbu norisi.

13. Īpaši ņemt vērā apstākli, kā ēka visu būvniecības laiku tiks ekspluatēta, tādejādi

darbi veicami īpaši piesardzīgi.

14. Komunikācijas (kondikcionieri, antenas u.c.), kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs

siltumizolācijas. Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus

būvniecības laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes.

Cokola atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir

inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.

(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa

konkrēto inžniertīklu turētāji).

PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

PRPaskaidrojuma raksts

Nr. Nosaukums
1.

2.

MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi", 29.11.2021 - spēkā esoši

3.

MK noteikumi Nr.545 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana", 

MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus",

MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi", 01.09.2021-31.08.2022.
4.

13.08.2022 - spēkā esoši

LBN 202-18

*Detalizētu izmantoto dokumentu un normatīvu sarakstu skatīt DOP daļas skaidrojošajā aprakstā

Vārti nožogojumā autotransportam

gab.12

Celtniecības sastatņu zona ar sastatņu

izvietojumu uz grunts

tek. m

OLAINES PAG.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23
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Objekta izvietojuma shēma
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Sastatnes ar aizsargsietu

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS

PLĀNS, M 1:250

DOP-02

1:250

SIA ‘’TET’’ PIEZĪMES:

1)Saglabāt esošo SIA ''TET'' sakaru kabeļu tīklu, komutācijas iekārtas, sakaru

kabeļu kanalizācijas pievadus un ievadus ēkā, nodrošinot to aizsardzību,

nepārtrauktu darbību un piekļuvi, uzturēšanas un bojājumu novēršanas darbu

veikšanai;

2)Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas izņemt darba atļauju un veikt esošo

sakaru tīklu apsekošanu dabā, SIA “TET” pārstāvja klātbūtnē.

3)Pirms ēkas fasādes atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu

atvienošanu no sienām, (griestiem, ja tādas vietas ir),  ieguldot tos penāļos un pirms

siltināšanas darbu veikšanas tos atjaunot esošajā vietā, nodrošinot  piekļuvi sakaru

tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezienu vietās. Tad penāļus iestrādāt

siltumizolācijā.

REKOMENDĒJAMĀ BŪVDARBU SECĪBA:

1. Būvlaukuma ierīkošana, esošo inženiertīklu aizsardzības pasākumi t.s. skatrakumu

veikšana, uz esošajām inženiertrasēm nosakot to reālās atrašanas vietas. pagaidu komunikāciju izbūve

būvniecības vajadzībām;

2. Veikt ēkas siltināšanas un fasādes darbus virs cokola līmeņa tajā skaitā esošo komunikāciju un

elementu (ja tādi ir) atcelšanu no fasādes.nedarbojušos kabeļus demontēt.

3.Veikt cokola atrakšanas un siltināšanas darbus. rakšanas darbi veicami ar roku darbu. pirms doto darbu

uzskākšanas izņemt rakšanas darbu atļaujas un veikt skatrakumus pie esošajiem inženiertīkliem

precizējot to atrašanās vietas.(Atsevišķa projekta ietvaros ir izstrādāts ''paskaidrojuma raksts''

zibensaizsardz. risinājumiem. Rakšanas darbus un pamatu siltināšanu saskaņot un veikt vienlaicīgi

ar zibensaisrdzības kontūra iebūves risinājumiem).

4. Labiekārtošanas darbi saskaņā ar projekta risinājumiem - segumu atjaunošana atrakto tranšeju vietās,

jauno apmaļu izbūve ar bruģa segumu. galvenās ieejas (kā arī citu lieveņu) kāpņu atjaunošanas darbi

5. Būvlaukuma demontāža un objekta nodošana ekspluatācijā.

*Darbu secība precizējama darbu veikšanas projekta ietvaros (darbu

veikšanas cikli saskaņojami ar visām būvn. procesā iesaist. pers.)

PIEZĪMES:

1. Vispirms veic sastaņu izvietošanu (izmantot gatavo konstrukciju sastatnes). Ap

sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas perimetru visā ēkas

augstumā. Sastaņu darba zona nepieciešama  līdz jumta dzegas līmenim.

2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas. Pievērst

lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm, vārtiem ēkā, īapši

gājēju tunelim. Sastatņu izvietošanu veikt saskaņā ar grafisko daļu.

3. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēt pieslēgumus no

esošajiem tīkliem ēkā, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu apsaimniekotājiem

- ēkas īpašniekiem.

4. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA

LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT

BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas,

darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;

5. Būvniecības gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu vietu.

Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais izvedamo

atkritumu daudzums ________ (saskaņā ar BA daļu).

6. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai jumta.

DVP izstrādāt slodžu izpildshēmas.

7. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

8. Veikt esošo lietotāja inženierkomunikāciju apzināšanu objektā. Nedarbojošos kabeļus

jādemontē, darbojošos kabeļus iestrādāt speciālos kabeļu kanālos ievērojot darba

aizsardzības un drošības prasības. Darbus saskaņot ar doto tīklu turētāju un pasūtītāju.

9. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.

10. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.

11. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, sastatnes, materiālu nokraušanas laukums u.c.

elementi, kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž.

komunikācijām, nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu

remontdarbu veikšanai. Sastatnes izvietot tā, lai būtu brīva piekļuve sadalnēm u.c.

12. Ņemt vērā, ka renovējamā ēka atrodas uz gruntsgabala robežām, tādejādi nav

pieļaujama trešo personu interešu aizskaršana bez iepriekšējas darbu saskaņošanas.

Pirms darbu uzsākšanas veikt apkārtējo brīdināšanu par būvdarbu norisi.

13. Īpaši ņemt vērā apstākli, kā ēka visu būvniecības laiku tiks ekspluatēta, tādejādi

darbi veicami īpaši piesardzīgi.

14. Komunikācijas (kondikcionieri, antenas u.c.), kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs

siltumizolācijas. Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus

būvniecības laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes.

Cokola atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir

inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.

(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa

konkrēto inžniertīklu turētāji).

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES (BŪVNIEC. INVENTĀTRS)

APZĪMĒJUMS

1

2

3

4

5

6

7

8

MĒRVIEN. DAUDZUMS

m2

gab.
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APRAKSTS

9

10

Biotualete

Būvmateriālu nokraušanas vieta

Būvtāfele

Pagaidu nožogojums (saliekams,

metāla, max h=1,8 m)

Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā

Ugunsdzēsības stends

gab.

gab.

11

Būvgružu konteinara vieta

gab.

tek. m

Vagoniņš celtniecības vajadzībām

(kantoris, noliktava, darbinieki u.c.)

BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS PLĀNS, M 1:250

gab.

gab.

gab.

Piegādes transoprta kustības

virziens un piebraucamie ceļi

Pagaidu prožektori būvl. apgaismošanai

(pēc nepiecieš. iespējams uzstād. papildus)

VIETA PROJEKTA SKAŅOJUMIEM

29

2

1

2

3

1

1

1

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

1. MK NOTEIKUMI NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI";

2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 92 ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

VEICOT BŪVDARBUS'';

3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI";

4. LBN 310 - 14 ''DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.

DARBA UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI;

*SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU

PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU

BRĪDINĀŠANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI

LIKUMDOŠANAI.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.

*VEICOT BŪVNIECĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSGABALOS VAI  ĒKĀS PĒC

DARBU BEIGŠANAS OBJEKTU SAKĀRTOT UN NODOT ATBILSTOŠĀ KĀRTĪBĀ

ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTAJAI PERSONAI.

*

BŪVMATERIĀLU GLABĀŠANAS LAUKUMU ORGANIZĒT TĀ, LAI TO

NEPĀRSLOGOTU VAIRĀK KĀ 3KN/M

2

;

PRINCIPIĀLIE INŽENIERTĪKLU PAGAIDU

NOSTIPRINĀŠANAS PAŅĒMIENI TRANŠEJĀS

PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

PRPaskaidrojuma raksts

Vārti nožogojumā autotransportam

gab.12 1

125

Celtniecības sastatņu zona ar sastatņu

izvietojumu uz grunts

tek. m

c.a. 1.83 (1.90)

ŠĶĒLUMS  C-C

0
.
8

0

SIA "TET" SAKARU

KANALIZĀCIJAS TĪKLI

1.00 1.00

(ZONĀ RAKŠANAS DARBUS

VEIKT AR ROKĀM)

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 1

PROJEKTĒJAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

z.a. 2.63 (2.70)

0
.
8

0

C

C

 GLUDSIENAS PEØ110MM; L=2M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

SIA "TET" SAKARU KANALIZĀCIJAS TĪKLU

AIZSARDZĪBAI

GLUDSIENAS PEØ110MM; L = 1,4 M

PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

SIA "TET" SAKARU KANALIZĀCIJAS TĪKLU

AIZSARDZĪBAI

0
.
6

0

A/S ‘’SADALES TĪKLS’’ PIEZĪMES:

1)Zemes gabalā izvietoto AS ‘’Sadales tīkls’’ tīklu avārijas gadījumā – pēc pirmās A/S

‘’Sadales tīkls’’ atbildīgā darbinieka mutiska pieprasījuma, bet plānoto remontdarbu

veikšanas gadījumā – 5 (piecu) dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas,

atbrīvot tīklu avārijas vai remonta darbu izpildei nepieciešamo zemes gabala daļu.

2)Zemes gabala DOP konstrukcijas izvietot veidā, kas nerada bojājumus zemes

gabalā izvietotajiem elt tīkliem un nerada tīklu darbības traucējumus.

3)Esošā A/S “Sadales tīkls” sadalne tiks saglabāta. Būvdarbu veikšanas laikā esošā

A/S “Sadales tīkls” sadalne un esošie tīkli netiks bojāti.

SASTATŅU IZVIETOŠANAS PRINCIPS PIE

A/S ‘’SADALES TĪKLS’’ ELEKTROSADALNĒM:

Esošās AS ''Sadales tīkls" sadalnes zonā

sastatnes izvietot tā, lai tiktu nodrošināta

brīva piekļuve pie tās, nedrīkst būt

traucēta sadalnes atvēršana un

apkalpošana.

0,2

Fasādes siltinājuma zona

ap esošo AS ''Sadales tīkls''

sadalni (min. ar 20 cm atkāpi)

1

.

5

0

Būvdarbu laikā nav pieļaujams pārvietot,

mehān. bojāt vai kā citādi ietekmēt esošo

AS ''Sadales tīkls'' elektro sadalni un tai

pienākošos elektrotīklus. Darbi dotajā

zonā veicami ļoti piesardzīgi un ar roku

darbu, darbi veicami 0.25m dziļumā no

zemes līmeņa, lai izbūvētu cokola apmali.

Cokola siltināšanu dotajā zonā veikt līdz

zemes līmenim, atkāpjoties no sadalnes

20 cm pa tās perimetru. Pirms darbu

uzsākšanas pieaicināt AS ''Sadales tīkls''

atbildīgo speciālistu.

Būvdarbu laikā nav pieļaujams pārvietot,

mehān. bojāt vai kā citādi ietekmēt esošo

AS ''Sadales tīkls'' elektro sadalni un tai

pienākošos elektrotīklus. Darbi dotajā

zonā veicami ļoti piesardzīgi un ar roku

darbu, darbi veicami 0.25m dziļumā no

zemes līmeņa, lai izbūvētu cokola apmali.

Cokola siltināšanu dotajā zonā veikt līdz

zemes līmenim, atkāpjoties no sadalnes

20 cm pa tās perimetru. Pirms darbu

uzsākšanas pieaicināt AS ''Sadales tīkls''

atbildīgo speciālistu.

Pirms fasādes siltināšanas darbiem veikt

esošā gāzes ievada pārbūvi virszemes

daļā, to atceļot no fasādes. Darbi veicami

tikai saskaņā ar SIA ''LATVIJAS PROPĀNA

GĀZE'' nosacījumiem un tehniskajiem

risinājumiem (darbus drīkst veikt tikai

atbilstošas kvalifikācijas būvuzņēmējs).

Pirms fasādes siltināšanas darbiem veikt

esošā gāzes ievada pārbūvi virszemes

daļā, to atceļot no fasādes. Darbi veicami

tikai saskaņā ar SIA ''LATVIJAS PROPĀNA

GĀZE'' nosacījumiem un tehniskajiem

risinājumiem (darbus drīkst veikt tikai

atbilstošas kvalifikācijas būvuzņēmējs).

Pirms fasādes siltināšanas darbiem veikt

esošā gāzes ievada pārbūvi virszemes

daļā, to atceļot no fasādes. Darbi veicami

tikai saskaņā ar SIA ''LATVIJAS PROPĀNA

GĀZE'' nosacījumiem un tehniskajiem

risinājumiem (darbus drīkst veikt tikai

atbilstošas kvalifikācijas būvuzņēmējs).

Saglabāt esošo SIA “TET” sakaru kabeļu

tīklus, komutācijas iekārtas, sakaru kabeļu

kanalizācijas pievadus un ievadus ēkā,

nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Kabeļu tīklus uz fasādes (ja tādi ir) ievietot

kabeļu kanālā 140*60mm, EKE HD vai

ekvivalentā. Pirms doto darbu veikšanas

pieaicināt SIA “TET” pārstāvi.
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28.03.2023.

28.03.2023.

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību

      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās

      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei

      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  6. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši MK noteikumu

  7. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un 

      salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv 

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 24.03.2023.

  8. Objekta platība - 0.19 ha.

      (datne 3945705.edoc)

      (LaS-2000,5). 01.12.2014.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma

1

Lapas Lapa

Pasūtītājs:

Administratīvā teritorija:

Objekta ID

Pasūtījums:

1

      "LGIA" RTK režīmā un ierīkoti/ noteikti atbalstpunkti:

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,

       mēroga koeficients 0.999600. 

 Jaunolaine, Olaines pag.

Topogrāfiskais plāns

Mērogs   1:500

      Nr.281 1.pielikumam.

  PIEZĪMES:

A. StrēlisSert. mērnieks

A. Strēlis

Andis Strēlis, sertifikāts Nr. AC0207

 mob.25550004

e-mail:info@metopro.lv

METO PRO

Sertificēts mērnieks:

Vadītājs 

Olaines novads

AS "Sadales tīkls"

Inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumi

Inženierkomunikāciju

turētājs

Inženierkomunikācija

Paraksts

Datums Saskaņotājs
Piezīmes

elektronisko sakaru

tīkli

gāzes tīkli

vid. un zemsprieguma

elektroapgādes tīkli

vai e-pasts

Paraksts

Paraksts

Paraksts

Zemkopības ministrijas

nekustamie īpašumi

meliorācijas sistēmas e-pasts

AS "Gaso"

SIA "Tet"

e-pastsSIA RKF "Elekoms"
ielu apgaismojums

M. Lamberts

V.Liepa
e-pasts

ūdens, kanalizācija
AS "Olaines ūdens un siltums"

J.Ķēniņš
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GP 1001: x=295293.235, y=499003.384, H=8.714m;

GP 1002: x=295313.880, y=499055.618, H=8.512m.

  1. Uzmērīšana veikta 2023.gada 22.martā.

Baznīcas iela 8

MPG1797

Olaines ūdens un siltums AS

SIA "METO PRO GROUP"

Reģ.nr.40103909044

Mārupes iela 20

Rīga, LV-1002
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Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības

ADTI datu bāzē ar Nr.

Mērniecības Datu Centrs

tālr.: +371 67496833  e-pasts: infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

2023. gada 16.maijs

OLAINES PAG.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

09.05.2023.

8080 008 0356 001 (BŪVES)

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas dotajās

zonā pie siltumtrases un ūdens ievadiem,

pieaicināt AS "OLAINES SILTUMS UN

ŪDENS" pārstāvi. Pievadiem un ievadiem

ēkā, nodrošināt to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas dotajās

zonā pie kanalizācijas ievadiem, pieaicināt

AS "OLAINES SILTUMS UN ŪDENS"

pārstāvi. Pievadiem un ievadiem ēkā,

nodrošināt to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Dotajā zonā veikt esošā asfaltseguma

demontāžu un zāliena saguma izveidi.

Dotajā zonā veikt esošā asfaltseguma

demontāžu un zāliena saguma izveidi.
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STADIJA – PASKAIDROJUMA RAKSTS INŽENIERBŪVEI 

SĒJUMS 2 

 
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA,  
AVK DAĻA (AVK),  
 
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS.: SIA ’’US ARHITEKTI’’, REĢ.NR. 40203020228, BŪVKOM.NR.:13303 
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS: JĀNIS RANCĀNS, SERT.NR. 3-01091 
                          
PASŪTĪTĀJS:      AS ’’OLAINES ŪDENS UN SILTUMS’’, REĢ. NR. 50003182001 
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DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ 
ATJAUNOŠANA 

(PASKAIDROJUMA RAKSTS INŽENIERBŪVEI) 

 
OLAINES NOVADS, JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-1016 
 (BŪVES KAD. NR. 8080 008 0356 001) 
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      PROJEKTA SĒJUMA SATURS  
     

NOSAUKUMS MARKA Lapa Nr. 

 
TITULLAPA  1 
SĒJUMA SATURS  2 
BŪVVALDES ATZINUMI UN LĒMUMI  3…5 
SKAIDROJOŠS APRAKSTS  6…9 
APKURE. VISPĒRĪGIE RĀDĪTĀJI AVK-A-01 10 
APKURE. PAGRABSTĀVA PLĀNS AVK-A-02 11 
APKURE. 1.STĀVA PLĀNS AVK-A-03 12 
APKURE. 2.STĀVA PLĀNS AVK-A-04 13 
APKURE. 3.STĀVA PLĀNS AVK-A-05 14 
APKURE. 4.STĀVA PLĀNS AVK-A-06 15 
APKURE. APKURES SHĒMA AVK-A-07 16 
IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS  17…19 
CIVILTIESISKĀS APDROŠINĀŠANAS POLISE  20…23 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Izraksts ar eZīmogu

Adresāts: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

Paskaidrojuma raksts inženierbūvei (lēmums) 

Nr. BIS-BV-2.5-2023-10182

I. Ieceres dokumentācija
Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): Akciju sabiedrība "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
50003182001
Lūdzu izskatīt iesniegumu Apkures sistēma būvniecību.

1. Ziņas par būvēm:

Kadastra apzīmējums -
Kadastra numurs -

1. Būves veids Inženierbūve

2. Nosaukums Apkures sistēma

3. Būvniecības veids Atjaunošana

4. Būves grupa 1. grupa

5. Adrese Baznīcas iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines 
nov., LV-2127

6. Galvenā zemes vienība 80800080356

7. Īpašnieks vai, ja tāda nav, 
tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs

-

8. Paredzētais galvenais lietošanas 
veids

2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

2. Ziņas par zemes gabaliem:

Kadastra apzīmējums 80800080356
Kadastra numurs 80800080356
1. Adrese Baznīcas iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines 

nov., LV-2127

2. Īpašnieks -

3. Būvniecība paredzēta mežā Nē

3. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: privātie līdzekļi, publisko tiesību juridiskās personas

Lietas numurs: BIS-BL-725784-11797
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2023-10182
Sistēmas reference: a40f6941957a2a6caffab1d65bf87f39380938ae6ace62534f7f74aecb8419df

1.lpp no 3 lpp



Izraksts ar eZīmogu

līdzekļi, eiropas savienības politiku instrumentu līdzekļi

4. Pilnvarotā persona: Akciju sabiedrība "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" 50003182001

5. Ieceres izstrādātājs: Jānis Rancāns, sert. Nr. 3-01091

6. Būvspeciālists(-i): 

7. Atkritumu apsaimniekošana: 

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:
Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem, saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neietekmēs 
citas būves vai tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu.
Trešo personu īpašuma tiesības ir ievērotas.

Būvprojekta izstrādātājs:

Jānis Rancāns, sert. Nr. 3-01091

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums)

Būvspeciālists(-i):

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksts:
Apliecinu, ka pievienotie īpašuma tiesību apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi
un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.
Apņemos īstenot inženierbūves ierīkošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi (vajadzīgo 
pasvītrot) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.
Apliecinu robežzīmju esību apvidū.

Akciju sabiedrība "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", reģ. 
Nr. 50003182001

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums)

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti:
Nr. p.k. Dokumenta veids Dokumenta nosaukums Apraksts

05.09.2023 Nr.

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti

1.1. informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju;

1.2. būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises 
kopija;

1.3. citi dokumenti ko nosaka normatīvie akti

Lietas numurs: BIS-BL-725784-11797
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2023-10182
Sistēmas reference: a40f6941957a2a6caffab1d65bf87f39380938ae6ace62534f7f74aecb8419df

2.lpp no 3 lpp



Izraksts ar eZīmogu

Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 05.09.2023.. vienkāršotās būvniecības iecerē 
Nr.BIS-BV-2.5-2023-10182.

Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana 
(papildizmantošana): Jaukkta centra apbūves teritorija
Ieceres realizācijas termiņš: 05.09.2028
Atzinums par būves pārbaudi: 

Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā Olaines novada pašvaldība Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-
2114.

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, 
atbildīgā amatpersona:

Santa Rasa-Daukše, Būvvaldes vadītāja un galvenā arhitekte,
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

05.09.2023 12:13

(vārds, uzvārds, amats, organizācija) (datums)

Šis dokuments ir parakstīts BIS ar elektroniskās parakstīšanas rīku saskaņā ar Būvniecības 
likuma 24.panta 9. un 10. daļu.
Šis dokuments ir apliecināts ar Būvniecības valsts kontroles biroja eZīmogu un to var pārbaudīt 
portālā eParaksts.lv.

Izrakstu sagatavoja: Būvniecības informācijas sistēma
20.10.2023. 12:18

Salvis Stafeckis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI", Valdees loceklis

Lietas numurs: BIS-BL-725784-11797
Dokumenta numurs: BIS-BV-2.5-2023-10182
Sistēmas reference: a40f6941957a2a6caffab1d65bf87f39380938ae6ace62534f7f74aecb8419df

3.lpp no 3 lpp
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 
Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantoti ēkas tehniskais atzinums, 

energosertifikāts un Latvijas Republikas normētie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, 
Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja 
projektēšanas uzdevums, telpu ražošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas prasības: 

1. Projektēšanas uzdevums. 
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika" 
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija" 
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku 

apkure un ventilācija" 
5. Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21 
6. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 
Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem 

jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā 
projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai 
būvnormatīvs. 

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma 
realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām. 

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, 
lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams 
nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, 
veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu 
uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas. Pirms projektējamās apkures sistēmas uzstādīšanas veikt 
esošās sistēmas demontāžu līdz siltummezgliem. 

 
APKURE 
 
Ēka siltumenerģijas avots ir esošais siltummezgls. Siltumenerģijas daudzums, kas tiek 

padots ēkai ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras, kas tiek noteikta vietā, kur siltumenerģija tiek 
piegādāta.  

Cauruļvadu montāžai paredzēts izmantot caurules un veidgabalus, kuri izgatavoti no 
augstas kvalitātes cinkota oglekļa tērauda-  KAN-therm Steel. 
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Cauruļvadu un veidgabalu savienošanai tiek izmantota tehnoloģija “Press”, kas ļauj ātri un 
droši veidot savienojumus, saspiežot tos ar plaši pieejamiem saspiedējiem.  

Sistēmas KAN-therm Steel caurules ir izgatavotas no oglekļa tērauda RSt 34-2, materiāla 
numurs 1.0034 atbilstoši standartam DIN EN 10305-3. 

Caurules ir aizsargātas pret koroziju ar 8–15 μm cinka slāni (Fe/Zn 88), kas uzklāts uz ārējo 
elementu virsmu, un pasivējošu hroma papildslāni.  

KAN-therm Steel sistēmas tērauda cauruļu izmēri un tai piemērotā izolācija ar armatūru 

DN 

Ārējais 
diametrs 

x 
sieniņu 

biezums, 
mm ×  mm 

Iekšējais 
diametrs, 

mm 

Izolācijas 
diametrs, 

mm 
Armatūra 

(noslēgventilis) 
12 15x1,2 12,6 15 15 
15 18x1,2 15,6 18 15 
20 22x1,5 19 22 20 
25 28x1,5 25 28 25 
32 35x1,5 32 35 32 
40 42x1,5 39 42 40 
50 54x1,5 51 54 50 
65 76,1x2,0 72,1 76 65 
80 88,9x2,0 84,9 89 80 

100 108x2,0 104 108 100 
 
Cauruļu, radiatoru, izlaides vieta ir dota orientējoši, kur izvietojumu precizēt montāžas 

laikā.  
Apkures sistēmu paredzēts atgaisot, caur radiatoru atgaisotājiem. 
Montāžas laikā izbūvējot mezglus jāparedz to ērta apkalpošana. 
 
Pēc montāžas veikt sistēmas hidraulisko pārbaudi ar spiedienu – 7 bāri. 
Ēkas apkurei projektēta divcauruļu apkures sistēma. Apkures sistēmas sadalošie 

maģistrālie cauruļvadi ir izvietoti zem ēkas pagrabstāvā ±1,5 m virs grīdas. Apkures sistēmas 
stāvvadi ir izvietoti dzīvojamās telpās pēc iespējas izmantot esošās vietas. 

Radiatori ir aprīkoti ar termostatiskā ventiļa ieliktni- no spiediena neatkarīgs radiatora 
vārsts-  

Danfoss dinamiskais vārsts, kas sevī apvieno divas funkcijas. Tas ir termostatiskais 
radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru precīzai temperatūras kontrolei un 
automātikai hidrauliskai balansēšanai. Iebūvētais spiediena starpības regulators novērš 
spiediena svārstības divcauruļu apkures sistēmā. 
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 Papildus aprīkojot ar termpgalvu, ar minimālu telpas iestatījuma temperatūru +16°C-  

nodrošinot regulācijas iespēju.  

 
Dzīvokļos uz radiatoriem  uzstādāmi alokatori- siltuma maksas sadalītāji.  
Atpakaļgaitas pieslēgumu aprīkot ar iepriekšējās regulācijas vārstu. 
Dzīvokļu apsildei paredzēti Kermi radiatori. Maģistrālos cauruļvadus ēkas pagrabtelpā 

nepieciešams  izolēt ar "Paroc" akmens vates izolāciju 50 mm biezumā. Cauruļvadus dzīvokļos 
virs sienu konstrukcijām un radiatoru pievienojumus neizolēt. 

 
 
Sistēmas atgaisošana paredzēta caur radiatora atgaisotāju, kas ietilpst radiatora 

komplektācijā. Papildus atgaisotāju un drenāžas ventiļu uzstādīšanu precizēt montāžas gaitā. 
Sistēmas iztukšošana var veikt siltummezglā, katram stāvvadam  un uz caur katru 

radiatoru. 
 
Āra gaisa aprēķina parametri.  
 

Sezona Temperatūra Relatīvais mitrums 

Vasara +270 C 78 % 

Ziema -20.0 0C 86 % 

 
Energonesēju parametri. 
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Sistēma Turpgaitas 
temperatūra, C 

Atpakaļgaitas 
temperatūra, C 

Apkures sistēma. 70 50 
Siltuma mezglā nomainīt esošo apkures siltummaini un cirkulācijas sūkni. Siltummezgla 
pārbūve netiek paredzēta šī projekta ietvaros, vai apjomos. 
 

UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI 
TĒRAUDA CAURULESUGUNSDROŠAIS BLĪVĒJUMS 

 
 
1. Minimālā ugunsizturības robeža: EI 60* *Pie nosacījuma, ka ugunsdrošās 

konstrukcijas reglamentētā EI vērtība ir ekvivalenta. Ja ugunsdrošās konstrukcijas reglamentētā 
EI vērtība ir mazāka, tad risinājuma EI vērtība arī būs ekvivalenti mazāka.  

2. Risinājums un produkts atbilst ETA-10/0406 (Eiropas Tehniskais Apstiprinājums).  
3. Visi izmēri ir doti milimetros. Rasējumu aizliegts mērīt. Lasīt norādījumus.  
4. HILTI uzlīme ar norādītu aizdares veidu ir ieteicama kvalitātes kontroles nolūkos.  
5. Pirmā inženierkomunikācijas stiprinājuma attālums no atvēruma ir maksimāli 

250mm.  
6. Pirms materiālu iestrādes, risinājumu ir nepieciešams saskaņot ar atbildīgo 

būvuzraudzības iestādi un projekta atbildīgo personu. 
 
 
Izstrādāja:    I.Gromova 
       
Pārbaudīja:    J. Rancāns 
            

   
 



PROJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Nr. Ēkas (būves) nosaukums 
Siltuma patēriņš, kW

40,751.

Apkure Piezīmes:

1. Vispārīgie rādītāji

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokument. Projektā

uzstādīto  izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos

materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem, cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un

tehniskās prasības.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas

atļaujas.

Pielietojamiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem jaunākajiem spēkā esošajiem

būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku

standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs.

Attiecībā uz iekārtām un materiāliem, tos izvēloties, jāievēro Latvijas Republikas likumdošana.

2. Projektēšanas normatīvie dokumenti un standarti

2.1.Ēkas arhitektūras un būvkonstrukcijas rasējumi.

2.2 .Būvnormas un noteikumi:

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

- Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

2.3. Projektēšanas uzdevums

3. Aprēķinu nosacījumi:

Āra gaisa temperatūra ziemas periodā                     -20,0°C

Telpu iekšējā temperatūra                                        +18°C ÷ +24° C

Relatīvais mitrums vasara- 78 %, ziema- 86 %

Rasējuma Nr.

APKURE. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI AVk-1

Nosaukums Piezīmes

PROJEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

AVk-A-2

AVk-A-4
AVk-A-5

APKURE. 1. STĀVA PLĀNS AVk-A-3
APKURE. 2. STĀVA PLĀNS

APKURES SHĒMA
AVk-A-6

APKURE. 3. STĀVA PLĀNS
APKURE. 4. STĀVA PLĀNS

APZĪMĒJUMI

Termostatiskais vārsts
ar galvu

Tērauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

T1- radiatoru siltumapgādes 

T2- radiatoru siltumapgādes 
turpgaitas cauruļvads 

atpakaļgaitas cauruļvads 

NV- noslēgvārsts

d- 15 Caurules diametrs

AVk-A-7

IV- izlaides vārsts

APKURE. PAGRABSTĀVA PLĀNS 

BV- balansēšanas vārsts

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja Baznīcas ielā 8,
Jaunolaine

1

F

2 3

E

D

C

B

1

A

2 3

4 5 6 7 A3

F

D

E

B

C

4 5 6 7 8

A

\\susuris\USA\2_SALVIS_EGONS PROJEKTI\1_US_ARHITEKTI ADMINISTRACIJA\1_US ARHITEKTI DOKUMENTI\5_LOGO-VIZITKARTES\us arhitekti logo_APGRIEZTS.jpg

PROJEKTS:

J. RANCĀNS
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RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

AVK-011:100

I. GROMOVA

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.
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PROJEKTS:

J. RANCĀNS

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

AVK-A-021:100

I. GROMOVA

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:
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28.03.2023.

0100 103 0155 006 (BŪVES)

APKURE. PAGRABSTĀVA PLĀNS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

NORĀDĪJUMI:

1.  IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

2. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

3. APKURES SISTĒMAS KRITUMI 0.002, ATPAKAĻGAITAS

CAURUĻVADIEM JĀVEIDO SILTUMNESĒJA  PLŪSMAS VIRZIENĀ, BET

TURPGAITAS CAURUĻVADIEM PRETĒJI SILTUMNESĒJA PLŪSMAI-

VIRZIENĀ UZ SILTUMMEZGLU.

4. PIRMS SISTĒMAS IZOLĒŠANAS VEIKT HIDRAULISKO PĀRBAUDI.

5. SISTĒMAS  ZEMĀKAJOS PUNKTOS UZSTĀDĪT  IZLAIDES VENTIĻUS.

6. APKURES MAĢISTRĀLOS CAURUĻVADUS IZBŪVĒT VIRS GRĪDAS.

7. VIETĀS, KUR CAURUĻVADI ŠĶĒRSO STARPSTĀVA PĀRSEGUMU UN

UGUNSDROŠO NODALĪJUMU CAURUMUS PAREDZĒTA IZPILDĪT AR

UGUNSDROŠIEM HERMETIZĒJOŠIEM MATERIĀLIEM, KURIEM IR

ATTIECĪGA UGUNSIZTURĪBAS ROBEŽA.

8. VISUS IZMANTOJAMOS MATERIĀLUS IESTRĀDĀT UN IZBŪVET

SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA IZDOTAJIEM NORĀDĪJUMIEM.

9. CAURUĻVADU IZVIETOJUMS DOTS ORIENTĒJOŠI. CAURUĻVADU

MONTĀŽAS AUGSTUMU PRECIZĒT DARBA GAITĀ.

US/P-01-10.08.20

US/A-01-10.08.20
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C22-400-1100
Q=650W

C22-400-1100
Q=650W

C22-400-1100
Q=650W

C22-400-1100
Q=650W

C11-400-1400
Q=480W

C11-400-1400
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C11-400-1400
Q=480W

C11-400-1400
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C11-400-1400
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C11-400-1400
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C11-400-1400
Q=480W

C11-400-1400
Q=480W

C11-400-1400
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C11-400-1400
Q=480W

C11-400-1400
Q=480W

C11-400-1400
Q=480W

C11-400-600
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C11-400-600
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C11-400-600
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C11-400-600
Q=200W

C11-400-600
Q=200W

C11-400-600
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C11-400-600
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C11-400-600
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C11-400-600
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C11-400-600
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C11-400-600
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C11-400-600
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C11-400-600
Q=200W

C11-400-600
Q=200W

C11-400-600
Q=200W

C11-400-600
Q=200W

ST.1
T1, T2-Dn15

ST.2
T1, T2-Dn15

ST.3
T1, T2-Dn15

ST.4
T1, T2-Dn15
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ST.7
T1, T2-Dn15
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T1, T2-Dn15
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ST.9ST.12ST.13ST.14ST.15ST.17ST.18 ST.10ST.11ST.16

T1, T2-Dn15T1, T2-Dn15

C33-600-600
Q=810W

C33-600-600
Q=810W

T1, T2-Dn15
uz/no pagrabu T1, T2-Dn15

uz/no pagrabu

stāvvads

radiators>150 mm radiators

RADIATORU PIESLĒGUMA SHĒMA

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

noslēgvārsts 
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termogalva
ar vārstu

alokators

alokators

APZĪMĒJUMI

Noslēgvārsts

Termostatiskais vārsts
ar galvu
Tērauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

d15 Diametra apzīmējums

T1- radiatoru siltumapgādes 

T2- radiatoru siltumapgādes 
turpgaitas cauruļvads 

atpakaļgaitas cauruļvads 
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PROJEKTS:

J. RANCĀNS

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

AVK-A-031:100

I. GROMOVA

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES PAG.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

28.03.2023.

0100 103 0155 006 (BŪVES)

APKURE. 1. STĀVA PLĀNS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

NORĀDĪJUMI:

1.  IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

2. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

3. APKURES SISTĒMAS KRITUMI 0.002, ATPAKAĻGAITAS

CAURUĻVADIEM JĀVEIDO SILTUMNESĒJA  PLŪSMAS VIRZIENĀ, BET

TURPGAITAS CAURUĻVADIEM PRETĒJI SILTUMNESĒJA PLŪSMAI-

VIRZIENĀ UZ SILTUMMEZGLU.

4. PIRMS SISTĒMAS IZOLĒŠANAS VEIKT HIDRAULISKO PĀRBAUDI.

5. SISTĒMAS  ZEMĀKAJOS PUNKTOS UZSTĀDĪT  IZLAIDES VENTIĻUS.

6. APKURES MAĢISTRĀLOS CAURUĻVADUS IZBŪVĒT VIRS GRĪDAS.

7. VIETĀS, KUR CAURUĻVADI ŠĶĒRSO STARPSTĀVA PĀRSEGUMU UN

UGUNSDROŠO NODALĪJUMU CAURUMUS PAREDZĒTA IZPILDĪT AR

UGUNSDROŠIEM HERMETIZĒJOŠIEM MATERIĀLIEM, KURIEM IR

ATTIECĪGA UGUNSIZTURĪBAS ROBEŽA.

8. VISUS IZMANTOJAMOS MATERIĀLUS IESTRĀDĀT UN IZBŪVET

SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA IZDOTAJIEM NORĀDĪJUMIEM.

9. CAURUĻVADU IZVIETOJUMS DOTS ORIENTĒJOŠI. CAURUĻVADU

MONTĀŽAS AUGSTUMU PRECIZĒT DARBA GAITĀ.

US/P-01-10.08.20

US/A-01-10.08.20
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OTRĀ STĀVA PLĀNS,  M1:100

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

C11-400-1200
Q=410W

C11-400-1200
Q=410W

C11-400-1200
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Q=340W
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Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

ST.1
T1, T2-Dn15

ST.2
T1, T2-Dn15

ST.3
T1, T2-Dn15

ST.4
T1, T2-Dn15

ST.5
T1, T2-Dn15
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T1, T2-Dn15

ST.7
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ST.9
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ST.12
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ST.13
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ST.14
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ST.15
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T1, T2-Dn15

ST.18
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ST.10
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ST.11ST.16
T1, T2-Dn15T1, T2-Dn15

C11-400-600
Q=200W

C11-400-600
Q=200W

stāvvads

radiators>150 mm radiators

RADIATORU PIESLĒGUMA SHĒMA

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

termogalva
ar vārstu

alokators

alokators

APZĪMĒJUMI

Noslēgvārsts

Termostatiskais vārsts
ar galvu
Tērauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

d15 Diametra apzīmējums

T1- radiatoru siltumapgādes 

T2- radiatoru siltumapgādes 
turpgaitas cauruļvads 

atpakaļgaitas cauruļvads 
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PROJEKTS:

J. RANCĀNS

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

AVK-A-041:100

I. GROMOVA

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES PAG.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

28.03.2023.

0100 103 0155 006 (BŪVES)

APKURE. 2. STĀVA PLĀNS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

NORĀDĪJUMI:

1.  IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

2. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

3. APKURES SISTĒMAS KRITUMI 0.002, ATPAKAĻGAITAS

CAURUĻVADIEM JĀVEIDO SILTUMNESĒJA  PLŪSMAS VIRZIENĀ, BET

TURPGAITAS CAURUĻVADIEM PRETĒJI SILTUMNESĒJA PLŪSMAI-

VIRZIENĀ UZ SILTUMMEZGLU.

4. PIRMS SISTĒMAS IZOLĒŠANAS VEIKT HIDRAULISKO PĀRBAUDI.

5. SISTĒMAS  ZEMĀKAJOS PUNKTOS UZSTĀDĪT  IZLAIDES VENTIĻUS.

6. APKURES MAĢISTRĀLOS CAURUĻVADUS IZBŪVĒT VIRS GRĪDAS.

7. VIETĀS, KUR CAURUĻVADI ŠĶĒRSO STARPSTĀVA PĀRSEGUMU UN

UGUNSDROŠO NODALĪJUMU CAURUMUS PAREDZĒTA IZPILDĪT AR

UGUNSDROŠIEM HERMETIZĒJOŠIEM MATERIĀLIEM, KURIEM IR

ATTIECĪGA UGUNSIZTURĪBAS ROBEŽA.

8. VISUS IZMANTOJAMOS MATERIĀLUS IESTRĀDĀT UN IZBŪVET

SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA IZDOTAJIEM NORĀDĪJUMIEM.

9. CAURUĻVADU IZVIETOJUMS DOTS ORIENTĒJOŠI. CAURUĻVADU

MONTĀŽAS AUGSTUMU PRECIZĒT DARBA GAITĀ.

US/P-01-10.08.20

US/A-01-10.08.20
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TREŠĀ STĀVA PLĀNS,  M1:100

G-A

AR-08
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AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

C11-400-1200
Q=410W

C11-400-1200
Q=410W

C11-400-1200
Q=410W

C11-400-1200
Q=410W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-1000
Q=340W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

C11-400-400
Q=140W

ST.1
T1, T2-Dn15
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ST.9ST.12ST.13ST.14ST.15ST.17ST.18 ST.10ST.11ST.16

C11-400-600
Q=200W

C11-400-600
Q=200W

T1, T2-Dn15T1, T2-Dn15

stāvvads

radiators>150 mm radiators

RADIATORU PIESLĒGUMA SHĒMA

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

termogalva
ar vārstu

alokators

alokators

APZĪMĒJUMI

Noslēgvārsts

Termostatiskais vārsts
ar galvu
Tērauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

d15 Diametra apzīmējums

T1- radiatoru siltumapgādes 

T2- radiatoru siltumapgādes 
turpgaitas cauruļvads 

atpakaļgaitas cauruļvads 
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PROJEKTS:

J. RANCĀNS

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

AVK-A-051:100

I. GROMOVA

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES PAG.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

28.03.2023.

0100 103 0155 006 (BŪVES)

APKURE. 3. STĀVA PLĀNS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

NORĀDĪJUMI:

1.  IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

2. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

3. APKURES SISTĒMAS KRITUMI 0.002, ATPAKAĻGAITAS

CAURUĻVADIEM JĀVEIDO SILTUMNESĒJA  PLŪSMAS VIRZIENĀ, BET

TURPGAITAS CAURUĻVADIEM PRETĒJI SILTUMNESĒJA PLŪSMAI-

VIRZIENĀ UZ SILTUMMEZGLU.

4. PIRMS SISTĒMAS IZOLĒŠANAS VEIKT HIDRAULISKO PĀRBAUDI.

5. SISTĒMAS  ZEMĀKAJOS PUNKTOS UZSTĀDĪT  IZLAIDES VENTIĻUS.

6. APKURES MAĢISTRĀLOS CAURUĻVADUS IZBŪVĒT VIRS GRĪDAS.

7. VIETĀS, KUR CAURUĻVADI ŠĶĒRSO STARPSTĀVA PĀRSEGUMU UN

UGUNSDROŠO NODALĪJUMU CAURUMUS PAREDZĒTA IZPILDĪT AR

UGUNSDROŠIEM HERMETIZĒJOŠIEM MATERIĀLIEM, KURIEM IR

ATTIECĪGA UGUNSIZTURĪBAS ROBEŽA.

8. VISUS IZMANTOJAMOS MATERIĀLUS IESTRĀDĀT UN IZBŪVET

SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA IZDOTAJIEM NORĀDĪJUMIEM.

9. CAURUĻVADU IZVIETOJUMS DOTS ORIENTĒJOŠI. CAURUĻVADU

MONTĀŽAS AUGSTUMU PRECIZĒT DARBA GAITĀ.

US/P-01-10.08.20

US/A-01-10.08.20
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APZĪMĒJUMI
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turpgaitas cauruļvads 

atpakaļgaitas cauruļvads 
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PROJEKTS:

J. RANCĀNS

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

AVK-A-061:100

I. GROMOVA

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES PAG.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

28.03.2023.

0100 103 0155 006 (BŪVES)

APKURE. 4. STĀVA PLĀNS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

NORĀDĪJUMI:

1.  IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

2. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

3. APKURES SISTĒMAS KRITUMI 0.002, ATPAKAĻGAITAS

CAURUĻVADIEM JĀVEIDO SILTUMNESĒJA  PLŪSMAS VIRZIENĀ, BET

TURPGAITAS CAURUĻVADIEM PRETĒJI SILTUMNESĒJA PLŪSMAI-

VIRZIENĀ UZ SILTUMMEZGLU.

4. PIRMS SISTĒMAS IZOLĒŠANAS VEIKT HIDRAULISKO PĀRBAUDI.

5. SISTĒMAS  ZEMĀKAJOS PUNKTOS UZSTĀDĪT  IZLAIDES VENTIĻUS.

6. APKURES MAĢISTRĀLOS CAURUĻVADUS IZBŪVĒT VIRS GRĪDAS.

7. VIETĀS, KUR CAURUĻVADI ŠĶĒRSO STARPSTĀVA PĀRSEGUMU UN

UGUNSDROŠO NODALĪJUMU CAURUMUS PAREDZĒTA IZPILDĪT AR

UGUNSDROŠIEM HERMETIZĒJOŠIEM MATERIĀLIEM, KURIEM IR

ATTIECĪGA UGUNSIZTURĪBAS ROBEŽA.

8. VISUS IZMANTOJAMOS MATERIĀLUS IESTRĀDĀT UN IZBŪVET

SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA IZDOTAJIEM NORĀDĪJUMIEM.

9. CAURUĻVADU IZVIETOJUMS DOTS ORIENTĒJOŠI. CAURUĻVADU

MONTĀŽAS AUGSTUMU PRECIZĒT DARBA GAITĀ.

US/P-01-10.08.20

US/A-01-10.08.20
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APZĪMĒJUMI

Termostatiskais vārsts
ar galvu

Tērauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

T1- radiatoru siltumapgādes 

T2- radiatoru siltumapgādes 
turpgaitas cauruļvads 

atpakaļgaitas cauruļvads 

NV- noslēgvārsts

d- 15 Caurules diametrs

IV- izlaides vārsts

BV- balansēšanas vārsts
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PROJEKTS:

J. RANCĀNS

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

AVK-A-071:100

I. GROMOVA

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES PAG.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

28.03.2023.

0100 103 0155 006 (BŪVES)

APKURES SHĒMA

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"
REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

NORĀDĪJUMI:

1.  IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

2. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

3. APKURES SISTĒMAS KRITUMI 0.002, ATPAKAĻGAITAS

CAURUĻVADIEM JĀVEIDO SILTUMNESĒJA  PLŪSMAS VIRZIENĀ, BET

TURPGAITAS CAURUĻVADIEM PRETĒJI SILTUMNESĒJA PLŪSMAI-

VIRZIENĀ UZ SILTUMMEZGLU.

4. PIRMS SISTĒMAS IZOLĒŠANAS VEIKT HIDRAULISKO PĀRBAUDI.

5. SISTĒMAS  ZEMĀKAJOS PUNKTOS UZSTĀDĪT  IZLAIDES VENTIĻUS.

6. APKURES MAĢISTRĀLOS CAURUĻVADUS IZBŪVĒT VIRS GRĪDAS.

7. VIETĀS, KUR CAURUĻVADI ŠĶĒRSO STARPSTĀVA PĀRSEGUMU UN

UGUNSDROŠO NODALĪJUMU CAURUMUS PAREDZĒTA IZPILDĪT AR

UGUNSDROŠIEM HERMETIZĒJOŠIEM MATERIĀLIEM, KURIEM IR

ATTIECĪGA UGUNSIZTURĪBAS ROBEŽA.

8. VISUS IZMANTOJAMOS MATERIĀLUS IESTRĀDĀT UN IZBŪVET

SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA IZDOTAJIEM NORĀDĪJUMIEM.

9. CAURUĻVADU IZVIETOJUMS DOTS ORIENTĒJOŠI. CAURUĻVADU

MONTĀŽAS AUGSTUMU PRECIZĒT DARBA GAITĀ.

US/P-01-10.08.20

US/A-01-10.08.20



Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri, modelis Materiāls Daudzums Mērvienība

1 Vecās sistēmas demontāža 1 objekts

2

Tērauda presējama  caurule - 
apkurei DN12 (15x1,2) KAN therm steel 6 m

3

Tērauda presējama  caurule - 
apkurei DN15 (18x1,2) KAN therm steel 680 m

4

Tērauda presējama  caurule - 
apkurei DN20 (22x1,5) KAN therm steel 55 m

5

Tērauda presējama  caurule - 
apkurei DN25 (28x1,5) KAN therm steel 85 m

6

Tērauda presējama  caurule - 
apkurei DN32 (35x1,5) KAN therm steel 45 m

7

Tērauda presējama  caurule - 
apkurei DN40 (42x1,5) KAN therm steel 3 m

8 Tērauda presējams līkums 900
15 KAN therm steel 260 gb

9 Tērauda presējams līkums 900
25 KAN therm steel 16 gb

10 Tērauda presējams līkums 900
32 KAN therm steel 20 gb

11 Tērauda presējams T-gabals 900
15/15 KAN therm steel 272 gb

12 Tērauda presējams T-gabals 900
20/20/15 KAN therm steel 12 gb

13 Tērauda presējams T-gabals 900
25/25/15 KAN therm steel 16 gb

14 Tērauda presējams T-gabals 900
32/32/15 KAN therm steel 8 gb

15 Tērauda presējams T-gabals 900
32/32/40 KAN therm steel 2 gb

16 Tērauda presējams T-gabals 900
40/40/12 KAN therm steel 2 gb

17 Tērauda presējama pāreja 15_12 KAN therm steel 40 gb

18 Tērauda presējama pāreja 20/15 KAN therm steel 4 gb

19 Tērauda presējama pāreja 25/20 KAN therm steel 4 gb

20 Tērauda presējama pāreja 32/25 KAN therm steel 4 gb

21 Plug 12 KAN therm steel 42 gb

22

Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C33-600-600 Kermi 2 gb

23

Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-1000 Kermi 24 gb

 AVK sadaļas iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums 
Galveno darbu apjomu saraksts

Apkure



Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri, modelis Materiāls Daudzums Mērvienība

24

Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-1200 Kermi 20 gb

25

Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-1400 Kermi 12 gb

26

Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-400 Kermi 32 gb

27

Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-500 Kermi 16 gb

28

Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-600 Kermi 20 gb

29

Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C11-400-800 Kermi 2 gb

30

Tērauda radiators ar sienas 
stiprinājumiem un atgaisotāju C22-400-1100 Kermi 8 gb

31 Balansēšanas vārsts t=110˚; P=8 bar 32 ZV1 2 gb

32

Radiatora termogalva ar dinamisku 
vārstu 15 134 kmpl

33

Radiatora termogalva pret 
nozagšanu ar dinamisku vārstu 2 kmpl

34

Radiatora noslēgvārsts ar 
priekšiestādījumu 15 136 kmpl

35 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 15 NV1 36 gb

36 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 32 NV1 4 gb

37 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 40 NV1 2 gb

38

Akmensvates izolācijas čaula, ar 
alum. atstarojošo slāni; b=50mm 15/50

Paroc (λd<0,045  
W/mK) 6 m

39

Akmensvates izolācijas čaula, ar 
alum. atstarojošo slāni; b=50mm 18/50

Paroc (λd<0,045  
W/mK) 80 m

40

Akmensvates izolācijas čaula, ar 
alum. atstarojošo slāni; b=50mm 22/50

Paroc (λd<0,045  
W/mK) 55 m

41

Akmensvates izolācijas čaula, ar 
alum. atstarojošo slāni; b=50mm 28/50

Paroc (λd<0,045  
W/mK) 85 m



Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri, modelis Materiāls Daudzums Mērvienība

42

Akmensvates izolācijas čaula, ar 
alum. atstarojošo slāni; b=50mm 35/50

Paroc (λd<0,045  
W/mK) 45 m

43

Akmensvates izolācijas čaula, ar 
alum. atstarojošo slāni; b=50mm 42/50

Paroc (λd<0,045  
W/mK) 3 m

44 Automātiskais atgaisotājs Dn15 1 kmpl

45 Izlaides ventilis ar gala vāku Dn15 38 kmpl

46 Siltumizolācijas fasondaļas 1 kompl.
47 PVC pārklājums 1 kompl.
48 Kompensātori 1 kompl.
49 Nekustīgie balsti 1 kompl.
50 Stiprinājumi un palīgmateriāli 1 kompl.
51 Montāžas komplekts 1 kompl.

52
Apkures  hidrauliskās pārbaude un 
sistēmas skalošana 1 kompl.

53
Radiatoru vietas uzlabošana 
(špaktelēšana, krāsošana) 134 kompl.

54
Individuālais siltuma sadalītājs 
(alokātors) 134 kompl.

55 Siltuma sadalītāja datu savācējs 1 kompl.

56

Pārsgumu šķērsošanas vietas 
uzlabošana (špaktelēšana, 
krāsošana) 74 gab.

57
Pārsgumu šķērsošanas vietas 
uzlabošanaugunsdrošības pildījums 74 kmpl

58
Apkures sistēmas palaišanu un 
ieregulēšanu 1 objekts

59 Armatūras marķēšana 1 objekts
60 Pieslēgums SM 1 objekts

61 Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis
Yonos PICO1.0 

25/1-8-130 1 kompl.
62 Apkures siltummainis 39,13kW 1 kompl.

I. Gromova

J. Rancāns

Izstrādāja:

Pārbaudīja:



ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, Igaunijā, pilnvarotais pārstāvis Latvijā:
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Vien. reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Klientu atbalsta tālrunis: 1887, zvanot no ārzemēm: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polises PROJEKTS

Adrese:

Atlīdzināmie zaudējumi

EUR

25075912065

Reģ.Nr./personas kods:  

Nosaukums/uzvārds, vārds:

Polise

Apdrošinājuma ņēmējs

EUR

25075912065

EUR

Projektēšana un ar to saistītie pakalpojumi. 

Adrese:

Reģ.Nr./personas kods:  

RANCĀNS JĀNIS

Pašrisks

Apdrošinātais

Kopējais atbildības limits

Apdrošināšanas teritorija

KOLKASRAGA IELA 14B, RĪGA LV1002, LATVIJA

29295124

RANCĀNS JĀNIS

250.00

135.00

Latvijas Republika

Trešajai personai (t.sk. citiem būvniecības dalībniekiem), atbilstoši noteikumiem, tiek atlīdzināts 
personai nodarīts kaitējums, mantai nodarīts zaudējums, izrietošs finansiāls zaudējums, 
finansiāls zaudējums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai tā daļas pārbūvi), izdevumi par kaitējumu 
videi, kā arī tiesāšanās izdevumi. Apdrošināšanas līgums noslēgts saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu"

Tālrunis:

EUR

Apdrošinātā darbība

Prēmija

150000.00

epasts:

Nosaukums/uzvārds, vārds:

29295124

Pieteikums

epasts:Tālrunis

Līguma sastāvdaļas

 apdrošināšanas gadījumam 150000.00

ERGO Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi PROF 05-2018 un ERGO Sevišķie 
noteikumi būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai B SN 05-2018

KOLKASRAGA IELA 14B, RĪGA LV1002, LATVIJA

Atbildības limits vienam 

26.11.2023.

135,00 EUR

---

---

2.Maksājums

4.Maksājums

---

Līdz plkst.

Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvis:

Apdrošināšanas  prēmija kopā

25.10.2022

1.Maksājums

5.Maksājums

Rīga, 

3.Maksājums

Līguma darbības periods 27.11.2022. 24:00

Apdrošinātāja pārstāvis:

00:00

RANCĀNS JĀNIS

No

ERNESTS SALLINENS

135,00 EUR   02.12.2022

Maksājumi (summa apmaksai, apmaksas termiņš)

plkst.

---

7.Maksājums ---

9.Maksājums ---

6.Maksājums ---

8.Maksājums ---

---10.Maksājums

Apdrošināšanas līguma projektam (piedāvājumam) ir informatīvs saturs un tā neatņemama sastāvdaļa ir klāt pievienotie noteikumi, kā arī citas atrunas un nosacījumi par kuriem Jūs (Apdrošinājuma ņēmējs) 
un Apdrošinātājs vienojas slēdzot līgumu. Šis piedāvājums neuzliek no apdrošināšanas līguma noteikumiem izrietošas saistības ne Jums, ne arī Apdrošinātājam. Saņemot papildus informāciju, 
Apdrošinātājam ir tiesības mainīt piedāvājumu, kā arī, slēdzot līgumu, Jūs un Apdrošinātājs var vienoties par atšķirīgiem nosacījumiem, tai skaitā var atšķirties apdrošināšanas līguma vizuālais izskats. Par 
šo piedāvājumu un citām apdrošināšanas iespējām labprāt sniegsim Jums nepieciešamo informāciju un konsultācijas. Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs iepazīties ar pirms līguma noslēgšanas informāciju 
Apdrošinātāja mājaslapā www.ergo.lv/pirmsliguma.
Apdrošinājuma ņēmējs pilnvaro Apdrošinātāju sniegt Apdrošinātajam un Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm vai tās filiālēm vai līzinga sabiedrībām, kas pieder šīm kredītiestādēm, vai to filiālēm 
pēc to pieprasījuma informāciju attiecībā uz apdrošināšanas līguma spēkā esamību vai neesamību, tajā skaitā, informēt Apdrošināto par apdrošināšanas prēmijas apmaksas faktu un izsniedzot tam 
apdrošināšanas polisi.
Apdrošināšanas līguma darbības ietvaros par derīgiem tiek uzskatīti elektroniski sagatavotās apdrošināšanas polises un rēķini bez zīmoga un paraksta.

4 lapām1. lapa no 



ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, Igaunijā, pilnvarotais pārstāvis Latvijā:
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Vien. reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Klientu atbalsta tālrunis: 1887, zvanot no ārzemēm: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polises PROJEKTS

Pretēji noteikumos un/vai polisē minētajam:
1. Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, kā arī Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, gadījumā, ja tas ir pretrunā ar jebkādām, tai skaitā, 
tirdzniecības un ekonomiskām sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem, kas noteikti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijām vai Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, vai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noteiktām nacionālām sankcijām. Minētais izņēmums attiecināms arī uz 
tirdzniecības vai ekonomiskajām sankcijām, normatīvajiem aktiem vai tiesisko regulējumu, kas ieviests Amerikas Savienotajās Valstīs, ja vien tas 
nepārkāpj Latvijas Republikā piemērojamās tiesību normas. Iestājoties jebkuram no iepriekš minētajiem gadījumiem Apdrošināšanas līguma darbības 
laikā, Apdrošinātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Apdrošināšanas līgumu 10 darba dienu laikā no dienas, kad Apdrošinātājs nosūtījis paziņojumu par 
apdrošināšanas līguma izbeigšanu.
2. Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, kā arī Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta informācijas tehnoloģiju drošības incidenta (kiberincidenta) 
gadījumā.  Informācijas tehnoloģiju drošības incidents (kiberincidents), kas šo noteikumu kontekstā tiek saprasts kā datorā, datortīklā vai informācijas 
sistēmā radies drošības incidents, kas izraisa vai bojā sistēmas drošību, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tādiem notikumiem kā: kiberuzbrukumi, 
ieskaitot dažāda veida pakalpojumatteices uzbrukumus informācijas sistēmai, datortīklam vai tā daļām; incidenti, ko izraisa kaitnieciskas programmatūras 
(datorvīrusi, tārpi, Trojas zirgi, ļaunprātīgas sistēmas bloķēšanas programmas, u.c.); jebkurš ārēju fizisku spēku ietekmē vai materiālu bojājumu rezultātā 
radies datora, datortīkla vai informācijas sistēmas darbības pilnīgs vai daļējs pārtraukums, kas jebkādā mērā ietekmē piekļuvi datiem un/vai datoram, 
datortīklam vai informācijas sistēmai.
3. Apdrošināšanas teritoriālā risku aizsardzība neiekļauj Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas un Ukrainas teritorijas. Turklāt, ja tiks konstatēts, 
ka apdrošinātie riski, kas norādīti apdrošināšanas līgumā iestāsies jebkādā no iepriekš minētajām teritorijām, Apdrošinātājs nav atbildīgs par jebkādu 
atlīdzību vai labumu izmaksu, saskaņā ar šo līgumu, ciktāl šādas atlīdzības samaksas nodrošināšana vai šāda labuma nodrošināšana atklātu, ka ir 
pārkāpts iepriekšminētā teritoriālā pārklājuma ierobežojums.
4. Kā līdzapdrošinātās personas apdrošināšanas līgumā iekļauti visi Apdrošinātā apakšuzņēmēji.
5. Apdrošinātais: Jānis Rancāns, p.k. 250759-12065, sertifikāta nr.: 3-01091.

Īpašās vienošanās

Apdrošinājuma ņēmējs ar šī līguma apmaksu apliecina, ka: ir iepazinies ar pirms līguma noslēgšanas informāciju, kura atrodama www.ergo.
lv/pirmsliguma; sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; piekrīt apdrošināšanas līguma noslēgšanai; piekrīt saņemt informāciju (piem., atgādinājumus, 
paziņojumus, rēķinus) no apdrošinātāja ar distances saziņas līdzekļa palīdzību (t.sk. elektroniskā pastā un/vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni).
 
Apdrošināšanas līguma darbības ietvaros par derīgiem tiek uzskatīti elektroniski sagatavotās apdrošināšanas polises un rēķini bez zīmoga un paraksta.

25.10.2022Rīga, 

4 lapām2. lapa no 











-RD-10 cinkota tērauda apaļdzelzs

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs

-Stieples turētājs fasādei

-Aktīvais zibens uztvērējs

-CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

- Izolēts zibens novedējs, D=8mm, S=50mm2

-Stieples turētājs jumtam

Nr. Marka Nosaukums

Mērogs

1 ELT-1

Vispārīgie rādītāji

B/M

2 ELT-2
Zemējuma plāns

1:250

3 ELT-3 Fasādes asīs 1-2 1:100

4 ELT-4 Fasādes asīs 2-1

1:100

ELT-5

Fasāžu plāni asīs A-B, B-A

1:100

6 ELT-6

Jumta plāns

1:100

RASĒJUMU SARAKSTS
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PROJEKTS:

M.NALIVAIKO

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

ELT-1

B/M

 M.NALIVAIKO

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES PAG.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

28.03.2023.

0100 103 0155 006 (BŪVES)

VISPĀRĪGIE RĀDITĀJI

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

5

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Projektā risināti ārējie elektroapgādes tīkli - zibensaizsardzība un zemējums.

Visi aktīvās zibensaizsardzības sistēmas montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošo Francijas standartu NFC-17-102, kā arī ražotāja instrukcijām.

Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par tīklu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav

paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc Pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar Pasūtītāju.

Izmantotie normatīvi un standarti

Elektroapgādes sistēmas būvprojekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

· Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening"

Zibensaizsardzība

Objekts, atbilstoši būvju klasifikācijai, atbilst III zibensaizsardzības klasei un tajā paredzēts uzstādīt aktīvās zibensaizsardzības sistēmu - INGESCO. Ēkas visu daļu zibensaizsardzība tiks

nodrošināta izbūvējot vienu aktīvo zibens uztvērēju.

Uz ēkas jumtā paredzēts uzstādīt aktīvo uztvērēju - INGESCO PDC.E 60, kas nodrošinās objekta pilnu aizsardzības pārklājumu atbilstoši III zibensaizsardzības klasei noteiktajiem

parametriem. Zibens aizsardzības pārklājums noteikts robežās no 19-97 metri un tālāk, atbilstoši skaitliskajai starpībai no uztveršanas galvas augstuma līdz jumta vai uz tā esošo izvirzījumu

augstumam. Aizsardzības pārklājuma aprēķins balstīts uz Francijas standartu NFC-17-102, ko atbalsta izmantojamās zibensaizsardzības sistēmas INGESCO ražotājs.

Montāža

Uz ēkas jumtā, plānā norādītajā vietā, uzstādīt aktīvo zibens uztvērēju PDC.E 60. Uztvērēju uzstādīt 4.0m garā mastā. Uztvērēja izvietojumu un stiprināšanas veidu precizēt montāžas gaitā.

No zibens uztveršanas sistēmas pa fasādi montēt no augstsprieguma izolētu zibens novedēju ar vadītāja izmēriem D=8mm, S=50mm2 (AL vai Cu) to novadot līdz mērījumu klemmei, tālāk

no klemmes uz zemējuma kontūru izbūvējot cinkotu tērauda apaļdzelzi RD-10.

Katram nolaidumam līdz mērījumu klemmei uzstādīt no augstsprieguma izolētu aizsargcauruli, aizsardzībai no pieskarsprieguma.

Zibens novedēja stiepli pēc Pasūtītāja vēlēšanās izbūvēt zemapmetuma izpildījumā. Projektētājs Pasūtītāju ir brīdinājis un neuzņemas atbildību par iespējamiem fasādes bojājumiem, kas var

rasties zibens izlādes laikā stieplei strauji uzkarstot un deformējoties.

Viena nolaiduma novedējstieplei 2.0m augstumā no zemes līmeņa uzstādīt zibensspērienu uzskaites ierīci un zem tās, 1.5m augstumā, pievienot testa mērījumu klemmi PVC kārbā.

Starp zemējuma elektrodiem 0.7m dziļumā guldīt zemējuma lentu - cinkots tērauds 30x3,5mm.

Zemējuma lentas šķērsojumā ar gāzvadu, zemējumu izbūvēt aizsargcaurulē.

Atbilstoši plānojumam vienā punktā zemē iedzīt un pievienot vara kabelim 4 zemējuma elektrodus(20x1500mm).

Veikt zemējuma ietaises pretestības mērījumus nolaidumam. Zemējuma ietaisei jānodrošina pretestība ne lielāka vai vienāda par attiecīgi 10Ω. Gadījumā, ja zemējuma ietaises pretestība

pārsniedz pieļaujamo lielumu, to nepieciešams papildināt ar papildus elektrodiem.

Visus zemē esošos zemētājietaises savienojumus aizsargāt(aptīt) ar pretkorozijas lentu.

Visas proj. zibensaizsardzībai blakus esošas normāli strāvu nevadošas metāla elektroietaises daļas, ēku metāla konstrukcijas, stacionāras metāla caurules, tehnoloģisko iekārtu metāla daļas

un tml. sazemēt, izlīdzinot potenciālus.

Pēc rakšanas darbu veikšanas atjaunot rakto virsmu segumus un labiekārtot darbu laikā skarto teritoriju.

Perspektīvā projektējot vai uzstādot uz ēkas jumta vai citām tās daļām jebkāda veida inženierkomunikācijas vai konstrukcijas, ievērot zibensaizsardzības risinājumā noteiktos aizsardzības

zonu pārklājumus. Uzstādāmo instalāciju atrašanās ārpus pārklājuma zonas, zibens spēriena laikā, var rezultēties ar to bojājumiem vai projektētās zibensaizsardzīibas sistēmas nespēju veikt tai

paredzētās funkcijas.

Zemējuma kontūra krustojuma vietās ar apakšzemes komunikācijām veikt komunikāciju atšurfēšanu, izbūvēt zemējuma kontūru ievērojot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.

Projektētā zibensaizsardzības sistēma nevar garantēt pilnīgu ēku un personu aizsardzību, tās lietošana mazina zibens izraisītā kaitējuma risku. Ievērot rasējumos norādītās piezīmes.



0

.
6

Tērauda apaļdzelzs

RD-10

1

.
0

1

.
0

1

.
0

Cinkota tērauda

lenta 30x3.5mm

Zemējuma elektrods

3x(Ø20x1500mm)

Aizsargcaurule

D-50, 450N, L-2m

Zemējuma elektrods

3x(Ø20x1500mm)

3

d

5

0

d

5

7

d

5

7

o

r

i
e

n

t

8.19

B

a

z

n

ī

c

a

s

 

i

e

l

a

t

6

.

7

7

d

1

0

0

d

2

0

0

a

7.93

7.95

7.99

8.09

8.16

8.22

8.19

8.35

8.52

8.47

8.35

8.07

8.07

8.23

8.06

7.94

7.99

8.16

8.19

a

b.br.

7.96

8.01

k

a

b

.
7

.
2

2

k

a

b

.
7

.
2

2

k

a

b

.
7

.
2

3

k

a

b

.

7

.

2

5

k

a

b

.
7

.
3

5

k

a

b

.

7

.

3

3

k

a

b

.

7

.

3

7

AXMK 4x150

AXMK 4x150

US-7314-3-4

KS-7314-3-1

AXMK 4x16

US-7314-3-6

US-7314-3-5

AXMK 4x70

AXMK 4x16

US-7314-3-2

US-7314-3-3

AXMK 4x70

t

6

.
9

3

t
6

.
7

8

t

6

.
7

4

 7.98

d

2

0

0

 8.24

 7.94

 7.88

+

a

p

g

.

k

a

b

.

d

8

0

d

.

5

7

d

5

7

t

6

.

5

7

t

6

.
7

5

t

6

.

6

6

b
et

t

6

.
6

1

t
6

.
6

5

t

6

.
8

9

n

e

d

a

r

b

o

j

a

s

 7.91

 7.98

 8.05

 8.04

 7.93

 7.92

 7.96

 7.91

 7.98

 8.02

 7.95

 7.98

 7.92

 8.03

 7.98

 8.08

 7.91

 7.94

 7.94

 8.00

 7.94

 7.97

 8.01

 7.95

 8.02

 7.86

 7.94

 7.97

 7.89

 7.85

 7.97

 8.11

 8.40

 7.96

 7.92

 7.92

 7.88

a

a

a

8.37

7.99

8.21

8.03

8.08

8.42

8.55

b.br.

4

M

D

z

8

a

t
6

.
9

8

d

1

0

0

1

k

a

b

1

k

a

b

0

.

4

k

V

E

l

e

k

o

m

s

80800080413

 8.17

 8.00

8.08

d

1

0

0

8.01

d

2

0

0

d

1

0

0

d

1

0

0

7.99

kore

23.55

b

b

b

b

b

b

n

e

d

a

r

b

o

j

a

s

kab.7.31

b

140

pl d110

X=295300

Y=499000

X=295250

80800080356

b

b

b

b

 gāze

 gāze

 gāze

 gāze

k

a

b

k

a

b

3

k

a

b

1

k

a

b

8.44

7.88

8.01

8.01

8.13

8.12

7.93

7.92

8.12

8.27

8.22

8.01

7.86

7.89

7.96

7.91

7.91

8.05

7.87

8.06

8.06

7.99

7.87

8.27

7.94

8.03

8.21

7.89

8.07

b

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

T

e

t

s

a

r

k

.

l

ī

n

.

2

d

7

6

/

1

4

0

d

1

0

0

d

7

6

/

1

4

0

d100

ZEMĒJUMA PLĀNS M1:250

PIEZĪMES

1. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā

ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas

noteikumiem.

2. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta

dokumentāciju

Šķērsojums ar 

inženierkomunikācijām, ja

komunikāciju dziļums <1.0m

Šķērsojums ar 

inženierkomunikācijām, ja

komunikāciju dziļums >1.0m

Proj. zemējuma

lenta

Proj. zemējuma
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>
0
.
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>
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.
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PROJ. ZEMĒJUMA LENTAS ŠĶĒRSOJUMI

Z

D

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m

-Cinkota tērauda apaļdzelzs, RD-10

ELT PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
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Mērījumu klemme( h=1.5m)

Krustveida savienojums

plakans 40/apaļš 10

(savvienot apaļdzelzi ar

zemējuma kontūru)

Tērauda apaļdzelzs

 RD-10

Zemes līmenis

Ēkas ārsniena

-RD-10 cinkota tērauda apaļdzelzs

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs

-Stieples turētājs fasādei

-Aktīvais zibens uztvērējs

-CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

-Stieples turētājs jumtam

NOLAIDUMA TIPVEIDA RISINĀJUMS

PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai

situācijai;

2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas,

iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.

3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

Izolēts zibens novedējs, D=8mm,

S=50mm2 (Al vai Cu)

- Izolēts zibens novedējs, D=8mm, S=50mm2

Aizsargcaurule, izolēta

4
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Aktīvais zibens uztvērējs PDC.E 60

Uztvērēja masts, H=4m
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1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai

situācijai;

2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas,

iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.

3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju
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Zemes līmenis

Ēkas ārsniena

NOLAIDUMA TIPVEIDA RISINĀJUMS

Izolēts zibens novedējs, D=8mm,

S=50mm2 (Al vai Cu)

- Izolēts zibens novedējs, D=8mm, S=50mm2

Tērauda apaļdzelzs
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PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

ELT-6

1:100

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

OLAINES PAG.,JAUNOLAINE, BAZNĪCAS IELA 8, LV-2127

28.03.2023.

0100 103 0155 006 (BŪVES)

JUMTA PLĀNS, M 1:100

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-16.02.23

US/A-01-16.02.23

JUMTA PLĀNS, M1:100

M.NALIVAIKO

M.NALIVAIKO

Aktīvais zibens uztvērējs

-RD-10 cinkota tērauda apaļdzelzs

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs

-Stieples turētājs fasādei

-Aktīvais zibens uztvērējs

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

-Stieples turētājs jumtam

PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši

reālajai situācijai;

2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar

drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.

3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta

dokumentāciju

1
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0

Mērījumu klemme( h=1.5m)

Krustveida savienojums

plakans 40/apaļš 10

(savvienot apaļdzelzi ar

zemējuma kontūru)

Zemes līmenis

Ēkas ārsniena

NOLAIDUMA TIPVEIDA RISINĀJUMS

Izolēts zibens novedējs, D=8mm,

S=50mm2 (Al vai Cu)

- Izolēts zibens novedējs, D=8mm, S=50mm2

Tērauda apaļdzelzs

 RD-10

Aizsargcaurule, izolēta

Nolaidums uz zemējuma

kontūru

Nolaidums uz zemējuma

kontūru
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