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SIA "BITE Latvija" piezīmes:
1. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt BITE Latvija pārstāvi 
(e-pasts:network@bite.lv).
2. Būvdarbu laikā paredzēt esošo BITE Latvija tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu 
laikā saskaņot ar BITE Latvija pārstāvi).
3. Nodrošināt brīvu piekļuvi elektronisko sakaru tīklam gan būvniecības, gan ekspluatācijas laikā. 

Apzīmējumi:

NOSAUKUMSPIEŅEMTAIS 
APZĪMĒJUMS

Piezīmes:

Jumta slīpuma virziens

Jumta segums - uzkausējamais 
bitumena ruļļveida materiāls 

Elektronisko sakaru gaisvadu 
piekarkabelis

Jumta nožogojums ar sniega 
aiztures barjeru

SIA "Bite Latvija" masts

Esošie jumta aerotori 

Uzstādīt jumta vēdināšanas 
deflektorus - 8 gab.

P-2 Siltinājuma tips

SIA "Bite Latvija" skapis

Objekts:        Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana
Adrese:        Gaismas iela 2, Stūnīši
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Pasūtītājs:    AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
  Reģ. nr. 50103744891
  Doma laukums 4, Rīga, LV-1050
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Esošos fasādes gaismekļus paredzēts saglabātEsošos fasādes gaismekļus paredzēts saglabāt
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Tiek siltināta fasāde jumta stāva līmenī

1. Par ±0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas 
līmeņa atzīme.

2. Siltinājuma tipus skatīt AR-12, AR-13.
3. Griezumu A-A skatīt lapā AR-1 0.
4. Tīrīt esošos ventilācijas kanālus.
5. Ventilācijas šahtām atjaunot bojātās vietas un 
piemūrēt 400 mm ķieģeļu kārtu. Apkausēt ar jumta 
segumu un uzstādīt jaunas skārda nosegcepures.
6. Uzstādīt jaunus jumta aerotorus. 
7. Uzstādīt jaunus jumta vēdināšanas deflektorus.
8. Uzstādīt jumta nožogojumu ar sniega aiztures 
barjeru, atsaucoties uz LBN 201-15 "Būvju 
ugunsdrošība".
9. Saglabāt esošās kāpnes uz jumta. 
10. Patvaļīgi uzstādītas antenas, sakaru tīkli un t.t. 
paredzēt demontēt. 

SIA "Bite Latvija" kabeļi, kuri aizet uz kāpņu telpu

AS Balticom telekomunikāciju skapis

Esošais AS Balticom balsts

AS Balticom telekomunikāciju balsts

AS "Balticom" piezīmes:
1. 5 dienas pirms būvdarbu sākuma pieprasīt darba veikšanas atļauju, sūtot e-pastu uz sekretariats@balticom.eu.
2. Būvdarbu laikā paredzēt AS "Balticom" tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā 
saskaņot ar Balticom pārstāvi).
3. Darba gaitā radītie bojājumi AS "Balticom" EST infrastruktūrai atlīdzināmi par galvenā būvuzņēmēja līdzekļiem (tajā 
skaitā radītie zaudējumi, kas ietver klientiem samaksātās soda naudas). 
4. Pēc darbu beigšanas pieprasīt atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. 
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