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Mērniecības Datu Centrs
Lapas

1. 1

06.02.2025 

06.02.2025 

Mērniecības datu speciālists

Objekts:

Rasējums:
Pasūtītājs:

Jelgavas iela 18, Olaine, Olaines nov.

SIA "US ARHITEKTI"

Izpilddirektora p.i. Jānis Klīve

Būvju situācijas plāns M 1:500

Reģistrācijas Nr.

Piezīmes:

1. Būvju situācijas plāns izmantojams saskaņā ar

“Būvniecības likumu” un uz tā pamata izdotajiem Ministru

kabineta noteikumiem.

2. Informācija sagatavota no pašvaldības Augstas

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes. Ja

plānā attēlotā situācija neatbilst virzemes stāvoklim

apvidū, tad nepieciešams veikt topogrāfisko uzmērīšanu.

3. Būvju situācijas plāns sagatavots elektroniski un satur

unikālu reģistrācijas numuru. Derīgs bez paraksta.

4. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības

teritorijas plānojumam.

5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas

telpiskie dati 06.02.2025 iegūti portālā www.kadastrs.lv

(datne 4268216.edoc). Zemes vienību robežas ir attēlotas

atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā

ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju

plānā.

6. Plānā lietota Latvijas normālo augstumu sistēma epohā

2000,5 (LAS-2000,5).

Z

D

Anete Kiopa

BS 280439

Spāres iela 18 k-2, Rīga, LV-1002 Tālr.:+371 67496833   Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv  www.mdc.lv www.topografija.lv
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BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS PLĀNS, M 1:250

REKOMENDĒJAMĀ BŪVDARBU SECĪBA:

1. Būvlaukuma ierīkošana, esošo inženiertīklu aizsardzības pasākumi t.s. skatrakumu

veikšana, uz esošajām inženiertrasēm nosakot to reālās atrašanas vietas. pagaidu komunikāciju izbūve

būvniecības vajadzībām;

2. Veikt ēkas siltināšanas un fasādes darbus virs cokola līmeņa tajā skaitā esošo komunikāciju un

elementu (ja tādi ir) atcelšanu no fasādes.nedarbojušos kabeļus demontēt.

3.Veikt cokola atrakšanas un siltināšanas darbus. Inženiertīklu zonās rakšanas darbi veicami ar roku

darbu. Pirms doto darbu uzskākšanas izņemt rakšanas darbu atļaujas un veikt skatrakumus pie

esošajiem inženiertīkliem precizējot to atrašanās vietas.(Atsevišķa projekta ietvaros ir izstrādāts

''paskaidrojuma raksts'' zibensaizsardz. risinājumiem. Rakšanas darbus un pamatu siltināšanu saskaņot

un veikt vienlaicīgi ar zibensaisrdzības kontūra iebūves risinājumiem).

4. Labiekārtošanas darbi saskaņā ar projekta risinājumiem - segumu atjaunošana atrakto tranšeju vietās,

jauno apmaļu izbūve ar bruģa segumu. Galvenās ieejas (kā arī citu lieveņu) kāpņu atjaunošanas darbi

5. Būvlaukuma demontāža un objekta nodošana ekspluatācijā.

*Darbu secība precizējama darbu veikšanas projekta ietvaros (darbu

veikšanas cikli saskaņojami ar visām būvn. procesā iesaist. pers.)

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES (BŪVNIEC. INVENTĀTRS)

APZĪMĒJUMS

1

2

3

4

5

6

7

8

MĒRVIEN. DAUDZUMS

m2

gab.

217

APRAKSTS

9

10

Biotualete

Būvmateriālu nokraušanas vieta

Būvtāfele

Pagaidu nožogojums (saliekams,

metāla, max h=1,8 m)

Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā

Ugunsdzēsības stends

gab.

gab.

11

Būvgružu konteinara vieta

gab.

tek. m

Vagoniņš celtniecības vajadzībām

(kantoris, noliktava, darbinieki u.c.)

gab.

gab.

gab.

Piegādes transoprta kustības

virziens un piebraucamie ceļi

Pagaidu prožektori būvl. apgaismošanai

(pēc nepiecieš. iespējams uzstād. papildus)

46

4

1

2

5

2

2

2

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

1. MK NOTEIKUMI NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI";

2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 92 ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

VEICOT BŪVDARBUS'';

3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI";

4. MK NOTEIKUMI NR.545 "BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS NOFORMĒŠANA", LBN 202-18

DARBA UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI;

*SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU

PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU

BRĪDINĀŠANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI

LIKUMDOŠANAI.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.

*VEICOT BŪVNIECĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSGABALOS VAI  ĒKĀS PĒC

DARBU BEIGŠANAS OBJEKTU SAKĀRTOT UN NODOT ATBILSTOŠĀ KĀRTĪBĀ

ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTAJAI PERSONAI.

*

BŪVMATERIĀLU GLABĀŠANAS LAUKUMU ORGANIZĒT TĀ, LAI TO

NEPĀRSLOGOTU VAIRĀK KĀ 3KN/M

2

;

PRINCIPIĀLIE INŽENIERTĪKLU PAGAIDU

NOSTIPRINĀŠANAS PAŅĒMIENI TRANŠEJĀS

Vārti nožogojumā autotransportam

gab.12 2

157

Celtniecības sastatņu zona ar sastatņu

izvietojumu uz grunts

tek. m

c.a. 8.05

ŠĶĒLUMS  A-A

0
.
8

0

SIA "TET" SAKARU

KANALIZĀCIJAS TĪKLI

1.00 1.00

(ZONĀ RAKŠANAS DARBUS

VEIKT AR ROKĀM)

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 1

PROJEKTĒJAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

z.a. 8.85

0
.
8

0

A

A

 GLUDSIENAS PEØ110MM; L=2M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

SIA "TET" SAKARU KANALIZĀCIJAS TĪKLU

AIZSARDZĪBAI

GLUDSIENAS PEØ110MM; L = 1,4 M

PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

SIA "TET" SAKARU KANALIZĀCIJAS TĪKLU

AIZSARDZĪBAI

0
.
6

0

A/S ‘’SADALES TĪKLS’’ PIEZĪMES:

1)Zemes gabalā izvietoto AS ‘’Sadales tīkls’’ tīklu avārijas gadījumā – pēc pirmās

A/S ‘’Sadales tīkls’’ atbildīgā darbinieka mutiska pieprasījuma, bet plānoto

remontdarbu veikšanas gadījumā – 5 (piecu) dienu laikā pēc rakstiska

pieprasījuma saņemšanas, atbrīvot tīklu avārijas vai remonta darbu izpildei

nepieciešamo zemes gabala daļu.

2)Zemes gabala DOP konstrukcijas izvietot veidā, kas nerada bojājumus zemes

gabalā izvietotajiem elt tīkliem un nerada tīklu darbības traucējumus.

3)Nodrošināt, ka esošie A/S “Sadales tīkls” tīkli būvdarbu veikšanas laikā netiks

bojāti.

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS

PLĀNS, M 1:250

DOP-021:250

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

SIA ‘’TET’’ PIEZĪMES:

1)Saglabāt esošo SIA ''TET'' sakaru kabeļu tīklu, komutācijas iekārtas, sakaru

kabeļu kanalizācijas pievadus un ievadus ēkā, nodrošinot to aizsardzību,

nepārtrauktu darbību un piekļuvi, uzturēšanas un bojājumu novēršanas darbu

veikšanai;

2)Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas izņemt darba atļauju un veikt esošo

sakaru tīklu apsekošanu dabā, SIA “TET” pārstāvja klātbūtnē.

3)Pirms ēkas fasādes atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu

atvienošanu no sienām, (griestiem, ja tādas vietas ir),  ieguldot tos penāļos un pirms

siltināšanas darbu veikšanas tos atjaunot esošajā vietā, nodrošinot  piekļuvi sakaru

tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezienu vietās. Tad penāļus iestrādāt

siltumizolācijā.

c.a. 8.33 (8.22)

ŠĶĒLUMS  B-B

0
.
7

0

ESOŠAIS ST ZSPR. KABELIS

PEØ110MM; 750N; L=2M * 2

 PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

 AS "SADALES TĪKLS" ESOŠO KABEĻU

AIZSARDZĪBAI

1.00
1.00

(ZONĀ RAKŠANAS DARBUS

VEIKT AR ROKĀM)

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 2
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 PEØ110MM; 750N; L=2M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

 AS "SADALES TĪKLS" ESOŠĀ KABEĻA

AIZSARDZĪBAI

A/S ‘’OUS’’ PIEZĪMES:

1)Saglabāt esošos A/S “OUS” tīklu komutācijas pievadus un ievadus

ēkā, nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai;

2)Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo tīklu apsekošanu

dabā, A/S “OUS” pārstāvja klātbūtnē.

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

Sastatnes ar aizsargsietu

SASTATŅU IZVIETOŠANAS PRINCIPS PIE A/S ‘’GASO’’ SKAPJA:

Esošās A/S ''GASO" skapja zonā

sastatnes izvietot tā, lai tiktu nodrošināta

brīva piekļuve pie tās, nedrīkst būt

traucēta skapja atvēršana un

apkalpošana.

0,2

Fasādes siltinājuma zona

ap esošo A/S ''GASO"

skapi (min. ar 20 cm atkāpi)

A/S ‘’GASO’’ PIEZĪMES:

1)Zemes gabalā izvietoto AS ‘’GASO’’ tīklu avārijas gadījumā – pēc pirmās A/S

‘’GASO’’ atbildīgā darbinieka mutiska pieprasījuma, bet plānoto remontdarbu

veikšanas gadījumā – 5 (piecu) dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma

saņemšanas, atbrīvot tīklu avārijas vai remonta darbu izpildei nepieciešamo zemes

gabala daļu.

2)Zemes gabala DOP konstrukcijas izvietot veidā, kas nerada bojājumus zemes

gabalā izvietotajiem tīkliem un nerada tīklu darbības traucējumus.

3)Esošais A/S “GASO” skapis tiks saglabāts. Būvdarbu veikšanas laikā esošais

A/S “GASO” skapis un esošie tīkli netiks bojāti. Darbi dotajā zonā veicami ļoti

piesardzīgi un ar roku darbu, darbi veicami 0.25m dziļumā no zemes līmeņa, lai

izbūvētu cokola apmali. Cokola siltināšanu dotajā zonā veikt līdz zemes līmenim,

atkāpjoties no sadalnes 20 cm pa tās perimetru.

4)Veikt siltināšanu ap esošajiem gāzes vadiem atstājot brīvu nesiltinātu apgabalu

gar gāzesvadu vismaz 20 cm uz katru pusi no gāzesvada ārmalas. Būvniecības

laikā veikt aizsardzības pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības.

 5)Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pieaicināt A/S "GASO" pārstāvi.

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

29.01.2025.
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DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀŽU

ATJAUNOŠANA PAAUGSTINOT ĒKAS

ENERGOEFEKTIVITĀTI
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Pirms rakšanas darbu uzsākšanas dotajās

zonā pie kanalizācijas ievadiem, pieaicināt

AS "OLAINES SILTUMS UN ŪDENS"

pārstāvi. Pievadiem un ievadiem ēkā,

nodrošināt to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas dotajās

zonā pie kanalizācijas ievadiem, pieaicināt

AS "OLAINES SILTUMS UN ŪDENS"

pārstāvi. Pievadiem un ievadiem ēkā,

nodrošināt to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Esošs gāzes vads. Veikt siltināšanu ap

gāzes vadu atstājot brīvu nesiltinātu

apgabalu gar gāzesvadu vismaz 20 cm uz

katru pusi no gāzesvada ārmalas.

Būvniecības laikā veikt aizsardzības

pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem

un iedarbības. Pirms rakšanas darbu

uzsākšanas pieaicināt A/S "GASO"

pārstāvi.

Esošs gāzes vads. Veikt siltināšanu ap

gāzes vadu atstājot brīvu nesiltinātu

apgabalu gar gāzesvadu vismaz 20 cm uz

katru pusi no gāzesvada ārmalas.

Būvniecības laikā veikt aizsardzības

pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem

un iedarbības. Pirms rakšanas darbu

uzsākšanas pieaicināt A/S "GASO"

pārstāvi.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas dotajās

zonā pie siltumtrases un ūdens ievadiem,

pieaicināt AS "OLAINES SILTUMS UN

ŪDENS" pārstāvi. Pievadiem un ievadiem

ēkā, nodrošināt to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas dotajās

zonā pie siltumtrases ievadiem, pieaicināt

AS "OLAINES SILTUMS UN ŪDENS"

pārstāvi. Pievadiem un ievadiem ēkā,

nodrošināt to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Esošās A/S ''GASO" skapja zonā sastatnes izvietot tā, lai tiktu nodrošināta

brīva piekļuve pie tās, nedrīkst būt traucēta skapja atvēršana un

apkalpošana. Skatīt sastatņu izvietošanas shēmas principu pie skapja.

Darbi dotajā zonā veicami ļoti piesardzīgi un ar roku darbu, darbi veicami

0.25m dziļumā no zemes līmeņa, lai izbūvētu cokola apmali. Cokola

siltināšanu dotajā zonā veikt līdz zemes līmenim, atkāpjoties no sadalnes

20 cm pa tās perimetru.

ESOSOŠAIS A/S ''GASO" SKAPIS

SHĒMA NR. 1. PEØ110;

L=1,4 m (divdaļīgā caurulē)

SHĒMA NR.2

PE Ø110; 750N; L=2.0m*3

divdaļīgas aizsargcaurules

Saglabāt esošo SIA “TET” sakaru kabeļu

tīklus, komutācijas iekārtas, sakaru kabeļu

kanalizācijas pievadus un ievadus ēkā,

nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Kabeļu tīklus uz fasādes (ja tādi ir) ievietot

kabeļu kanālā 140*60mm, EKE HD vai

ekvivalentā. Pirms doto darbu veikšanas

pieaicināt SIA “TET” pārstāvi.

SIA ''BITE LATVIJA'' (IEPRIEKŠ SIA ‘’BALTCOM’’)

PIEZĪMES:

1)20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un

izsaukt BITE Latvija pārstāvi (e-pasts: network@bite.lv).

2. Būvdarbu laikā paredzēt esošo BITE Latvija tīkla infrastruktūras saglabāšanu un

aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar Baltcom pārstāvi).

3. Objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu

nodrošināta BITE Latvija PEST aizsardzība un droša ekspluatācija Objekta izbūves

laikā. DVP obligāti saskaņot ar BITE Latvija.

4. BITE Latvija infrastruktūras elementu remonta/maiņas gadījumā tehnisko

risinājumu rakstiski/grafiski saskaņot autoruzraudzības kārtībā ar BITE Latvija

pārstāvi un objekta īpašnieku.

5. Elektronisko sakaru tīkla remonta darbu veikšanai pieaicināt BITE Latvija

speciālistu (e-pasts: network@bite.lv).

6. Kabeļus, kuri nepieder BITE Latvija, AIZLIEGTS stiprināt pie BITE Latvija jumta

statņiem bez rakstveida vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēgšanas ar

BITE Latvija.

Dotajās zonās, kur ēkā ieiet esoši eletrokabeļi

(perpendikulāri sienai) siltinājuma iebūves

dziļumu paredzēt ne dziļāku kā 0,5 m.

Rakšanas darbi veicami tikai ar roku darbu (1m

uz katru pusi no kabeļiem). Veikt esošo kabeļu

aizsardzības pasākumus un to pagaidu

nostiprināšanu uz būvniecības laiku, skatīt

GRIEZUMU B-B
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DOP DAĻAS NORĀDĪJUMI:

1. Vispirms veic sastaņu izvietošanu (izmantot gatavo konstrukciju sastatnes). Ap

sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas perimetru visā ēkas

augstumā.

2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas. Pievērst

lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm. Sastatņu izvietošanu

veikt saskaņā ar grafisko daļu. Sastatnes iespējams izvietot pa tvērieniem, tādejādi arī

pakārtojot citas pagaidu būves to izvietojumam.

3. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēt pieslēgumus no

esošajiem tīkliem ēkā, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu apsaimniekotājiem

- ēkas īpašniekiem.

4. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA

LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT

BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas,

darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;

5. Būvniecības gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu vietu.

Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta.

6. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai jumta.

DVP izstrādāt slodžu izpildshēmas.

7. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un

Olaines administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

8. Veikt esošo lietotāja inženierkomunikāciju apzināšanu objektā. Nedarbojošos

kabeļus jādemontē, darbojošos kabeļus iestrādāt speciālos kabeļu kanālos ievērojot

darba aizsardzības un drošības prasības. Darbus saskaņot ar doto tīklu turētāju un

pasūtītāju.

9. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.

10. Būvniecības laikā ievērot likumā noteiktās ugunsdrošības prasības.

11. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, sastatnes, materiālu nokraušanas laukums u.c.

elementi, kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž.

komunikācijām, nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu

remontdarbu veikšanai. Sastatnes izvietot tā, lai būtu brīva piekļuve sadalnēm u.c.

12. Ņemt vērā, ka renovējamā ēka atrodas uz gruntsgabala robežām, tādejādi nav

pieļaujama trešo personu interešu aizskaršana bez iepriekšējas darbu saskaņošanas.

Pirms darbu uzsākšanas veikt apkārtējo brīdināšanu par būvdarbu norisi.

12. ĪPAŠI ŅEMT VĒRĀ APSTĀKLI, KĀ ĒKA VISU (VAI DAĻU) BŪVNIECĪBAS LAIKU

TIKS EKSPLUATĒTA, TĀDEJĀDI DARBI VEICAMI ĪPAŠI PIESARDZĪGI. DARBI

VEICAMI AR LIELU ATBILDĪBU ATBILSTOŠAS KVALIFIKĀCIJAS DARBU

VEICĒJIEM.

13. Komunikācijas (kondikcionieri, antenas u.c.), kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto

virs siltumizolācijas. Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus

inženiertīklus būvniecības laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides

ietekmes. Cokola atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst

zonās, kur ir inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.

(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa

konkrēto inžniertīklu turētāji).
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