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1 kab. Baltcom

EKU EKSPLIKACIJA UN APBUVES TEHNISKIE RADITAJI

EKU EKSPLIKACIJA UN TEHNISKIE DATI

Kadastra Galvenais

Apzimé&jums N
apziméjums

veids

lieto$anas |droSibas
pakape |(virsz./pazem.

Uguns-

Stavu
skaits

Apbives | Buv-
laukums | tilpums
m? m’

Lietderiga
platiba
mZ

Palig-
platiba
m2

Kopéja
platiba
mZ

PROJEKTEJAMA EKA 80090042108001 1122

Ula

51

1011,92 |14166,88

3996,1

987,02

4983,12

DABA NEESOSAS METALA GARAZAS

BLAKUS ESOSAIS ZEMESGABALS UZ | 50090042122 0.9135ha
KURA NOVIETOTI MATERIALI UN
STRADNIEKU KONTEINERI

ZEMESGABALA PLATIBA, ha 80090042108

kopa: 0.3192

SIA "Baltcom" sakaru kanalizacija.
Veikt skatrakumu! Paredzét papildus
aizsardzibu - Skelto cauruli.
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DARBU VEIKSANAS SECIBA
12- Bivlaukuma norobezosana, sagatavosana; , , L . Baltcom optika. Pazemes kabelis
. Vecas |eejelas: nojumes, balkopa margu apfia_[es, balkonu un logu aizsargrestu un citu elementu demontaza; cauruld ~20-30 cm dziluma
3. Jauno ventilacijas skurstenu jumtinu uzstadiSana; . . ° ~
. - e [orient.].Veikt skatrakumu! Paredzét
4. Jaunas nojumes uzstadiSana virs ieejas; ildus aizsardzibu - Skelt I
5. Fasazu siltinaSana, logu, durvju montaza; papildus aizsardzibu - Skello caurul.
6.  Cokola un pamatu siltind$ana;
7. Pagrabu griestu siltinaSana;
8.  Teritorijas labiekartoSana, t.sk. jaunas apmales izveide ap ku.

Teritoriju norobeZot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobezojoSu lenti;

Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iespé&jams ierikot ekas
koplietoSanas telpas, ieprieks saskanojot ar €kas Tpadnieku;

Pagaidu elektribas un tdens pieslégumu saskanot ar ekas Tpasniekiem uzsakot
bavdarbus, blivuznéméjam janodrosina individuali skaitTtaji un javeic ikménesa apmaksa
par patéréto elektroenergiju un tdeni;

Bivdarbi nemaina slodzes uz neso$am konstrukcijam, tapéc montazas slodzu shéma
nav nepiecieSama;

Inzenierkomunikaciju tuvuma ieverot aizsargjoslu 1m un ta zona rak$anu veikt manuali,
neizmantojot mehaniskas ierices, ka ar neveikt materialu u.c. smagu priekSmetu
novietoSanu. Pirms rak$anas darbu veik§anas jasanem rak3anas alauja no atbilsto$as
institdcijas;

Pirms bavdarbu veik§anas bivuznéméjam jaizstrada un jasaskano Darbu veikSanas
projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organizé$anas projektu;

Ja buvdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie celi vai citi elementi, tie jaatjauno!
Bavdarbu laika ekas ekspluatacija netiek partraukta;

Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltinaSanu, materialu nokrausanai neparsniegt
100 kg/m?. Péc iespé&jas materialus jumta un béninu zona neuzglabat. Nokrausanu
izmantot tikai Tslaicigi!

Eso$o koku aizsardzibai uzstadit nozogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/kriima
augstuma, atkariba no ta, kur§ nosacijums izpildas pirmais.

Inzenierkomunikacijas saglabajamas/aizsargajamas atbilstoSi noradém AR lapas, GP
lapa un skaidrojos$a apraksta norades.

20 darba dienas pirms bvdarbu sakuma iznemt darba veikSanas alauju un izsaukt

SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabaSanu un aizsardzibu,
nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas zonas uz biivdarbu
veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom")

Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos
iesaistrto bavju/eku Tpasniekiem/parvaldniekiem

SIA "Baltcom"PEST parvieto$anas gadijuma ne mazak ka tris (3) méneSus pirms objekta
bavprojekta realizacijas uzsak3anas noslégt vienosanos par PEST parvietoSanu.
Elektronisko sakaru tikla [iniju parsleég$anas darbu veik§anai pieaicinat SIA "Baltcom"”
specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

SIA "Baltcom" jumta statnu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS
jumta siltinaSanas / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas! 20 darbu dienu laika pirms
jumta siltina$anas / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas darbu veik$anas, jumta statnu
stiprinaSanas darbu veik3anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts:
network@baltcom.lv).

Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom"”, AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom” jumta
statniem bez rakstveida vienoSanas par jumta statnu izmantoSanu noslég$anas ar SIA
"Baltcom".

Arjo optisko stikla 3kiedru tiklu parvietosanu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja
gaisa temperatdra tris dienu laika nav zemaka par +4C.

APZIMEJUMI

Atjaunojama €ka

Sastatnu zona

leeja eka

Nozogojums koku aizsardzibai

Atklata bdvmaterialu novietne

Parvietojams bivgruzu konteiners

Stradnieku konteineru tipa gérbtuves

Parvietojams konteineru tipa ofiss

BIO tualete

Ugunsdzésibas komplekts

Bridinajuma zimes

Bavdarbu transporta plusma

Bavdarbu robeza - pagaidu
nozogojuma lnija

Gajéju/ne-bivdarbu transporta plisma
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Papildu aizsargjumtini virs ieejam

BUVNIECIBAS IEROSINATAJA

APLIECINAJUMS

Projekta risindjumiem piekritu.

Vards Uzvards:

Amats:

Datums:

Paraksts:

Bivniecibas

A/S "Olaines udens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kiadras iela 27, Olaine, LV-2114

Adrese: Barinu iela 37-5, ierosinétﬁjs:
Liepgja
Mob.: +371 20083587 = T
VRN:42103044336 Buvprojekta
BK. red. nr.:12232 nosaukums:
E-pasts:

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.v | [EPAJAS NAMSAIMNIEKS Objekta

Jelgavas iela 24, Olaine

— adrese:
BPDV  |G. Abelite 22.10.2019
Izstradaja| J, Jaunsleinis 22.10.2019 | Lapas
nosaukums: DARBU ORGANIZACIJIAS SHEMA
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija [ Marka | Lapu sk. Nr.
1:500 08072019 | 08072019 - DOP-1 -
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