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1(1) 

Pielikums Nr. 13, 
kurš ir Polises Nr. 35/000/005556/19, izdots apdrošinājuma ņēmējam 

BALTS UN MELNS SIA, 
neatņemama sastāvdaļa. 

 

  

 

 

Saskaņā ar savstarpējo vienošanos augstākminētā apdrošināšanas polise no 2020. gada 14. janvāra plkst. 
00:00 tiek papildināta ar sekojošām izmaiņām:  

 

i.  Apdrošināšanas polisē tiek pievienoti papildus nosacījuma punkti: 

No datuma Papildus nosacījumi: 

14.01.2020 00:00  16. Apdrošināšanas segums ir spēkā arī attiecībā uz objektu: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, Jelgavas ielā 26,Olaine, Olaines novads".  

 

 
Pārējie polises nosacījumi paliek nemainīgi. Ja šajā pielikumā minētais ir pretrunā ar nosacījumiem, kas 
minēti apdrošināšanas polisē un noteikumos, tad noteicošie ir šajā pielikumā minētie nosacījumi. 
 
 
 
Izdošanas vieta: Centrālais birojs 

 
Datums: 14.01.2020 Laiks: 13:33 

Polise ir sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta 
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Projektēšanas uzdevums 

 “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas iela 26, Olainē energoefektivitātes 

paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība” 
 

Vienkāršotās renovācijas kartes un projekta dokumentācijas izstrāde programmai 

„Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 

„Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”, kuras nosacījumus regulē 

2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 160 „Energoefektivitātes 

paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai”   

Jelgavas iela 26 , Olaine, Olaines novads.  

 

1. Projektētājs veic ēkas tehnisko apsekošanu un sastāda ēkas Jelgavas iela26, Olainē, 

Olaines novads (turpmāk – Objekts) tehniskās apsekošanas atzinumu. Iepazīstas ar 

Pasūtītāja izsniegto energoauditu un atbilstoši tam veic vienkāršotās fasādes 

atjaunošanas apliecinājuma kartes (Turpmāk tekstā - Būvprojekts) izstrādi atbilstoši 

19.08.2014. MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK nr.529. "Ēku 

būvnoteikumi" nosacījumiem. Projektā ir vienkāršotā atjaunošanas karte, ar trim 

sadaļām: 

 Objekta  ārējo norobežojošo konstrukciju renovācija; 

 Objekta  apkures renovācija ar  pārbūvi; 

 Objekta zibens aizsardzības izbūve.  

2. Pasūtītājs nodrošina izejas datus Būvprojekta dokumentācijas izstrādei: 

 Nepieciešamos izkopējumus no inventarizācijas lietas; 

 Zemesgrāmatas datus; 

 Zemes robežu plānu; 

 Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līgumu; 

 Iedzīvotāju kopsapulces protokolu ar lēmumu, par ēkas atjaunošanas projektu 

izstrādi; 

 Ēkas energoaudita atskaiti atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. 

3. Projektētājs veic Būvprojekta dokumentācijas izstrādi, ietver tajā visus normatīvajos 

aktos noteiktos dokumentus, tai skaitā: 

3.1. Tehniskās apsekošanas atzinumu atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 

„Būvju tehniskā apsekošana”; 

3.2. Objekta  ārējo norobežojošo konstrukciju renovācijas ar siltināšanu projekta 

risinājumus, izstrādātus atbilstoši: 

 Latvijas būvnormatīvam LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika”; 

 Latvijas būvnormatīvam LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”; 

 Fasādes atbilstoši Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnei ETAG 004 

ārējās siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu; 

 Būvmateriālu ražotāju tehniskajiem noteikumiem. 

3.3. Ventilācijas risinājumi atbilstoši LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un 

ventilācijas”; 

3.4. Materiālu specifikācijas; 

3.5. Materiālu un darbu apjomus; 

3.6. Projekta dokumentācijas ekonomisko sadaļu (tāmes) atbilstoši LBN 501-15 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 2.pielikumam (pēc konstruktīvo elementu 

veidiem)  

4. Citi nosacījumi: 

4.1. Projektētājs veic nepieciešamos izpētes darbus un Objekta uzmērīšanu, nodrošinot, lai 

Projektētāja atbildīgais darbinieks par tāmju sastādīšanu piedalītos Objekta 

apsekošanā; 



2/3 
 

4.2. Ēkas apsekošanas laikā nepieciešams pieaicināt Pasūtītāju, lai precizētu veicamo 

projektēšanas pasākumu kopumu; 

4.3. Risinājumiem jābūt izvēlētiem saskaņā ar energoauditā norādītajiem ieteicamajiem 

pasākumiem (tajā skaitā siltumizolācijas materiālu veidiem un slāņu biezumiem – 

izņemot gadījumu, ja projektēšanas uzdevumā norādīts savādāk). Ja Projektētājs 

iecerējis veikt izmaiņas, tad obligāti jāsaskaņo ar energoauditoru un Pasūtītāju; 

4.4. Projekta risinājumus izstrādāt tādus, lai maksimāli tiktu novērsti termiskie tilti; 

4.5. Projektam un atbilstošajai dokumentācijai jābūt noformētai, saskaņotai ar tehnisko 

noteikumu izdevējiem un Pasūtītāju; 

4.6. Lai novērstu Līguma termiņa kavējuma risku, Projektētājam jau sākot darbu jāieplāno 

pietiekami ilgs laiks projekta dokumentācijas un tāmju saskaņošanai; 

4.7. Projektētājs iesniedz dokumentāciju un nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu 

Pasūtītājam: 

 4 (četrus) eksemplārus papīra izdrukā ar oriģināliem parakstiem, 1 (vienu) 

eksemplāru CD formātā (pierakstītu PDF formātā, kā arī rasējumi AutoCAD 

formātā); 

 Ekonomisko sadaļu 1 (vienā) eksemplārā CD formātā (Microsoft Excel vai 

ekvivalentā faila formātā, saglabājot visas aprēķinu formulas) un 1 (vienu) 

eksemplāru papīra izdrukā ar oriģināliem parakstiem. 

5. Nepieciešamie Projekta risinājumi un to detalizācijas: 

 

 

N.P.

K. 
Darbu veids Izstrādājamie risinājumi un rasējumi, detalizācija 

4.1. 
Vispāceltnie

ciskie darbi 

 Vispārējie rādītāji (tai skaitā teritorijas plāns un būvdarbu ģenerālplāns)  

 Demontāžas plāns (visas fasādes), mērogā M 1:100  

 Fasādes (visas fasādes ar augstuma atzīmēm), mērogā M 1:100, tai skaitā krāsu pase 

 Pagraba stāva, 1.-5.stāvu un jumta plāni mērogā M 1:100 

 Remonta un siltināšanas detalizēti mezglu risinājumi: cokola šķēlums abos virzienos, 

pagraba pārsegums, jumta dzega, logs, ieeja ar jumtiņu, balkons ar šķēlumu, gāzes vads, 

bēniņu lūkas, jumta lūkas horizontāls griezums ar šķēlumiem. Visi mezgli mērogā M 

1:10 

 Logu un durvju specifikācija, mērogā M 1:10 

 Fasādes sadalījums izturības kategorijās (visas fasādes), mērogā M 1:100 

 Skaidrojošais apraksts par esošās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un remontu, individuālie 

dzīvokļu piespiedu ventilācijas principiālie risinājumi 

 Darbu organizēšanas projekts un būvlaukuma organizēšanas shēma (mērogā M 1:500) 

 Kāpņu telpu kosmētisko remontu. 

 Lietus novadīšanas sistēma. 

4.2. Inženiertīkli 

4.2.1

. 
Apkure 

Papildus prasības: 

 Izstrādāt izvadu plānu vertikālai divcauruļu sistēmu ar dalīto siltuma uzskaiti – 

alokatori; 

 Izstrādāt materiālu specifikāciju apkures radiatoru nomaiņai dzīvokļos un kāpņu telpās; 

 Darbu apjomos un izmaksās iekļaut apkures sistēmas palaišanu un ieregulēšanu 

Projekta sastāvs, tai skaitā: 

 Vispārējie rādītāji; 

 Apkures sistēmas katra ēkas stāva plāns, mērogā M 1:100; 

 Apkures sistēmas izometrijas shēma, mērogā M 1:100; 

 Radiatoru mezgli; 

 Iekārtu un materiālu specifikācijas. 

4.3. 
Elektroapgā

de 

 zibens aizsardzības vispārējie rādītāji  

 zibens aizsardzības trases plāns, mērogā M 1:100 
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 zibens aizsardzības montāžas plāns (visas fasādes), mērogā M 1:100 

4.4. 
Norādījumi 

tāmju 

sastādīšanai 

 Tāmes forma veidojama atbilstoši LBN 501-15 

 Tāmē iekļaujami visi darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami projekta 

realizācijai, atbilstoši izstrādātā projekta risinājumiem un apjomiem  

 Tāmes jāiesniedz Microsoft Office Excel (.xls vai .xlsx) vai ekvivalentā formātā, failā 

saglabājot visas aprēķinu formulas 

4.5. 
Citi 

norādījumi 

 Projektēšanas uzdevumā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja projektēšanas 

gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus 

pasākumus vai dokumentu izstrādi vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, visas 

paredzētās izmaiņas nekavējoši jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  

 Papildus projektēšanas uzdevumā noteiktajiem, izstrādājami citi rasējumi vai mezglu 

risinājumi saskaņā ar ALTUM prasībām, ja nepieciešams.  

1. Pasūtītājs: 
AS “Olaines ūdens un siltums” 

Valdes priekšsēdētājs 

_________________________ M. Mazurs 

 

Valdes loceklis  

_________________________ V. Liepa 

 

2. Izpildītājs: 
SIA „BALTS UN MELNS” 

 

Valdes loceklis 

 

________________________ G. Deņisovs  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rīga 

21.10.2019 Nr. 30AT00-03/TN-2463 

Uz 21.10.2019 Nr. N-2196

 

SIA "BALTS UN MELNS" 

Zigurds Jansons 

 

 

Tehniskie noteikumi dzīvojamo māju, dažādu būvju būvniecībai un novietojuma 

ierīkošanai 

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 

1.1. Objekta atrašanās vieta: Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines nov. (80090042109) 

1.2. Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes 

paaugstināšana 

2. NORĀDĪJUMI DZĪVOJAMO MĀJU, DAŽĀDU BŪVJU BŪVNIECĪBAI UN 

NOVIETOJUMA IERĪKOŠANAI 

2.1. Objekta izbūves teritorijā, atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas 

elektroietaises. Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt 

saskano.sadalestikls.lv sadaļā "Informācijas pieprasījumi"; 

2.2. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus 

elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 

1997. gada 5. februārī) 16., 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo 

inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai; 

2.3. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, 

saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums""; 

2.4. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo 

elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto 

aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"; 

2.5. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar 

projektējamām inženierkomunikācijām, ceļiem un ietvēm, paredzēt ievietot kabeļu 

divpusējās aizsargcaurulēs 750N; 

2.6. Dzīvojamo māju novietne, ēku un būvju pamati, mūra žogi un citas būves, 

nedrīkst atrasties tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā. Jāievēro 1m attālums no 

horizontālajiem un vertikālajiem zemētājiem; 

2.7. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot šīs prasības vai ir iespējama 6-20 

kV vai 0,4 kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārvietošana vai pārbūve; 



2.8. Lai saņemtu Tehniskos noteikumus konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaises 

pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu par elektroapgādes objekta pārvietošanu. 

Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas 

elektroietaises pārvietošanai vai pārbūvei; 

2.9. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas 

malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika"; 

2.10. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas projektējamajam 

objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes 

izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā www.e-st.lv, izmantojot 

sadaļu Pieteikumi. Klientu servisa tālrunis uzziņām 8403; 

2.11. Būvprojekta dokumentāciju elektroniskā formātā iesniegt portālā 

saskano.sadalestikls.lv; 

2.12. Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas. 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Daļas vadītājs:  Rinalds Lāzars 

 

Sagatavoja: Kristaps Ramma  

Tel. 8403 

 

http://www.e-st.lv/


 

Ar 2016.gada 24.augusta LR Uzņēmumu reģistra lēmumu SIA “Rīgas radiotranslācija”, reģ. Nr. 40003009976, juridiskā 

adrese Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, ir pievienota SIA „BALTCOM”, reģ. Nr. 40003005264. 

  

SIA BALTCOM Pasta. adr.: Maskavas 322, Rīga, LV-1063 E-pasts: network@baltcom.lv 

 Elektronisko sakaru tīkli Tālr.: +371 67031093 

 Radiotranslācijas tīkli  Tālr.: +371 67293949 

AS „Olaines ūdens un siltums” 

Pilnvarotajai personai 

SIA „Balts un melns” 

Reģ. Nr. 40003659614 

Gaujas iela 5, Rīga,LV-1026 

Rīgā, 30.10.2019. 

Uz Nr. b/n no 21.10.2019. iesniegumu. 

 

Tehniskie noteikumi Nr. TN9103001 

 

Objektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas ielā 26, Olaine, Olaines 

novads”, zemes kad. apz. 8009 004 2109, būvprojekta izstrādei. 

 

Objekta izbūves darbu zonā atrodas SIA “BALTCOM” publiskais elektronisko sakaru tīkls, tālāk tekstā PEST:  

1. Elektronisko sakaru koaksiālais un optiskais piekarkabeļi no mājas  Jelgavas ielā 30 ar stiprinājumu pie jumta 

konstrukcijām uz mājas Jelgavas ielā 26 ar kabeļu ievadiem ēkā. 

2. SIA “BALTCOM” sakaru kabeļu kanalizācijas pievads ēkas pagrabstāvā un optiskais kabelis sakaru kabeļu 

kanalizācijā ar ievadu ēkā.  

3. SIA “BALTCOM” iekšējie tīkli: kabeļu ievadi ēkā, stāvvadi, ievadi dzīvokļos, EES punkti (sadales skapji) 

pagrabstāvā un kāpņu telpās ar aktīvajām iekārtām, bezuzskaites elektropieslēgumi pie AS „Sadales tīkls elektrotīkla. 

 

I. Veicot projektēšanas un būvniecības darbus, ievērot sekojošus nosacījumus: 

1. Izstrādājot būvprojektu, paredzēt PEST saglabāšanu, ievērot MK noteikumus Nr.574 "Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums””. 

2. Būvprojekta realizācijas laikā nodrošināt esošo PEST aizsardzību. 

3. Grunts izstrāde sakaru komunikāciju aizsargjoslās pielietojot mehānismus nedrīkst pārsniegt 0,3m, ja tas nav 

iespējams, paredzēt esošo komunikāciju padziļināšanu vai papildus aizsardzību. 

4. Nodrošināt un veikt sakaru kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi pēc grunts slāņu izbūves un 

sablietēšanas atbilstoši SIA “BALTCOM” speciālistu norādījumiem. 

5. Būvprojekta apjomos paredzēt materiālus un līdzekļus esošo PEST saglabāšanai, aizsardzībai un rekonstrukcijai 

(precizēt projektēšanas gaitā). Būvprojekta izstrādes gaitā risinājumu precizēšanai apsekot SIA “BALTCOM” 

inženierkomunikācijas objektā piesaistot SIA “BALTCOM” speciālistus. Iespējama piekarkabeļu ievadu un stiprinājumu 

nomaiņa, risinājumus saskaņot ar SIA “BALTCOM”. 

6. Būvprojektu saskaņot ar SIA “BALTCOM”. Ne mazāk kā 10 darba dienas pirms būvprojekta saskaņošanas, 

būvprojekta materiālus/dokumentus iesniegt izskatīšanai sūtot tos uz e-pastu: network@baltcom.lv (AutoCad līdz 

V2015 *.dwg formātā). 

7. Tehniskie noteikumi ir spēkā 2 (divus) gadus. 

Piezīme: 

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.panta 13.punktu un Aizsargjoslu likuma 35.panta 6.punktu elektronisko 

sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma 

īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem. 

 

Ar cieņu,  

SIA „BALTCOM” 

Pilnvarotā persona                                                                            Andrejs Osipovs 

 

Digitally signed by ANDREJS OSIPOVS
Date: 2019.10.31 08:50:14 EET
Location: SIA "BALTCOM"
Reason: Būvprojektu dokumentācijas un inženierkomunikāciju speciālists

Signature not validated



 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 
 
 
 
 
 

Rīgā 

Datums skatāms 

laika zīmogā. Nr. 15.2-16/928 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"BALTS UN MELNS" 

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 

 

 

 

 

 

 

Uz . Nr.  

  

 

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu 

dzīvojamās ēkas fasādes 

energoefektivitātes paaugstināšanas 

būvniecības dokumentācijas izstrādei 

Jelgavas ielā 26, Olainē, Olaines novadā 

 

 

 
 

 

 

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka 

esošās dzīvojamās ēkas fasādes siltināšanas būvniecības dokumentācijas izstrādi, veicot 

energoefektivitātes paaugstināšanu, jāņem vērā uz pārbūvējamās ēkas fasādes izbūvētie 

gāzesvadi. 

Vienlaikus GASO informē, ka esošajiem gāzesvadiem uz ēku fasādēm jāpaliek viegli 

pieejamiem apkalpošanai. Ēkas fasādes siltināšanas risinājumu saskaņot GASO Jelgavas 

iecirknī. 

Ja ēkas pārbūves risinājums paredz esošo gāzesvadu atvirzīšanu no fasādes par vairāk 

nekā 0,3 metriem vai nepieciešams veikt esošo iekšējo gāzesvadu pārbūvi, nepieciešams 

saņemt atsevišķus tehniskos noteikumus gāzesvadu pārbūves projekta izstrādei, griežoties 

GASO Gāzapgādes attīstības departamenta, Rīgā, Vagonu ielā 20, e-pasts 

gāzapgādes.departaments@gaso.lv ar atbilstošu pieteikumu. 

 

Pielikumā: Esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp. 

 

 

Komercpilnvarnieks 

Gāzapgādes attīstības departamenta  

Projektu saskaņošanas daļas vadītājs                                                             T.Strazdiņš 

 

 
Fišermane, 67041781 

gazapgades.departaments@gaso.lv 
 





 

 

 

 Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 

TEHNISKIE NOTEIKUMI  Nr.   PN-59072 

 
Rīga 

Datums: 08.11.2019. Pamatojums: Pieteikums  
 

Pieprasītājs: SIA "BALTS UN MELNS", Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 Kontakttālrunis: 29199441 
Zemes kadastra Nr. 8009 004 2109 001 
Objekta adrese: JELGAVAS IELA 26, OLAINE, OLAINES NOV. 

 
Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: 
 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 26 , Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas 
projektam. 

 
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS 

 
Paskaidrojums: Projekta izstrādes teritorijā atrodas SIA “Tet” elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija,  

kabeļu kanalizācijas pievadi, ēkā atrodas SIA Tet elektronisko sakaru  tīkli, komutācijas 
iekārtas.  

 
Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi: 
 

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādāt uz aktuāla 
topogrāfiskā materiāla,  atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru līkuma 
prasībām, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 „ Inženiertīklu izvietojums”. 

  
2 Saglabāt esošos sakaru kabeļu kanalizācijas pievadus ēkā,  nepieciešamības gadījumā paredzēt tos 

aizsargāt ar šķeltajam caurulēm. 

  
3. Saglabāt  esošo SIA “Tet”  sakaru kabeļu tīklu, komutācijas iekārtas, ārējos/iekšējos sakaru skapjus, 

nodrošinot   sakaru tīkla aizsardzību, nepārtrauktu  darbību un piekļuvi ekspluatācijas un remonta 
darbu veikšanai. 

  

4. Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas izsaukt SIA “Tet” tīkla uzraudzības pārstāvi un veikt 
esošo sakaru tīklu apsekošanu dabā, pārstāvja klātbūtnē. 

  
5. Projekta risinājumos atspoguļot esošo SIA Tet sakaru tīklu izvietojumu ēkas stāvu, pagraba plānos.  

  

6. Projekta risinājumos paredzēt veikt esošo sakaru kabeļu atvienošanu no griestiem, sienām, ieguldot 
tos penāļos vai izmantojot cita veida aizsargus un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas atjaunot 
esošajā vietā, nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezienu vietām. 
Tehniskos risinājumus atspoguļot un  aprakstīt GP,AR,DOP sadaļas, saskaņot projekta izstrādes gaitā. 

  
7. Projektēt un būvēt elektronisko sakaru ārējos tīklus ir tiesības būvspeciālistiem, kas saņēmuši 

elektronisko sakaru jomā būvprakses sertifikātu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

  
8. Pēc darbu pabeigšanas nodot izpilddokumentāciju Rīgā, Kleistu ielā 5, ar precīzu kabeļu 

atrašanās vietu piesaistēm dabā , pagrabā, stāvu plānos, veicot rasējumu izstrādi. 
  

9. Ja sakarā ar projekta risinājumiem nav iespējams nodrošināt augstāk minētās prasības un 
nepieciešamas izmaiņas esošajos sakaru tīklos,  projekta saskaņošana iespējama pēc vienošanās 
noslēgšanas par esošo sakaru tīklu pārvietošanu ar SIA „Tet”, izstrādājot atbilstošu projektu 
komunikāciju pārvietošanai. 

  
10. Projektējamas ēkas inženierkomunikāciju renovācijas/ pārbūves/ izbūves projektus saskaņot 

atsevišķi. 

  
11. Pirms būvdarbu uzsākšanu izņemt  darbu  atļauju no SIA” Tet”  , pieteikt elektroniski, 

Portāls:http://uzraugi.tet.lv. vai klātienē , Kleistu ielā 5, Rīgā. 

  



 

 

 

 Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 

12. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību. 

  

13. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā izsaukt SIA “Tet” tīkla uzraudzības pārstāvi un veikt  SIA Tet 
piederošā sakaru tīkla pārbaudi , pēc pārbaudes   saņemt atzinumu par veiktajiem darbiem, objektā 
Jelgavas ielā 26, Olainē, Olaines novadā. 

 
Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, 

elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par 
attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem 

 
Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami 
saskaņā ar SIA „Tet” tehniskajiem standartiem. Projektu saskaņot ar: 

1. 
2. 

SIA „Tet”  elektroniski, Portāls:http://uzraugi.tet.lv. 
Ēku, zemes gabalu īpašniekiem, pilnvarotām personām. 

 
 

 
Tehniskos noteikumus sagatavoja SIA „Tet” 

pilnvarota persona: 
  SIA „Tet” PPUD, tālrunis: 

67051456 

 
Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. 
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav 
atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas. 
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts). 
Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv. 

Digitally signed by IRINA SOLOVJOVA
Date: 2019.11.08 16:13:15 EET
Location: Rīga
Reason: Lattelecom

Signature not validated
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Pielikums 
Ministru kabineta 

2016.gada 15.marts 
noteikumiem Nr.160 

  
 

Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu 
vērtībām  

 
 

 
 
 

Jelgavas iela 26, Olaines, Olaines nov.



 

Jelgavas iela 26, Olaine. 
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I Vispārīgi  
1.1.Ēkas identifikācija 
1.1.1. Adrese Jelgavas iela 26, Olaines, Olaines novads 
1.1.2.. Ēkas kadastra apzīmējums 80090042109001 
1.1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja 
novērtējums veikts ēkas daļai) 

Visa ēka 

 
1.2.Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona 
1.2.1. Nosaukums AS “Olaines ūdens un siltums” 
1.2.2. Reģistrācijas numurs 50003182001 
1.2.3. Juridiskā adrese Kūdras iela 27, Olaine, Olaines nov., LV-2114 
1.2.4. Kontaktpersona Kristaps Vītiņš 
1.2.5. Kontakttālrunis 26117409 
 
1.3. Neatkarīgs eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā 
1.3.1. Vārds, uzvārds Arnis Auermanis 
1.3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas 
institūcijas lēmuma Nr. EA-0084 

3. 3.3. Kontaktinformācija (tālrunis, e-
pasts, adrese) 29229501 

 
 
1.4.1. Ēkas apsekošanas datums 04.04.2018 
1.4.2. Ēkas energosertifikāta numurs BIS/ĒED-1-2019-433 
1.4.3. Ēkas energosertifikāta 
sagatavošanas datums 08.04.2019 
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1.5. Energoefektivitātes novērtējuma robežas 

Vienības nosaukums 
Laukums, 
tilpums 

 

Īss procesu apraksts 
(enerģijas uzskaites veids, skaitītāju 

daudzums un tml.) 

Enerģijas nesēju sadalījums un enerģijas 
plūsmas (energoresursi, enerģijas veids – 

siltumenerģija apkurei un karstajam ūdenim, 
elektroenerģija un citi) 

Novērtētais saražotās/patērētās 
enerģijas apjoms 

kWh gadā % no kopējā* 

Ēkas siltumenerģijas 
patēriņš 

4100,99m2 
11180,60m3 

Ēkā ir uzstādīts viens kopējs 
siltumenerģijas patēriņa skaitītājs, 
kas uzskaita ēkā patērēto 
siltumenerģiju apkurei un karstajam 
ūdenim. 

Ēkas siltummezglā no pilsētas centralizētās 
siltumapgādes sistēmas saņemtā 
siltumenerģija tiek nodrošināta apkurei 
apkures pieoda un karstais ūdens visu gadu. 

643178 100 

Kopā 4100,99m2 
11180,60m3 - PAVISAM KOPĀ 643178 100 

Neatkarīgā eksperta piezīmes par 
enerģijas sadalījumu  

Piezīme. Tabulā ir jānorāda visaptveroša sistēmas enerģijas bilance, norādot visas vērtības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās un kur tiek 
patērēta/saražota enerģijas. Tabulu jāaizpilda visos gadījumos, kuri varētu būt sekojoši: 

 Ēkas ar atsevišķu energonesēju uzskaiti visām enerģijas plūsmām; 
 Vairākas ēkas ar vienu energonesēju uzskaiti; 
 Ēkas ar vairākiem energonesējiem; 
 Ēkas ar atslēgtiem dzīvokļiem un nevienmērīgu enerģijas patēriņu; 
 Ēkas ar dažādām enerģijas apgādes sistēmām; 
 un citas. 
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II Pamatinformācija par ēku  
1. Dzīvojamā mājas tipveida projekta numurs vai 
konstruktīvais risinājums  

103. sērija 

2. Ekspluatācijā nodošanas gads  
3. Stāvi 3.1. pagrabs           _____ir__ (ir/ nav) 

3.2. tipveida stāvi   _____5___ (skaits) 
3.3. tehniskie stāvi  ________ (skaits) 
3.4. mansarda stāvs ___nav___ (ir/ nav) 
3.5. jumta stāvs       ___nav__ (ir/ nav) 

4. Dzīvokļi 4.1 Skaits 90 
4.2. kopējā platība (m2) (bez 
lodžijām un balkoniem) 

4018.49 

4.3. telpu augstums (m) 2.5 
4.4. aprēķina temperatūra (oC) 18 
4.5. aprēķina platība (m2) 4018.49 
4.6. cita informācija  

5. Kāpņu 
telpas 

5.1. Skaits 6 
5.2. platība (m2) 82.5 
5.3. aprēķina platība (m2) 82.5 
5.4. telpu augstums (m)  14.0 
5.5. aprēķina temperatūra (oC) 14 
5.6. cita informācija  

6. Pagrabs, 
bēniņi, jumta 
stāvs, 
mansarda stāvs 

6.1. Telpas nosaukums Pagraba Lodžijas  
6.2. platība (m2) 875.07 322.2  
6.3. telpu augstums (m) 2.1   
6.4. aprēķina temperatūra (oC) 6   
6.5. aprēķina platība (m2)    
6.6. cita informācija    

7. Citas telpas 7.1. Telpas nosaukums    
7.2. platība (m2)    
7.3. telpu augstums (m)    
7.4. aprēķina temperatūra (oC)    
7.5. aprēķina platība (m2)    
7.6. cita informācija    

7. Kopējā aprēķina platība (m2) 4100.99 
8. Ēkas ārējie izmēri 
(ja ēkai ir neregulāra forma, pievienojama skice)  

garums (m) 97.14 
platums (m) 11.24 
augstums (m) 14.00 

10. Iepriekš veiktie 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi  

daļēji mainīti stikla logi koka rāmī uz dubultā stiklojuma logiem 
PVC rāmī. Siltinātas gala fasādes. 

11. Cita informācija  
12. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas – pielikumā uz 6 lapām.
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2.2. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām 

    
 

        Aprēķina parametri apkures periodā* 
Aprēķina parametri dzesēšanas 

periodā* 

Nr.
p.k 

Zonas 
numurs un 
nosaukums 

Iekļautās telpas/telpu 
grupas nosaukums Aprēķina 

Platība  
Augstums, 

vidējais 
Aprēķina 
tilpums 

Temperatūra  Perioda 
ilgums 

Gaisa 
apmaiņa 

Aprēķina 
temperatūra Perioda 

ilgums 

Gaisa 
apmaiņ

a Aprēķina Āra 
gaisa Aprēķina Āra gaisa 

m2 m m3 °C °C dienas 1/h °C °C dienas 1/h 

 

ZONA 1 
Dzīvokļi 4018.99 2,50 10327.52 

17.92 0 203 0.5     
Kāpņu telpas 82.5 14,00 722.58 

   Kopā 4100.99  11050.1 
    Vidēji  2,73  

Piezīme: * norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus 
 



 

Jelgavas iela 26, Olaine. 
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III Ēkas norobežojošās konstrukcijas 
3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā, aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas  
ZONA 1  

Nr. 
p.k. 

Norobežojošā 
konstrukcija Materiāls(i) 

B
ie

zu
m

s 

La
uk

um
s Būvelementa 

siltuma 
caurlaidības 
koeficents 

(U) 

Ar būvkonstrukciju 
saistīto termisko 

tiltu siltuma 
caurlaidības 

koeficients (ψ) 

Termisk
ā tilta 

garums 

Temperatūru 
starpība starp 

būvkonstrukcijas 
siltajām un 

aukstajām pusēm 

Konstrukcijas 
siltuma 
zudumu 

koeficients 

Enerģijas 
patēriņš = 

10X9Xapkures 
dienu skaits X 
stundu skaits 

mm m2 W/(m2 K) W/(m K) m °C W/K kWh 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ārdurvis Ieejas durvis 
kāpņutelpā  34,78 1,80 0,10 58,44 17,92 68,44 5975,15 

2 Logi  Stikla pakešu logi 
PVC rāmjos  798,38 1,40 0,10 1430,88 17,92 1260,81 110074,14 

3 Logi  ar dubultu stiklojumu 
koka rāmī  107,86 1,80 0,10 191,40 17,92 213,29 18621,45 

4 Kāpņu telpas 
logi Stikla bloki  142,80 2,20 0,20 160,56 17,92 346,27 30230,92 

5 Kāpņu telpas 
logi 

ar dubultu stiklojumu 
koka rāmī  13,55 1,50 0,2 30,56 17,92 26,44 2308,32 

6 Ēkas grīda 
ar cokolu 

Dzelzsbetona 
pārsegums, Izdedži 

220/
100 886,17 0,45 0,20 216,36 17,92 442,05 38592,58 

7 Sienas Keramzit betona 
paneļu siena 300 1061,8

0 0,88 0,12 865,44 17,92 1037,10 90543,05 

8 Sienas Ķieģeļu mūris 300 545,75 1,57 0,00 0,00 17,92 854,40 74592,50 

9 Sienas Ķieģeļu mūris, 
siltumizolācija 

510/
100 314,72 0,27 0,00 0,00 17,92 85,50 7464,58 

10 Sienas Siltināta kāpņutelpas 
siena 

200/
100 15,01 0,21 0 0 17,92 3,14 273,96 

11 Jumts 

Dzelzsbetona 
pārsegums, 

siltumizolācija, 
cementa java. 

220 
/150/ 

50 
886,30 0,75 0,20 216,36 17,92 712,25 62181,84 

Kopā ZONA 1 5050 440858,5 



 

Jelgavas iela 26, Olaine. 
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3. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normatīvais siltuma zudumu koeficients 
HTR 

Kopā 5050 440858,5 
3.2. normatīvais1 2533 221140,9 

4. Kopējais enerģijas patēriņš pārvades siltuma zudumu nodrošināšanai  440858,5 
Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 495 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-015 “Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika”
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IV Ēkas inženiertehniskās sistēmas 
 

4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās 
 ZONA 1 ZONA 2 KOPĀ 
4.1.1. Telpas ar dabisko 
ventilāciju 

4.1.1.1. aprēķina laukums, m2 4100,99  4100,99 
4.1.1.2. tilpums, m3 11180,60  11180,60 
4.1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa 
apmaiņas intensitāte, iekļaujot 
infiltrāciju (1/h) 

0,5 
  

4.1.1.4. Gaisa plūsmas piegādes 
temperatūra, oC 0   

4.1.2. Telpas ar mehānisko 
ventilāciju 
 

4.2.1.1. aprēķina laukums, m2     
4.2.1.2. tilpums, m3     
4.2.1.3. aprēķinātā izmantotā 
gaisa apmaiņas intensitāte, (1/h)    

 
4.2.1.4. aprēķinātā izmantotā 
infiltrācija, (1/h)    

 
4.2.1.5.Gaisa plūsmas piegādes 
temperatūra, oC    

 
4.1.3. Ēkas ventilācijas siltuma 
zudumu koeficients Hve dabiskā 
ventilācija 

 
(W/K) esošais 1 901 

 
1 901 

4.1.4. Ēkas ventilācijas siltuma 
zudumu koeficients Hve 
mehāniskā 

 
(W/K) esošais   

 
  

4.1.5. Ēkas ventilācijas siltuma 
zudumu koeficients Hve kopējais 

 
(W/K) esošais 1 901  1 901 

4.1.6. Zonas iekštelpu aprēķina 
temperatūra 

oC 17,92   

4.1.7. Enerģijas patēriņš 
ventilācijas siltuma zudumu 
nodrošināšanai (dabiskā 
ventilācija) 

kWh gadā, 4.1.3.X (4.1.6.-
4.1.1.4.) X apkures dienu skaits X 
stundu skaits 165938,8 

  

4.1.8. Enerģijas patēriņš 
ventilācijas siltuma zudumu 
nodrošināšanai (mehānikā 
ventilācija) 

kWh gadā, 4.1.4.X (4.1.6.-
4.2.1.5.) X apkures dienu skaits X 
stundu skaits 

0,0 
  

4.1.9. Kopējais enerģijas patēriņš 
ventilācijas siltuma zudumu 
nodrošināšanai  

kWh gadā 4.1.7. + 4.1.8.. 
165938,8 

  

4.1.10. Cita informācija  
 
4.2. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas – dati par iekārtām 
N.p.k

. 
Iekārtas nosaukums, 

modelis 
Ražošanas 

gads 
Saražotās 
enerģijas 
daudzums 

(kWh/gadā) 

Pārbaudes akts* 
Pievienots 

(jā/nē) 
Datums 

- - - - - - 
*Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 
26. punktu. 
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4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā* 
4.2.1. Aprēķina parametri 

Nr.p.k 
Zonas numurs un 

nosaukums 

Iekšējie siltuma ieguvumi Saules 
siltuma 

ieguvumi 

Ieguvumu 
izmantošanas 
koeficients 

Kopējie 
siltuma 

ieguvumi  

Kopējie 
siltuma 

ieguvumi Metaboliskie 
No 

apgaismojuma 
ierīcēm 

No karstā 
ūdens 

sistēmas 

No/uz AVK 
sistēmām 

No/uz 
procesiem, 

priekšmetiem 
  kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2  kWh/m2 kWh gadā 

Parametri apkures periodā   

 
ZONA 1 40,9 5,1 15,2 0,0 0,0 11,88 0,63 45,8 187983,7 
ZONA 2          

Parametri dzesēšanas periodā   
   ZONA 1           
   ZONA 2           
        Kopējie siltuma ieguvumi 187983,7 
Piezīme: *  sadalījums saskaņā ar MK 2013.gada 25.jūnija  noteikumu nr.348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” 
 
4.2.2.. Cita informācija 
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4.3. Siltuma piegāde/ražošana 
 
4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas 
Iekārtas 
nosaukums, 
modelis 

Ražošanas 
gads 

Kurināmā 
veids 

Kurināmā 
patēriņš 

(vidēji gadā), 
norādīt 

mērvienību 

Lietderības 
koeficients 

Saražotās 
enerģijas 
daudzums 

(kWh/gadā) 

Pārbaudes akts* 
Pievienots 

(jā/nē) 
Datums 

        
        
Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9.  jūlija noteikumu Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 
22.punktu. 
 
4.3.2. Siltumenerģijas piegādes sistēma x centralizēta siltumapgāde 

 lokāla siltumapgāde 
.4.3.3. Cita informācija   
 
 
4.4. Siltuma sadale – apkures sistēma  
4.4.1. Apkures sistēma x vienas caurules 

 divu cauruļu 
4.4.2. Siltummezgla tips  atkarīgā pieslēguma shēma 

x neatkarīgā pieslēguma shēma 
4.4.3. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite 
dzīvokļos 

Siltummezglā uzstādīts kopējs 
siltumenerģijas skaitītājas. 

4.4.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Pagrabstāvā daļēji mainīti un siltināti 
apkures sistēmas cauruļvadi. Stāvvadi 
nav mainīti un siltināti. 

4.4.5. Siltuma regulēšana ēkā (t.sk. individuāli) Individuāla siltuma regulēšana 
dzīvokļos nav iespējam. Izņemot vietās 
kur iedzīvotāji paši saviem spēkiem 
mainījuši radiatorus un uzstādījuši 
termogalvas. 

4.4.6. Cita informācija  
 
4.5. Apkures sistēmas – dati par iekārtām* 

N.p.k
. 

Iekārtu nosaukums, 
modelis 

Ražošanas 
gads 

Vadības 
sistēmas 

raksturojums 

Pārbaudes akts* 
Pievienots 

(jā/nē) 
Datums 

- - - - - - 
*Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 
22. punktu. 
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4.6. Karstā ūdens sadales sistēma 
4.6..1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC) 55 
4.6.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC) 5-10 
4.6.3. Karstā ūdens sagatavošana x sagatavošana siltummezglā 

 centralizēta apgāde 
 individuālā  

4.6.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips  bez cirkulācijas 
x ar cirkulāciju 

.4.6.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Pagrabstāvā daļēji mainīti un siltināti 
apkures sistēmas cauruļvadi. Stāvvadi 
nav mainīti un siltināti. 

4.66. Cita informācija  
 
4.7. Dzesēšana* 

4.7.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts pielikumā nav 
4.7.2. Pārbaudes akta datums  
4.7.3. Cita informācija  
*Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9.  jūlija noteikumu Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 
22. punktu. 
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V. Enerģijas patēriņauzskaite un sadalī jums 

5.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem) 

Enerģijas patēriņa 
sadalījums*** 

Izmērītie dati 
Vidējais 

koriģētais* 
(kWh gadā) 

Īpatnējais 
koriģētais* 
(kWh/m2 

gadā) 

Aprēķinātie dati 

Siltumenerģi
ja, vidējais 

kWh 

Elektro-
enerģija, 
vidējais 

kWh 

Kopējais 
vidējais 

(kWh gadā) 

Īpatnējais 
(kWh/m2 

gadā) 

Siltumener
ģija, 

vidējais 
kWh 

Elektro-
enerģija, 
vidējais 

kWh 

Kopējais 
vidējais 
(kWh 
gadā) 

Īpatnējais 
(kWh/m2 

gadā) 

CO2 
izmešu 

daudzums 
gadā, kg 

 1 2 1+2=3 4=3/kopējā 
plat. 5 6 7 8 7+8=9 10=9/kop

ējā plat.  

5.1.1. Apkurei 381596,0 - 381596,0 93,05 381596,0 93,05 418813,6 - 418813,6 102,1 110566,8 
5.1.2. Karstā ūdens 
sagatavošanai 261582,0 - 261582,0 63,79     261582,0 - 261582,0 63,8 69057,6 

5.1.3. Dzesēšanai - - - -   - - - - - 
5.1.4. Mehāniskajai 
ventilācijai - - - -   - - - - - 

5.1.5. Apgaismojumam - 5402,0 5402,0 1,32     - 5402,0 5402,0 1,3 588,8 
5.1.6. Citi patērētāji**** - - - -   - - - - - 
5.1.7. Kopā 643178,0 5402,0 648580,0 158,16     680395,6 5402,0 685797,6 167,2 180213,4 
5.1.8. Paskaidrojumi par 
enerģijas patēriņa 
sadalījumu sistēmām ar 
kopīgu skaitītāju 

 

Piezīme. 
*1 uzrāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (2013 - 2017. gadu) no tabulām 5.3.daļā. Ja nav izmērīto datu, uzrāda aprēķinātos datus no tabulām 
5.2.daļā. Ja ir kopēja uzskaite, datus uzrāda vienā ailē, paskaidrojot 5.1.8.daļā. 
*2 norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, korekcija nedrīkst pārsniegt 10% salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem, kā arī aprēķinātie 
dati nedrīkst pārsniegt 10% no izmērītajiem vidējiem datiem. 
*3 jāveic sadalījuma aprēķins pa pozīcijām arī ja nav dalīta uzskaite. 
*4 norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami. 
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5.2. Kurināmā patēriņš* – norādīt visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai sadalīti pa energoresursiem (ja 
nav skaitītāju rādījumi, norādīt aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem – pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem).  

Gads 

Sadalījums pa energoresursiem 

Ja
nv

ār
is

 

Fe
br

uā
ris

 

M
ar

ts
 

A
pr

īli
s 

M
ai

js
 

Jū
ni

js
 

Jū
lij

s 

A
ug

us
ts

 

Se
pt

em
br
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D
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Kopā Kurināmā 
veids 

Mēr-
vienība 

Emisijas 
faktors 

Zemākais 
sadegšanas 

siltums* 

                  
                  

Eksperta izmantotās metodes apraksts              
Piezīme: * norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība) 
 
5.3. Enerģijas patēriņa dati 
5.3.1. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai 

Gads  
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Kopā 

2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 79700 77420 45480 25820 0 0 0 0 0 24600 43820 69680 366520 
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 72280 57760 43680 33360 0 0 0 0 0 25480 48280 42720 323560 
2015 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 113660 52320 57280 26160 0 0 0 0 0 32640 62160 56700 400920 
2016 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 75720 81560 45100 36900 13180 0 0 0 0 23140 52400 63020 391020 
2017 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 76780 91840 71240 27720 0 0 0 0 0 25370 58170 74840 425960 

Kopējais vidējais (kWh gadā) 381596 
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 
 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh              
Eksperta izmantotās metodes apraksts  
Piezīme: Enerģijas datiem jāsakrīt ar siltumenerģijas piegādātāja datiem 
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5.3.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (iekļaujot karstā ūdens cirkulāciju) 

Gads  
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2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 23300 23380 21520 23780 20400 20700 19600 18400 22500 20100 20180 22320 256180 
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 23020 21340 21820 23940 21200 23000 12400 19400 21400 21120 20220 21080 249940 
2015 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 24840 22280 24220 22940 21300 24500 18300 23000 22000 21760 23840 21100 270080 
2016 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 22680 23040 20700 21300 21350 15700 20600 22900 21200 21360 23100 22980 256910 
2017 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 24320 22860 21460 21180 22500 25000 21900 23400 22100 24130 23090 22860 274800 
Kopējais vidējais (kWh gadā) 261582 
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 
 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh              
Eksperta izmantotās metodes apraksts  
 
5.3.3. Karstā ūdens patēriņš 
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2013 Karstā ūdens patēriņš, m3 297 293 282 331 306 364 347 361 375 344 367 373 4040 
2014 Karstā ūdens patēriņš, m3 354 253 250 292 251 292 281 274 307 252 242 240 3288 
2015 Karstā ūdens patēriņš, m3 299 244 260 266 277 327 245 308 257 68 254 225 3030 
2016 Karstā ūdens patēriņš, m3 258 301 234 247 253 304 295 350 312 306 334 313 3507 
2017 Karstā ūdens patēriņš, m3 334 315 297 320 356 342 349 387 317 332 298 279 3926 
Kopējais vidējais (m3gadā) 3558 
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 
 Karstā ūdens patēriņš, m3              
Eksperta izmantotās metodes apraksts  
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5.3.4. Elektroenerģijas patēriņš (ēkas koplietošanas telpām) 

Gads  
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2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 1396 832 689 568 140 20 90 66 292 743 773 1027 6637 
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 1027 801 522 470 73 73 97 65 273 38 471 690 4604 
2015 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 867 745 657 750 553 170 36 41 168 313 521 607 5431 
2016 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 625 653 1178 783 657 540 94 96 90 105 408 526 5755 
2017 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 514 545 481 507 284 175 110 114 282 258 625 687 4583 
Kopējais vidējais (kWh gadā) 5402 
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 
 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh              
Eksperta izmantotās metodes apraksts  
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5.3.2. Enerģijas patēriņa grafiskais attēls, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņiem, mēnešu griezumā par pēdējie pieciem gadiem 2013 - 2017. 
gadam (nav obligāti). 
1.grafiks. Ēkas apkures siltumenerģijas patēriņš pēdējiem pieciem gadiem. 

 
2.grafiks. Ēkas karstā ūdens ar cirkulāciju siltumenerģijas patēriņš pēdējiem pieciem gadiem. 
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VI. Energoefektivitātes paaugstināšanas  priekšlikumi 
 
6.1. Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas 

Nr. Apraksts 

Enerģijas ietaupījums 
CO2 emisijas 

samazinājums, 
kg CO2 

Izmaksas 
EUR * 

Atmaksā
šanās 
laiks, 

gadi ** 
MWh 
gadā 

kwh/m2 
gadā % 

1. Ēkas ārsienu (izņemot siltinātās gala fasādes) siltināšana no ārpuses 150mm biezu 
siltumizolācijas slāni. Paredzēts ēkai izveidot apmesto fasādi. Pirms jaunā 
siltumizolācijas slāņa uzlikšanas nepieciešams novērst bojājumus uz esošajām 
norobežojošām konstrukcijām, siltumizolācijas slāņa uzklāšana uz bojātām 
konstrukcijām nav pieļaujama. Aprēķina siltumvadītspējas koeficients siltumizolācijai 
λd≤0.036Wm/K. Sasniedzamā sienas siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība ne 
augstāka kā 0,2W/m2K, Siltinātai ķieģeļu sienai U vērtība ne augstāka kā 0,22W/m2K. 

74,638 18,2 10,9 19704,4 120566 >25 

2. Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar putupolistirolu 100mm biezumā 
(λd=0,038 W/m*K). Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 100mm (λd=0,038 
W/m*K) to iedziļinot zemē 1metra dziļumā.  Pirms cokolu siltināšanas paredzēt 
pamatu hidroizolācijas sakārtošanu un pēc siltināšanas izveidot ēkai pamatu apmali, lai 
nepieļautu mitruma iekļūšanu ēkas pamatos un jaunajā siltumizolācijas slānī. 
Sasniedzamā grīdas siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība ne augstāka kā 
0,20W/m2K. 

22,966 5,6 3,3 6062,9 46081 >25 

3 Lēzeno jumtu siltināšana ar lēzeniem jumtiem paredzētu siltumizolāciju 210mm 
(λd=0,036 W/m*K) un 40mm (λd=0,038 W/m*K). Pasākums paredz arī jumta parapetu 
siltināšanu un to paaugstināšanu. Jumta lūku nomaiņa uz jaunām energoefektīvakam 
lukam U=1,6W/m2K. Nepieciešams izbūvēt jumtu pārkares lietusūdens novadīšanai. 
Jumta seguma izbūve. Sasniedzamā siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība jumtam 
ne augstāka kā 0,13  W/m2K. 

44,236 10,8 6,5 11678,3 57610 >25 

4 Ēkas veco logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos U=1,25W/m2K. 
Visas logu ailas siltināt ar siltumizolāciju iestrādes iespējamā biezumā (λd=0,038 
W/m*K). 

4,921 1,2 0,7 1299,2 16072 >25 

5  Katrā kāpņu telpā stikla bloku vietā izveidot 4 jaunus logus 2,5m2 katrs, PVC rāmjos 
U=1,5W/m2K. Pārējo daļu aizmūrēt ar gāzbetona bloku mūri (200mm biezu). 
Gāzbetona mūri siltina ar siltumizolāciju 150mm (λd=0,036 W/m*K). Sasniedzamā 
siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība sienai ne augstāka kā 0,18W/m2K. 

26,246 6,4 3,8 6929,0 32243 >25 
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6.2. Ēkas tehniskās sistēmas 

Nr. Apraksts 

Enerģijas ietaupījums 
CO2 emisijas 

samazinājums, 
kg CO2 

Izmaksas 
EUR * 

Atmaksā
šanās 
laiks, 

gadi ** 
MWh 
gadā 

kwh/m2 
gadā % 

1. Apkures cauruļvadu nomaiņa vai labošana un jauna siltumizolācijas slāņa uzstādīšana 
30-50mm biezumā (λd=0,045 W/m*K) atkarībā no iespējamā iestrādes biezuma. 
Paredzēta apkures sistēmas modernizācija – radiatoru (nomaiņa vai skalošana), 
stāvvadu nomaiņa, termoregulatoru un alakatoru uzstādīšana. 

15,584 3,8 2,2 4114,1 57 414 >25 

2. Veicot ventilācijas sistēmas tehnisko, apkopi tiek paredzēts, ka no telpām efektīvāk tiks 
izvadīts liekais mitrums kā rezultātā samazināsies kondensāta izkrišanas riski uz ēkas 
norobežojošajām konstrukcijām. Dzīvokļos nepārtrauktas dabīgas ventilācijas 
nodrošināšanai paredzēts iebūvēt svaiga gaisa vārstus, deflektorus. 

    
14353 

 

 
 
 
 
 
6.3. Citu energoefektivitātes paaugstināšanas un pārējo pasākumu priekšlikumi 

Nr. Apraksts 

Enerģijas ietaupījums 
CO2 emisijas 

samazinājums, 
kg CO2 

Izmaksas 
EUR * 

Atmaksā
šanās 
laiks, 

gadi ** 
MWh 
gadā 

kwh/m2 
gadā % 

        
Piezīmes: 
** Izmaksas noteiktas aptuveni un tām ir informatīvs raksturs. Precīzam izmaksu aprēķinam izstrādāt detalizētu tāmi, kuru apstiprinājis atbilstoši sertificēts speciālists.  
*** Energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās laiku aprēķinam pieņemtas vidējās 2016. gada vidējās siltumenerģijas izmaksas 50  EUR/MWh bez PVN. 
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VII. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu īstenošanas 
 

Enerģijas patēriņa sadalījums* 

Esošā situācija (aprēķinātie dati no 
5.tabulas) 

Prognoze pēc energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 

(saskaņā ar 6. sadaļu) 
Starpība – 
enerģijas 

samazinājums 
kWh gadā ** 

Kopējais 
patēriņš 

(kWh gadā) 

Īpatnējais 
(kWh/m2 

gadā) 

CO2 emisija 
kgCO2gadā 

Kopējais 
patēriņš (kWh 

gadā) 

Īpatnējais 
(kWh/m2 

gadā) 

CO2 emisija 
kgCO2gadā 

7.1. Apkurei 418813,6 102,1 110566,8 230222,6 56,1 60778,8 188590,8 
7.2. Karstā ūdens sagatavošanai 261582,0 63,8 69057,6 261582,0 63,8 69057,6 0,0 
7.3. Dzesēšanai - - - - - - - 
7.4. Mehāniskajai ventilācijai - - - - - - - 
7.5. Apgaismojumam 5402,0 1,3 588,8 5402,0 1,3 588,8 0,0 
7.6. Citi patērētāji*** - - - - - - - 
7.7. Kopā  685797,6 167,2 180213,4 497206,6 121,2 130425,4 188590,8 
Piezīme  
* datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas uzrādīti citās energoaudita pārskata sadaļās. 
** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem. 
*** norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami. 
 

VIII.  Prognozētā enerģijas patēriņa korekcija klimatisko apstākļu dēļ  
 

Nr. 
p. k. 

Īpatnējais enerģijas 
patēriņš (kWh/m2 gadā) 

Objekta atrašanās 
vieta saskaņā ar LBN 

003-015 (7. daļa) 

Diennakts vidējā 
gaisa temperatūra 

apkures sezonā, oC 

Telpas vidējā gaisa 
temperatūra, oC 

Apkures perioda 
ilgums, dienu skaits 

Dienu skaits ar 
noteikto 

temperatūru  
((5. – 4.) x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 56.1 Rīga 0 17,92 203 3637,7 
2. - Liepāja 0,6 17,92 193 3342,7 

Enerģijas patēriņa korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.) 51.6 
 

Neatkarīgs eksperts Arnis Auermanis 
(vārds, uzvārds) 

_________________ 
(paraksts) 

08.04.2019 
(datums) 
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Pielikums nr.1 
Ēkas apsekošanas foto dokumentācija. 
 

  
Foto attēls Nr. 1 Foto attēls Nr. 2 

  
Foto attēls Nr. 3 Foto attēls Nr. 4 

  
Foto attēls Nr. 5 Foto attēls Nr. 6 
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Foto attēls Nr. 7 Foto attēls Nr. 8 

  
Foto attēls Nr. 9 Foto attēls Nr. 10 

  
Foto attēls Nr. 11 Foto attēls Nr. 12 

  
Foto attēls Nr. 13 Foto attēls Nr. 14 
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Foto attēls Nr. 15 Foto attēls Nr. 16 

  
Foto attēls Nr. 17 Foto attēls Nr. 18 

  
Foto attēls Nr. 19 Foto attēls Nr. 20 

  
Foto attēls Nr. 21 Foto attēls Nr. 22 
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Foto attēls Nr. 23 Foto attēls Nr. 24 

  
Foto attēls Nr. 25 Foto attēls Nr. 26 

  
Foto attēls Nr. 27 Foto attēls Nr. 28 

  
Foto attēls Nr. 29 Foto attēls Nr. 30 
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Foto attēls Nr. 31 Foto attēls Nr. 32 

  
Foto attēls Nr. 33 Foto attēls Nr. 34 

  
Foto attēls Nr. 35 Foto attēls Nr. 36 

  
Foto attēls Nr. 37 Foto attēls Nr. 38 
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Foto attēls Nr. 39 Foto attēls Nr. 40 

  
Foto attēls Nr. 41 Foto attēls Nr. 42 
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SIA “Balts un Melns”

Sertificēti būvinženieri: 
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Tehniskā apsekošanas uzdevums 
2019.gada 15.oktobrī 

Objekts: 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jelgavas iela 26,  Olaine, LV- 2114 
būves kadastra apzīmējums 80090042109001 

Darba uzdevuma mērķis: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas iela 26, Olainē energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība”. 

Vienkāršotās renovācijas kartes un projekta dokumentācijas izstrāde programmai „Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”, kuras 
nosacījumus regulē 2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 160 „Energoefektivitātes paaugstināšana 
daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai” Jelgavas iela 26 , Olaine, Olaines novads.  

Darba uzdevums paredz:

1. Veikt dzivojamās mājas tehnisko  apsekošanu un atzinuma sastādīšanu atbilstoši MK 30.06.2015, noteikumu Nr. 
337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju  tehniskā apsekošana""  prasībām un noteikt  būvei: 

1.1. galveno būvkonstrukciju (pamatu, nesošo sienu, starpstāvu pārsegumu utt.) fizisko stāvokli, to iespējdmās  
deformācijas un nolietojuma  pakāpi; 

1.2. būves inženierkomunikāciju (iekšējās un ārējās) tehnisko stāvokli un nolietojuma pakāpi; 
1.3.  piesaistītā zemes gabala -  pagalma faktisko stāvokli  un nolietojuma  pakāpi. 

2. Pievienot  fotofiksācijas pie ēkas tehniskās  apsekošanas atzinuma. 
3. Tehniskā izpēte un konstrukcijas atsegšana ir  nepieciešama, ja vizuālās  apskates laikā konstatēti (fiksēti)  redzami 
būlves bojājumi, kas mazina ēkas stiprību vai noturību.  
4. Sastādīt atzinumu par apsekošanas rezultātiem, sniegt priekšlikumus un risinājumus par nepieciešamajiem 
pasākumiem ēkas tālākai drošai ekspluatācijai, t.sk., būvkonstrukciju vai iekšējo tīklu pārbūves vai nostiprināšanas 
nepieciešamību. 
5. Ēkas  tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2015.  gada 30. jūnija noteikumiem 
Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnonrmatīvu LBN  405-15 "Būvju tehniskā apsekošana”” citiem LR būivniecības 
nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 
6. Ēku apseko un tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādā sertificēts būvspeciālists atbilstoši  būvspeciālistu 
kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvajā aktā noteiktajai attiecīgās  sfēras 
būvspeciālista  kompetencei. 

Pasūtītājs:                                                                                                    Izpildītājs: 
AS “Olaines ūdens un siltums”                                                              SIA “Balts un Melns” 
                                                   
Valdes priekšsēdētājs                                                                                 Valdes loceklis 

___________________                                                                      _________________________   Gatis Deņisovs
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Tehniskā apsekošanas atzinums

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, kadastra apzīmējums 80090042109001,  
Jelgavas ielā  26,  Olaine, Olaines nov., , LV-2114 

(būves nosaukums, kadastra Nr. un adrese)

AS “Olaines ūdens un siltums”, reģ.nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114 
(pasūtītājs, līgums, datums)

Ēkas tehniskās apsekošanas uzdevums 2019.gada 15.oktobris 
(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

SIA ”Balts un Melns”, Reģ.Nr.40003659614 
(tehniskās apsekošanas veicēja - fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

1. Vispārīgas ziņas par būvi
1.1. būves veids 1122 - triju un vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamā telpu grupa

1.2. apbūves laukums (m2) 1315

1.3. būvtilpums (m3) 21300

1.4. kopējā platība (m2) 5298,26

1.5. stāvu skaits 5 - virszemes;1 - pazemes

1.6. zemesgabala kadastra numurs 80090042109

1.7. zemesgabala platība (m2) 3630 m2

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks valsts

1.9. būves patreizējais īpašnieks fiziska persona

1.10. būvprojekta autors -

1.11.
būvprojekta nosaukums, akceptēšanas 
gads un datums nav ziņu

1.12. būves nodošanas ekspluatācijā, gads -

1.13. būves konservācijas gads un datums -

1.14.
būves renovācijas, (kapitālā remonta), 
rekonstrukcijas, restaurācijas gads -

1.15.
būves inventarizācijas plāns: numurs, 
izsniegšanas gads un datums nekustamā īpašuma tehniskā pase Nr.81 no 27.09.98.
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2. Situācija
2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

Apsekojamās ēkas zemes gabals atrodas Jelgavas ielā 26, Olainē, Olaines novadā, daudzstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijā (DzD), atbilstoši Olaines novada funkcionālā nozējuma kartei (attēli nr.1;2). 

  - daudzstāvu dzīvojamās  
  apbūves teritorija (DzD)

attēls nr.2

attēls nr.1
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2.2. būves izvietojums zemesgabalā

Ēka atrodas starp Mēness un Jelgavas ielām, ~ 600m no dzelzsceļa līnijas.  
Ēka ar garenfasādēm orientēta ZR un DA virzienos un ieejām orientēta uz DA ( Jelgavas ielas) pusi.  
Ēka izvietota zemes gabala Austrumu daļā.

attēls nr.5

attēls nr.3

Jelgavas iela 26,  Olaine, LV-2114

attēls nr.4

ēkas kadastra nr.80090042109001
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2.3. būves plānojums

Apsekojamā ēka plānā ir taisnstūra formas ar izbīdītiem lodžiju apjomiem (attēli nr.5;6;7;8). 
Ēkai ir sešas kāpņu telpas, pieci virszemes stāvi, tehniskais bēniņu stāvs un pagrabstāvs (attēli nr.5;6;7;8). 
Ēkai ir divpadsmit ārējās ieejas, sešas no kurām ir ieejas uz pagrabstāvu [          ] (attēli nr.6;7). 
Ir veikta ārējo pagraba ieeju un kāpņu [               ] demontāža un aizdare (attēli nr.6;47;48). 
Ēkas kopējā platība - 5298,26 m2.  
Ēkā ir 90 dzīvokļi. 

  APZĪMĒJUMI: 
 - ārējās ieejas uz kāpņu telpu; 
 - ārējās kāpnes uz pagrabu un ieejas uz apsekošanas brīdi ir demontētas un aizdarinātas;   
 - iekšējās starpstāvu kāpnes; - lentveida pamati;                 - nesošās ķieģeļu mūra sienas;  
 - norobežojošie vieglbetona ārsienu paneļi;                 - lodžijas;           - gāzes ievadi ēkā

I un II kāpņu telpas pagraba stāva plāna shēma

I un II kāpņu telpas I stāva plāna shēma

attēls nr.7

attēls nr.6
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3. Teritorijas labiekārtojums
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 
novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi 45

  APZĪMĒJUMI: 
 - iekšējās starpstāvu kāpnes;   - nesošās ķieģeļu mūra sienas; 
 - norobežojošie vieglbetona ārsienu paneļi;  - lodžijas;

I un II kāpņu telpas tipveida stāva plāna shēma

attēls nr.8

Ēkai piekļaujas asfaltbetona gājēju celiņ un asfaltbetona transporta ceļš (attēli nr. 9;10;11;12).  
Asfaltbetona iesegums ir lokāli bojāts - saplaisājis un defpormējiem, vietām izdrupis (attēli nr.11;12). 
Kopumā brauktuvju, ietvju un laukumu iesegumi ir neapmierinošā stāvoklī, bet pilda savas funkcijas un nerada 
apdraudējumus.

attēls nr.9 attēls nr.10

attēls nr.11 attēls nr.12
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3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi -
Ēkas zemes gabalā nav ierīkoti bērnu rotaļlaukumi vai atpūtas laukumi.

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas 30

3.4. nožogojums un atbalsta sienas 60
Zemes gabalam nav nožogojumu.

4. Būves daļas
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, 
tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība 
normatīvo aktu prasībām.

Ēkas tehniskais 
nolietojums (%)

4.1. pamati un pamatnes 30

Gar ēku ir iekārtots zālājs, puķu dobes un pāris košumkrūmu. Ēkas zemes gabalā ir vairāki lapu koki. 
Apstādījumu un zaļās zonas stāvoklis ir apmierinošs. 
Mazās arhitektūras formas netika konstatētas.

attēls nr.13 attēls nr.14

Ēkai ir saliekamo betona pamatu bloku lentveida pamati zem ēkas nesošajām ķieģeļu mūra sienām un zem 
ēkas norobežojošajām keramzībetona paneļu sienām (attēli nr.6;15÷24). 
Ēkas pagraba sienās ir izveidoti pagraba logi (attēli nr. 6;16;18;19;20;21;23), kas pārsvarā ir aizdarināti. 
Tika konstatēta horizontālā hidroizolācija, betona pamatu un sienu konstrukciju sadurvietā (attēli nr. 22;24). 
Pamatu virszemes (cokola) daļai ir veikts cementa apmetums, kas lokāli ir bojāts.  
Ir izveidota pamatu asfaltbetona aizsargapmale, kas lokāli ir deformējusies un bojāta. 
Netika konstatēti ēkas pamatu konstrukcijas sabrukuma vai deformāciju gadījumi, kas liecinātu par 
nepieciešamību veikt padziļinātu pamatu izpēti un atsegumus. 
Apkopojot vizuālās apsekošanas datus, un neveicot dziļākus pamatnes izpētes darbus, ēkas pamatu un 
pamatnes tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 9.panta,  
1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. Pamatiem nav nedrošuma pazīmju.

attēls nr.15 attēls nr.16
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4.2. nesošās sienas, aiļu sijas un pārsedzes 35
Ēkas konstruktīvā shēma - nesošās ķieģeļa mūra šķērssienas un kāpņu telpu sienas (b=380; 510mm), 
norobežojošie ārsienu keramzītbetona paneļi (b=300mm) un dzelzsbetona dobie pārseguma paneļi 
(h=220mm). 
Ēkas pagraba sienas veidotas no saliekamām betona pamatu blokiem (b=300mm; 400mm), dzelzsbetona 
ribotajiem cokola paneļiem un ķieģeļu mūra (attēli nr.6;39;41;49;50). 
Kopumā nesošo pagraba betona sienu un dz/betona pārsedžu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs, 
“Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. Netika konstatētas 
nedrošuma pazīmes. 
Ēkas virszemes nesošās šķērssienas veidotas no māla ķieģeļu mūra (attēli nr.7;8;51÷56). 
Tika konstatēti lokāli  ķieģeļu pilastru bojājumi (attēli nr.27;28). 
Ēkas pagraba nesošām un ēkas virszemes nesošajām mūra sienām ir saliekamā dzelzsbetona ailu pārsedzes (attēli 
nr.29;30).

attēls nr.17 attēls nr.18

attēls nr.19 attēls nr.20

attēls nr.21 attēls nr.22

attēls nr.23 attēls nr.24

horizontālā hidroizolācija

horizontālā hidroizolācija
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4.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi, sijas -
Netika konstatēti konstatēti karkasa elementi.

4.4. pašnesošās sienas 30

Ēkas iekšējās nenesošās starpsienas un piekārtie norobežojošie ārsienu keramzītbetona paneļi, b-300mm, ir 
pašnesoši.  
Netika konsattēti pašnesošo norobežojoša paneļu bojājumi, deformācijas vai sabrukumi.  
Ēkas pašnesošo sienu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 
9.panta, 1.apakšpunkta (ehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. Nav nedrošuma pazīmes.

4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 60
Ēkas pamatu un ārsienu savienojuma vietās tika konstatēta horizontālā hidroizolācija no bitumena ruļļveida 
materiāliem.  
Ēkai kopumā nav veikti papildus siltumizolācijas darbi.  
Papildus nosiltinātas ir tikai ēkas gala sienas (attēli nr.30;31).

Netika konstatēti sienu konstrukciju un ailu pārsedžu sabrukumi vai deformācijas, kas liecinātu par nesošo 
sienu vai pārsedžu nepietiekošu noturību. 
Ēkas nesošo sienu un pārsedžu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 9.panta, 
1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. Netika konstatētas nedrošuma pazīmes. 

attēls nr.25 attēls nr.26

attēls nr.27 attēls nr.28

attēls nr.29 attēls nr.30



Pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana”, MK noteikumi Nr.337

13

4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 25
Ēkas pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumi veidoti no saliekamā dzelzsbetona dobajiem pārseguma 
paneļiem. 
Netika konstatēti pārsegumu sabrukumi vai deformācijas, kas varētu apdraudēt to stiprību un noturību. 
Ēkas pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, 
“Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām. Pārsegumiem nav 
nedrošuma pazīmju.

4.7. būves telpiskās noturības elementi 25
Ēkas telpisko noturību nodrošina nesošās māla ķieģeļu šķērssienas un garensienas, un dzelzsbetona pārseguma 
paneļi. 
Ēkas telpiskās noturības elementu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības 
likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām un tai nav nedrošuma pazīmju.

4.8.
jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietus ūdens 
novadsistēma

30

Ēkai ir savietotā jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens novadsistēmu. 
Jumta nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona dobajiem paneļiem, balstītiem uz nesošām ķieģeļa mūra 
sienām, ar lietus ūdens savācējkanālu un iekšējo lietus ūdens noteksistēmu.  
Nokļūt uz jumta iespējams no kāpņu telpas caur dubulto jumta lūku un pieslienamām metāla kāpnēm (attēli 
nr.33;34). 

Netika atsegta jumta plaknes konstrukcija, lai  
pārliecinātos par siltumizolācijas biezumu, bet  
vizuāli apsekojot, tas ir robežās no 100÷150mm, kas  
ir nepietiekoši un neatbilstoši Latvijas būvnormatīva,  
LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju  
siltumtehnika”, prasībām. 
Norobežojošo keramzītbetona paneļu, ķieģeļa mūra  
ārsienu un bēniņu pārseguma siltumizolācijas  
stāvoklis, neveicot precīzus aprēķinus, ir neatbilstošs  
Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku  
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām.

attēls nr.31

attēls nr.32
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Izeja uz jumtu ēkā nav nodrošināta no visām kāpņu telpām. Nav ievēroti LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošiba” 
noteikumi: 
p.81. Būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem: 
p.81.1. “no katras kāpņu telpas paredz izeju uz jumtu”. 

Netika konstatētas ēkas jumta nesošo konstrukciju deformācijas vai sabrukumi. 
Jumta nesošās konstrukcijas, uz apsekošanas brīdi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības 
likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. Konstrukcijām nav nedrošuma 
pazīmju. 
Jumta iesegums veidots no bitumena ruļļveida materiāliem. 
Ēkai ir iekšējā lietus ūdens noteksistēma. Lietus ūdens tiek savākts un novadīts lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmā. 
Pa jumta perimetru nav izbūvēta norobežojošā marga: 

•LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, p.81. ‘Būves, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta 
augšmalai ir lielāks par 10m…..p.81.2 pa būves perimetru izbūvē jumta nožogojumu… plakaniem jumtiem jumta 
nožogojumu ierīko vismaz 600mm augstumā.

attēls nr.33 attēls nr.33

attēls nr.34 attēls nr.35

attēls nr.36 attēls nr.37

attēls nr.38 attēls nr.39
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4.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 45

Ēkai ir 90 lodžijas (attēli nr.6;7;8;25;26;42;43;44;45;46;47). 
Lodžiju nesošās konstrukcijas veidotas no saliekamā dzelzsbetona dobajiem pārseguma paneļiem. 
Lodžiju ekrāni veidoti no metāla konstrukcijām ar viļņveida bitumena lokšņu ekrāniem. 
Lodžiju ekrānu metāla konstrukcijas ir sākušas korodēt un ir tehniski neapmierinošā stāvoklī, bet tās neatrodas 
pirmsavārijas stāvoklī. 
Ir veikti lokāli lodžiju ekrānu nomaiņas un lodžiju aizstiklošanas darbi.  
Ēkas lodžiju nesošie elementi atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un 
stabilitāte) prasībām un tām nav nedrošuma pazīmju. 
Ēkas ieejas lieveņi veidoti no betona bruģakmeņa kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī (attēli nr. 40;41). 
Ieejas jumtiņi veidoti no ķieģeļa mūrī iespīlētām un uz ķieģeļa mūra atbalstītām dz/betona plātnēm  (attēli nr. 
40;41). 
Ieejas jumtiņiem ir bitumena ruļļmateriālu iesegums ar skārda apdari. 
Ēkas ieejas jumtiņu nesošās konstrukcijas atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta 1.apakšpunkta (mehāniskā 
stiprība un stabilitāte) prasībām un tām nav nedrošuma pazīmju.

attēls nr.40 attēls nr.41

attēls nr.42 attēls nr.43

attēls nr.44 attēls nr.45

attēls nr.46 attēls nr.47
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4.10. kāpnes un pandusi 30

4.11. starpsienas 30

Ēkai ir ģipšbetona un ķieģeļu pašnesošās starpsienas. 
Ēkas starpsienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 
9.panta,1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām.

4.12. grīdas -
Grīdas netika atsegtas detalizētai apsekošanai.  
Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu, netiek vērtētas.

4.13. aiļu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 50
Ēkai pārsvarā ir nomainīti vecie koka konstrukciju logu bloki ar sapārotām vērtnēm un parasto stiklojumu, uz 
jauniem PVC konstrukciju logiem ar stiklapakešu pildījumu.   
Jaunie, nomainītie logi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.  
Dažos dzīvokļos, kāpņu telpās un pagrabā ir palikuši arī vecie koka logi ar sapārotām koka vērtnēm un parasto 
stiklojumu un stikla bloku aizpildījumu. 
Ēkas ieejas durvis uz kāpņu telpām un pagrabu - metāla konstrukciju. 
Vecie koka logu un durvju bloki, kā arī stikla bloku aizpildījumi neatbilst Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām.

Ēkā ir sešas kāpņu telpas ar sešām starpstāvu kāpnēm un sešām kāpnēm uz pagrabu (attēli nr.6;7;8).   
Ēkā nav pandusu. 
Ir veikti ēkas ZR fasādes ārējo ieeju un pagraba kāpņu demontāža un aizdare (attēli nr.6;47;48). 
Iekšējo kāpņu konstrukcija - saliekamā dz/betona kāpņu laidi un kāpņu laukumi ar metāla konstrukciju margām 
(attēli nr.49;50). 
Nokļūšanai uz bēniņiem un bēniņiem un jumtu, ir ierīkotas metāla pieslienamās kāpnes (attēls nr.33). 
Netika konstatēti iekšējo starpstāvu un bēniņu kāpņu konstrukciju deformācijas vai sabrukumi. 
Iekšējo starpstāvu un bēniņu elementi atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta,1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība 
un stabilitāte), prasībām un tām nav nedrošuma pazīmju. 

attēls nr.47 attēls nr.48

attēls nr.49 attēls nr.50
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4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi -
Ēka nav apkures krāšņu, pavardu un dūmeņu.

4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība 30

Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas -  ķieģeļa mūra nesošās sienas, gāzbetona norobežojošie paneļi, 
dzelzsbetona pārsegumi.  
Atkarībā no izvirzītajām ugunsdrošības prasībām, ēkai ir I lietošanas veids  

• (LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” p.5.1.  “…dzīvojamās ēkas un telpas, tai skaitā mazstāvu viendzīvokļa un dadzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas, daudstāvu dadzddzīvokļu ēkas, saimniecības ēkas un būves, vasarnīcas, dārza mājas, dvīņu mājas, rindu 
mājas;” 

Ēkas kopīgā ugunsdrošības pakāpe U1a. 
Max ugunsdrošības nodalījuma platība U1a ēkām ar augstumu līdz 28m ir 5000m2.

4.16. ventilācijas šahtas un kanāli 60

4.17. lifta šahtas -

Ēkā nav liftu.

Ēkā ir dabīgā vēdināšanas sistēma ar dabīgo gaisa nosūci no virtuvēm un sanitārajiem mezgliem, ar sienās 
izveidotiem vēdināšanas kanāliem.  
Lai precīzi iegūtu informāciju par vēdināšanas kanālu tehnisko un funkcionālo stāvokli, nepieciešams iegūt 
sertificēta skursteņslauķa atzinumu. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu” p.80.1 (Dabīgās ventilācijas kanālus pārbauda 
un tīra: ne retāk kā reizi piecos gados.  

Ēkas pagrabstāvā vēdināšanas atveres ir daļēji aizdarinātas. 
Veicot atjaunošanas darbus jāpārliecinās vai ir izpildītas MK noteikumu Nr.340, LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” 
prasības: 

64. Ja daudzdzīvokļu ēkas cokola stāvā neierīko gaisa nosūces vēdināšanu, ārsienās nepieciešamas vienmērīgi pa 
ēkas ārsienas perimetru izvietotas vēdināšanas atveres, kuru šķērsgriezuma kopējais laukums nav mazāks par 1/400 
no grīdas laukuma. Vienas vēdināšanas atveres šķērsgriezuma laukums ir vismaz 0,05 m2. 

Kopumā ēkā netiek nodrošināta gaisa apmaiņa saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 "Dzīvojamo un 
publisko ēku apkure un ventilācija”: 

 3.2.3 nodaļas 97.punktu … “Ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki, svaigā gaisa padeves absolūtais 
minimums ir 15m3/h uz cilvēku”. 

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”: 
 2.pielikumu “Iekšējā gaisa temperatūra un ventilācijas gaisa apmaiņas apjoms dzīvojamo ēku telpās” 
             TELPA                       iekštelpu gaisa temperatūra (℃)       izvadāmā gaisa daudzums vai gaisa apmaiņas biežums stundā 
1.dzīvojamā istaba  

un guļamistaba                                           18                                                                  vismaz 3m3/m2                                         

2.virtuve                                                            18                                             vismaz 90m3/h, ja ir četrriņķu gāzes plīts 
3.vannas istaba                                               25                                                                  vismaz 25m3/h 

Ēkā, kurā ir tikai gaisa nosūces kanāli no virtuvēm un sanitārajiem mezgliem, netiek nodrošināta pilnvērtīga 
gaisa apmaiņa, saskaņā ar augstāk minētajiem normatīviem.



Pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana”, MK noteikumi Nr.337

18

4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas -
Netika apsekoti visi dzīvokļi un to iekšējā padare un tās atbistība “Būvniecības likuma” 9.panta, 2.punkta, 
3.apakšpunkta (higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība) prasībām.

4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 40
Ēkas ārējā apdare: 

• izšuvots māla ķieģeļu mūris (ēkas gala sienas, kāpņu telpas un pilastri), 
• norobežojošie, krāsoti un rūpnieciski apdarinātikeramzītbetona paneļi un māla ķieģeļu starplogu aizpildījumi, 
• apmesti betona pamatu bloki pamatu virszemes daļai. 

Neskatoties uz lokāliem mūra sienu bojājumiem, kopumā ēkas apdares stāvoklis atbilst “Būvniecības likuma” 
9.panta, 3.apakšpunkta (higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība) prasībām. 

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 
 (ietver tikai tos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 
novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

tehniskais 
nolietojums (%)

5.1. aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa 
skaitītāji 50

Ēka ir pieslēgta pilsētas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. 
Ēkā tiek veikta ūdens patēriņa uzskaite.  
Ir veikti lokāli ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas darbi. 
Nav veikti kompleksi (maģistrālie cauruļvadi, stāvvadi un dzīvokļu pievadi) aukstā ūdensvada, noslēgarmatūras, 
izolācijas un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņas darbi. 
Kopumā ēkas aukstā ūdensvada, noslēgarmatūras un izolācijas stāvoklis ir apmierinošs. 
Sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem ir veikti lokāli (bojāto posmu un maģistrālo vadu) remonta 
darbi. 
Netika konstatēti kanalizāciju bojājumi, plīsumi.  
Kopumā kanalizāciju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
Tika konstatētas neaizdarinātas un nenoblīvētas atveres pagraba pārsegumos, inženierkomunikāciju 
šķērsošanas vietās (attēli nr.51;52;55;56). 
Netiek izpildītas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasības: 

• p.53. “Ugunsdrošo konstrukciju šķērojošos inženiertīklus izbūvē tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju 
ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.”, 

• p.54. “Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aipilda ar 
būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas klasi. 
Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai 
sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina inženiertīklu 
hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēģšanu un kuru atbilstība apliecinātalikumā “Par atbilstības 
novērtēsanu” noteiktajā kārtībā.”

attēls nr.51 attēls nr.52
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5.2. karstā ūdensvada cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo 
apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi 50

Karstā ūdens sagatavošana  notiek ēkas siltummezglā. 
Nav veikti kompleksi cauruļvadu stāvvadu un noslēgarmatūru atjaunošanas darbi. 
Karstā ūdensvada izolācijas, noslēgarmatūras un cauruļvadu tehniskais stāvoklis kopumā ir neapmierinošs.

5.3. ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas -
Ēkā nav ugunsdzēsības ūdensvada.

5.4. apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, 
mēraparāti, automātika un citi elementi 60

5.5. centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori 50
Ēkā ir vecie konventora tipa un jauni, lokāli nomainīti, tērauda plākšņu radiatori. 
Radatori nav aprīkoti ar termoregulēšanas iespējām. 
Veco radiatoru tehniskais un funkcionālais stāvoklis ir neapmierinošs.

Ēkā ir centrālā apkures sistēma ar automatizētu siltummezglu ēkas pagrabstāvā (attēli nr. 57;58).   
Ir veikti lokāli cauruļavdu, izolācijas un noslēgarmatūras nomaiņas darbi. 
Nav veikti kopleksi ēkas stāvvadu cauruļvadu un noslēgarmatūras, un izolācijas nomaiņas darbi. 
Apkures maģistrālo cauruļvadu, izolācijas un noslēgarmatūras stāvoklis ir neapmierinošs.

attēls nr.53 attēls nr.54

attēls nr.55 attēls nr.56

attēls nr.57 attēls nr.58
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5.6. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi 60
Ēkā ir dabīgā vēdināšanas sitēma (sk.p.4.16.). 
Ēkā nav centralizētu piespiedus gaisa apmaiņas vai kondicionēšanas sistēmu. 

5.7. atkritumu vadi un kameras -
Ēkā nav atkrituma vadu.

5.8. gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji -
Ēka ir pieslēgta gāzes vadam (attēls nr.7;17;18;25;28;46). 
Detalizēti netiek apsekoti un vērtēti.

5.9. elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises -
Ēka ir pieslēgta centralizētajam elektrotīklam. 
Elektroinstalācijas stāvoklis koplietošanas telpās ir apmierinošā stāvoklī. 
Elektroinstalācijas stāvoklis dzīvokļos detalizēti netiek apsekots un vērtēts. 
Nav informācijas par elektroinstalācijas pretestības mērījumiem, un kad tie veikti.

5.10. apsardze, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas -
Ēkā nav centralizētas apsardzes, saziņas vai citu sistēmu.

5.11. vājstrāvas tīkli un ietaises -
Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu, netiek apsekotas un vērtētas.

5.12. lifta iekārta -
Ēkā nav liftu.

5.13. citas ietaises un iekārtas

6.Ārējie inženiertīkli 
(ietver tikai tos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 
novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

tehniskais 
nolietojums 

(%)

6.1. ūdensapgāde 40

 Ēka ir pieslēgta centralizētiem ūdensvada tīkliem.  
Ievads ēkā un ūdens patēriņa uzskaite ir tehniski apmierinošā stāvoklī.

6.2. kanalizācija 30

Ēka ir pieslēgta centralizētiem sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīkliem. 
Kanalizācijas cauruļvadu un pieslēgumu stāvoklis ir apmierinošs.

6.3. drenāžas sistēmas -

Ēkai nav drenāžas sistēmas.

6.4. siltumapgāde 30

Ēka ir pieslēgta pilsētas centralizētai siltumapgādei.  
Ēkā ir divi lokāli siltummezgli. Ievada cauruļvadu un izolācijas stāvoklis ir apmieriošs.
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6.5. gāzes apgāde 30

Ēka ir pieslēgta gāzes vadam.  
Ievadu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

6.6. zibensaizsardzība -

Vizuāli apsekojot, netika konstatēta zibensaizsardzība.

6.7. citas sistēmas

7. Kopsavilkums
7.1. Kopīgā tehniskā nolietojuma aprēķins

Nr. Būves daļu nosaukumi
būves daļu 
īpatsvari1

būves daļu 
tehniskais 

nolietojums 
(%)2

tehniskā 
nolietoju
ma daļās 

(%)

1 Teritorijas labiekārtojums 0,05 45 2,25

2 Būves daļas 0,73 25,34 18,50

2.1. pamati un pamatne 0,1 30 3,00
2.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 0,13 35 4,55
2.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 0,1 - -
2.4. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 0,1 25 2,50

2.5.
jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta 
segums, lietusūdens novadsistēma 0,1 30 3,00

2.6. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 0,03 45 1,35
2.7. kāpnes un pandusi 0,03 30 0,90
2.8. starpsienas 0,01 30 0,30
2.9. grīdas 0,05 - -
2.10. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 0,05 50 2,50
2.11. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 0,01 - -
2.12. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 0,01 40 0,40
2.13. citas būves daļas 0,01 - -

3 Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 0,12 48,33 5,8

3.1. ūdensapgāde 0,03 50 1,5
3.2. kanalizācija 0,03 50 1,5
3.3. siltumapgāde 0,04 60 1,6
3.4. ventilācija 0,02 60 1,2
3.5. vājstrāvas tīkli 0,01 - -
3.6. citas sitēmas 0,01 - -

4 Ārējie inženiertīkli 0,1 26,00 2,60

4.1. ūdensapgāde 0,02 40 0,80
4.2. kanalizācija 0,02 30 0,60
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4.3. drenāžas sistēma 0,01 - -
4.4. siltumapgāde 0,03 30 0,90
4.5. gāzes apgāde 0,01 30 0,30
4.6. citas sitēmas 0,01 - -

Kopā: 1 29,15 29,15
 1 Būves daļu īpatsvara proporcija pieņemta balstoties uz MK noteikumu Nr.48 par būvju kadastrālas uzmērīšanas noteikumiem 5. pielikuma tabulas 
datiem (izmantots būves konstruktīvu daļu īpatsvara noteikšanai), pēc analoģijas balstoties uz Valsts Zemes Dienesta metodiskiem norādījumiem par 
"Būves fiziska nolietojuma noteikšanu" (izmantots būves inženiertīklu daļu īpatsvara noteikšanai), ka arī balstoties uz vispārēji pieejamu informāciju 
par konstrukciju un inženiertīklu elementu izmaksu vidējo īpatsvaru būvē. 
2 Būves daļu tehniskā nolietojuma vērtības pieņemtas balstoties uz MK noteikumu Nr.48 par būvju kadastrālās uzmērīšanas 
noteikumiem, balstoties uz MK noteikumiem Nr.907 par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un 
energoefektivitātes minimālajām prasībām, kā arī balstoties uz Pielikumā Nr.1 pievienotu “Ēku konstrukciju elementu un iekšējo 
inženiertīklu tehniskā nolietojuma noteikšanas metodiku”.

7.2. Būves tehniskais nolietojums

1.Ēkas galvenie konstruktīvie elementi: 
Kopumā brauktuvju, ietvju un laukumu iesegumi ir neapmierinošā stāvoklī, bet pilda savas funkcijas un nerada 
apdraudējumus. 
Apstādījumu un zaļās zonas stāvoklis ir apmierinošs. 
Apkopojot vizuālās apsekošanas datus, un neveicot dziļākus pamatnes izpētes darbus, ēkas pamatu un pamatnes 
tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 9.panta,  1.apakšpunkta 
(mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. Pamatiem nav nedrošuma pazīmju. 
Kopumā nesošo pagraba betona sienu un dz/betona pārsedžu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs, 
“Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. Netika konstatētas 
nedrošuma pazīmes. 
Ēkas nesošo sienu un pārsedžu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 9.panta, 
1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. Netika konstatētas nedrošuma pazīmes. 
Ēkas pašnesošo sienu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 
9.panta, 1.apakšpunkta (ehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. Nav nedrošuma pazīmes. 
Ēkas pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, 
“Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām. Pārsegumiem nav 
nedrošuma pazīmju. 
Ēkas telpiskās noturības elementu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības 
likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām un tai nav nedrošuma pazīmju. 
Jumta nesošās konstrukcijas, uz apsekošanas brīdi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības 
likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. Konstrukcijām nav nedrošuma 
pazīmju. 
Ēkas lodžiju nesošie elementi atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un 
stabilitāte) prasībām un tām nav nedrošuma pazīmju. 
Ēkas ieejas lieveņi veidoti no betona bruģakmeņa kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī (attēli nr. 40;41). 
Ēkas ieejas jumtiņu nesošās konstrukcijas atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta 1.apakšpunkta (mehāniskā 
stiprība un stabilitāte) prasībām un tām nav nedrošuma pazīmju. 
Ēkas starpsienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 
9.panta,1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām. 
Iekšējo starpstāvu un bēniņu elementi atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta,1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība 
un stabilitāte), prasībām un tām nav nedrošuma pazīmju. 

2. Ēkas ārējās apdares stāvoklis atbilst “Būvniecības likuma” 9.panta, 3.apakšpunkta (higiēna, nekaitīgums un vides 
aizsardzība)  prasībām. 

3. Ēkas ventilācijas sistēma kopumā neatbilst, LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, 
prasībām.
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4. Ēkas norobežojošo konstrukciju atbilstību Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika”, prasībām jānosaka un jāizvērtē energoaudita pārskatā. 

5. Ēkas vidējai tehniskais nolietojums ir ~ 30%

7.2. secinājumi un ieteikumi

               Ieteicamo vispārējo celtniecības remontdarbu un speciālo darbu saturs. 
Teritorijas labiekārtojums: 

Asfaltbetona iesegums ir lokāli bojāts - saplaisājis un defpormējiem, vietām izdrupis (attēli nr.11;12). 

(1) Ieteicams veikt ēkai piekļaujošos asfaltbetona iesegumu atjaunošanas darbus. 

Pamati: 
Ēkas pagraba sienās ir izveidoti pagraba logi (attēli nr. 6;16;18;19;20;21;23), kas pārsvarā ir aizdarināti. 
Pamatu virszemes (cokola) daļai ir veikts cementa apmetums, kas lokāli ir bojāts.  
Ir izveidota pamatu asfaltbetona aizsargapmale, kas lokāli ir deformējusies un bojāta. 

(2) Veikt pagraba logu bloku nomaiņu, nodrošinot pagraba telpu vēdināšanau, saskaņā asr LBN 211-15. 

MK noteikumi Nr.340, LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” nosaka:  
 p.64 “Ja daudzdzīvokļu ēkas cokola stāvā neierīko gaisa nosūces vēdināšanu, ārsienās nepieciešamas vienmērīgi pa ēkas 
ārsienas perimetru izvietotas vēdināšanas atveres, kuru šķērsgriezumu kopējais laukums nav mazāks par 1/400 no grīdas 
laukuma. Vienas vēdināšanas atveres šķērsgriezuma laukums ir vismaz 0,05m2”. 
(3) Veikt pamatu cokola daļas atjaunošanas darbus. 
(4) Veikt esošās aizsargapmales demontāžu un jaunas apmales izbūvi no oļiem vai betona bruģa ieseguma. 

Nesošās sienas, aiļu sijas un pārsedzes: 
Tika konstatēti lokāli  ķieģeļu pilastru bojājumi (attēli nr.27;28). 

(5)  Pirms energoefektivitātes darbu veikšanas izlīdzināt esošās ārsienu virsmas, aizdarināt  visas plaisas un 
ķieģeļa mūra šuvojumus, vispirms novēršot sienu bojājuma rašanās cēloņus (parapeta un lodžiju skārda 
apdares). 

Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija: 
Norobežojošo keramzītbetona paneļu, ķieģeļa mūra ārsienu un bēniņu pārseguma siltumizolācijas stāvoklis, neveicot precīzus 
aprēķinus, ir neatbilstošs Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām. 

(6)  Veikt visu ēkas būvkonstrukciju sadurvietu (gāzbetona panelis - ķieģeļu siena; gāztbetona panelis - dz/
betona pārseguma panelis; gāzbetona panelis - gāzbetona starplogu aizmūrējumi) pareizu hermetizāciju, 
izmantojot blīvējošus un elastīgus šuvju aizpildījuma materiālus. 

(7) Veikt ēkas norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes pasākumus, saskaņā ar energoaudita 
ieteikumiem. 

Jumta elementi: 
Izeja uz jumtu ēkā nav nodrošināta no visām kāpņu telpām. Nav ievēroti LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošiba” noteikumi: 
p.81. Būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem: 
p.81.1. “no katras kāpņu telpas paredz izeju uz jumtu”. 
Pa jumta perimetru nav izbūvēta norobežojošā marga: 

•LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, p.81. ‘Būves, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta 
augšmalai ir lielāks par 10m…..p.81.2 pa būves perimetru izbūvē jumta nožogojumu… plakaniem jumtiem jumta nožogojumu 
ierīko vismaz 600mm augstumā. 

(8) Veicot ēkas atjaonošanas darbus, paredzēt izejas uz jumta no katras kāpņu telpas, saskaņā ar LBN 201-15. 
(9) Paredzēt norobežojošo margu izbūvi pa jumta perimetru, saskaņā ar LBN 201-15.
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Lodžijas, ieejas jumtiņi: 
Lodžiju ekrānu metāla konstrukcijas ir sākušas korodēt un ir tehniski neapmierinošā stāvoklī, bet tās neatrodas pirmsavārijas 
stāvoklī. 
Tika novēroti nelieli lokāli lodžiju paneļu bojājumi 

(10) Veikt lodžiju ekrānu neos’o metāla konstrukciju atjaunošanu vai nomaiņu. 
(11) Veikt bojāto lodžiju pārseguma paneļu attjaunošanu. 

Bojāto dz/betona elementu vietu atjaunošanai par pamatu pieņemta MAPEI tehnoloģija (pārstāvis 
Latvijā :SIA “VELVE M.S. tehnoloģijas”) un materiāli. Netiek izslēgta citu, kvalitatīvi līdzvērtīgu tehnoloģiju 
izmantošana. 

(l) No remontējamās virsmas mehāniski vai ar augstspiediena ūdens strūklas palīdžibu jānotīra putekļi, netīrumi, 
izsāļojumi un citas vielas, kas varētu kavēt apstrādājamo materiālu ķīmisko komponenšu infiltrāciju betonā. Sagatavotai 
betona virsmai ir jābūt strukturāli pilnīgi stingrai un tīrai, lai paaugstinātu tās adhēziju. 

(m) Atzsegtās dz/betona paneļu un elementu stiegras apstrādāt ar pretkorozijas pārklājumu (piem. MAPEFER 1K vai 
analogu). 

Pirms apstrādes esošās stiegras attīrīt, izmantojot metāla birstes. Stiegru attīrīšanu veikt rūpīgi, pārliecinoties vai 
metāls kļuvis spīdīgs. Pretkorozijas pārklājumu (MAPEFER 1K) sajauc ar ūdeni kā plūstošu un viegli uzklājamu sastāvu. To 
uzklāj divās kārtās. MAPEFER 1K uzlabo betona un remontjavas adhēziju.  

MAPEFER 1K pretkorozijas pārklājumu: 
• neatšķaidīt ar ūdeni, ja sastāvs ir sācis saistīties, 
• nepievienot cementu vai pildvielas, 
• neatstāt attīrītas stiegras bez apstrādes ilgu laiku, uzreiz veikt apstrādi, 
• nestrādāt ar MAPEFER 1K, ja apkārtējā vides temperatūra ir zemāka par + +5℃ , sargāt no tiešas saules 

iedarbības. 
(n) Pirms betona virsmu remonta, veikt to gruntēšanu ar (piem. ECO PRIM GRIP vai analogu). Betona virsmu 

remontdarbus uzsākt uzreiz pēc grunts nožūšanas (~ 6h pie +20℃). Remontu veikt izmantojot MAPEI remontjavu 
PLANITOP SMOOTH&REPAIR R4. Tas ir javas sausais maisījums, piemērots betona remontdarbiem, kad nepieciešams 
izmantot blīvu, aukstas stiprības, bezrukuma javu. Uz remontējamās virsmas nedrīkst būt stāvošs ūdens. Carejošas plaisas 
novērš ar remonta javas sastāvu un tad jāaizpilda ar zemas viskozitātes epoksīdu MAPEPOXY BI-IMP. 

Biezāku remontjavas slāņu izveidei sastāvu uzklāj vairākos slāņos, horizontālu virsmu remontam to iespējams uzklāt 
vienā slānī. Nepievienot papildus ūdeni javai, kas sākusi saistīties. Neizmantot PLANITOP SMOOTH&PAIR iepakojumu, kas 
ir bojāts vai iepriekš bijis atvērts. 

Aiļu aizpildījumi: 

Vecie koka logu un durvju bloki, kā arī stikla bloku aizpildījumi neatbilst Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībāmNav Nav izpildītas MK noteikumu Nr.340, LBN 211-15 “Dzīvojamās 
ēkas” prasības: 

(12) Veikt veco koka logu bloku nomaiņu visās ēkas telpās. 
(13) Veikt veco ieejas durvju nomaiņu kāpņu un pagrba telpās. 
(14) Veikt pagraba logu bloku nomaiņu, nodrošinot pagraba telpu vēdināšanau, saskaņā asr LBN 211-15. 

MK noteikumi Nr.340, LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” nosaka:  
 p.64 “Ja daudzdzīvokļu ēkas cokola stāvā neierīko gaisa nosūces vēdināšanu, ārsienās nepieciešamas vienmērīgi pa ēkas 
ārsienas perimetru izvietotas vēdināšanas atveres, kuru šķērsgriezumu kopējais laukums nav mazāks par 1/400 no grīdas 
laukuma. Vienas vēdināšanas atveres šķērsgriezuma laukums ir vismaz 0,05m2”. 
(15)  Ja tiek veikti fasādes atjaunošanas darbus, ieteicams veikt visu jau nomainīto un jauno logu un durvju 

pareizu hermetizāciju, atbilstoši būvnormatīviem un montāžas tehnoloģijām. 
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[Par cik loga konstrukcijas montāžas šuvi ēkas ārsienā veido sintētiskie siltumizolācijas materiāli (silikona hermētiķi, 
izolējošās putupoliuretāna auklas, putu siltinātāji, minerālvates un kompresijas blīvlentas), tiek pakļauti apkārtējās vides 
temperatūru starpības iedarbībai un rezultātā iegūstam kondensāta mitrumu, no gaisa, kas kondensējas montāžas šuves 
materiālā, saārda šuvi, veido aukstuma tiltiņus un sekmē mitruma migrāciju uz telpas pusi. Lai maksimāli hermetizētu 
montāžas šuvi, izmanto specializētās (kompresijas) blīvlentas. Montāžas šuves tvaikizolācijai (blīvlentai) no telpas puses ir 
jābūt blīvākai nekā no ārpuses. Savukārt blīvlentai, kas nosedz montāžas šuvi no ārpuses, ir jābūt īpaši izturīgai pret saules 
ultravioleto starojumu. Spraugu aizpildījumam starp loga bloku un ailes malām ir jābūt blīvam un hermētiskam pa visu 
perimetru (attēli nr.59;60)]. 

1 - montāžas putas; 2 - Inside tvaika necaurlaidīga lente, (līpoša, elastīgi – plastiska izolējoša lenta, veidota uz butila-kaučuka 
bāzes, pārklāta ar alumīnija foliju; 3 - Folienband Outside Tvaika caurlaidīga lente; 4 - ārējā skārda palodze;  
5 - iekšējā palodze; 6 - ailes siltumizolācija ar apdari, 7- siltumizolācija 

Iekšējā un ārējā apdare: 

(16) Ēkas kāpņu telpām, pēc plaisu sakārtošanas darbiem, veikt iekšējās apdares atjaunošanas darbus. 
(17) Ēkas energoefektivitātes ietvaros veikt  visu fasāžu apdares  atjaunošanu. 

Vēdināšanas kanāli, vēdināšana: 

Lai precīzi iegūtu informāciju par vēdināšanas kanālu tehnisko un funkcionālo stāvokli, nepieciešams iegūt sertificēta 
skursteņslauķa atzinumu. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu” p.80.1 (Dabīgās ventilācijas kanālus pārbauda un tīra: ne 
retāk kā reizi piecos gados.  

Ēkas pagrabstāvā vēdināšanas atveres ir daļēji aizdarinātas. 
Kopumā ēkā netiek nodrošināta gaisa apmaiņa saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku 

apkure un ventilācija” un LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas 2.pielikumu. 

 3.2.3 nodaļas 97.punktu … “Ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki, svaigā gaisa padeves absolūtais 
minimums ir 15m3/h uz cilvēku”. 

[ + ]
attēls 59

[ + ][ - ]

attēls 60
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(18) Veikt visu vēdināšanas kanālu apsekošanu un tīrīšanu, izmantojot sertificēta skursteņslauķa 
pakalpojumus. 

(19) Izstrādājot ēkas energoefektivitātes pasākumus, izskatīt iespēju gaisa apmaiņas nodrošināšanai 
dzīvokļos. 

Iekšējie inženiertīkli: 
Tika konstatētas neaizdarinātas un nenoblīvētas atveres pagraba pārsegumos, inženierkomunikāciju šķērsošanas vietās 
(attēli nr.51;52;55;56). 
Netiek izpildītas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasības: 

• p.53. “Ugunsdrošo konstrukciju šķērojošos inženiertīklus izbūvē tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju 
ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.”, 

• p.54. “Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aipilda ar 
būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas klasi. 
Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai 
sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina inženiertīklu 
hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēģšanu un kuru atbilstība apliecinātalikumā “Par atbilstības 
novērtēsanu” noteiktajā kārtībā.” 

(20) Veikt inženierkomunikāciju šķērsojuma vietu aizdari, saskaņā ar LBN 201-15. 
(21) Veicot ēkas energeofektivitātes pasākumus, ieteicams izskatīt jautājumu par iekšējo inženiertīklu 

kompleksu atjaunošanu ar cauruļvadu, noslēgarmatūras un izolācijas nomaiņu. 
(22) Ieteicams veikt apkures stāvvadu aprīkošanu ar automātiskiem balansiervārstiem. Nomainot esošos vecos 

radiatorus, veikt to aprīkošanu ar termoregulatoriem. 
(23) Ēkas apsaimniekotājam kopīgi ar iedzīvotājiem ir vēlams izskatīt jautājumu par siltumpatēriņa 

individuālās uzskaites variantiem un to ieviešanu. 
(24) Veikt elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma) pārbaudi visā ēkā. 

Apsekošana veikta 2019.gada  24.oktobrī 

Atzinums sagatavots 2019.gada 22.novembrī 

būvinženieris Ēvalds Pēteris Cirsis, LBS Būvprakses sertifikāts Nr.4-03672 
(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

SIA “Balts un Melns”  būvinženieris Andris Bardulis, LBS Būvprakses sertifikāts Nr.3-01463   
(atzinumu pārbaudīja - vārds, uzvārds un paraksts) 

SIA “Balts un Melns” valdes loceklis Gatis Deņisovs  
(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 

Vispārīgā daļa 
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (zemes kadastra nr. 8009 004 2109, būves kadastra apzīmējums 

8009 004 2109 001), Jelgavas ielā 26, Olainē, būvprojekta  dokumentācija izstrādāta pēc AS „Olaines ūdens 

un siltums” Reģ. Nr. 50003182001, pasūtījuma un iesniegtās dokumentācijas:  

 Neatkarīgā eksperta Arņa Auermaņa (Reģ. Nr. EA2-0084) izstrādātais ēkas 

energosertifikāts; 

 SIA „Balts un melns” tehniskās apsekošanas atzinums. 

Tika veikts vienkāršotais un instrumentālais objekta uzmērījums dabā. Visi izejmateriāli sagatavoti 

atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem. 
 

Būves galvenie tehniskie rādītāji 
 

Esošā zemes gabala platība –   3630 m2; 

Apbūves laukums –     1315,1 m2; 

Būvtilpums –                                                     21300 m3; 

Kopējā platība –     5298,3 m2; 

Stāvu skaits –      5 virszemes stāvi, pagrabs; 

Būves galvenais lietošanas veids –   1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; 

Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas: 

Ēkai ir saliekamo betona pamatu bloku lentveida pamati zem ēkas nesošajām ķieģeļu mūra sienām 

un zem ēkas norobežojošajām keramzībetona paneļu sienām.  

Ēkas konstruktīvā shēma - nesošās ķieģeļa mūra šķērssienas un kāpņu telpu sienas (b=380; 

510mm), norobežojošie ārsienu keramzītbetona paneļi (b=300mm) un dzelzsbetona dobie pārseguma 

paneļi (h=220mm).  

Ēkai ir savietotā jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens novadsistēmu. Jumta nesošās 

konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona dobajiem paneļiem, balstītiem uz nesošām ķieģeļa mūra sienām, ar 

iekšējo lietus ūdens noteksistēmu. 

 
                               Projektēšanas gaitā piemērotie būvnormatīvi                                             

 

1. 09.07.2013. Būvniecības likums 

2. 06.12.2012  Ēku energoefektivitātes likums 

3. 19.08.2014. MK not. Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi 

4. 22.12.2009. MK not. Nr.1620 Noteikumi par būvju klasifikāciju 

5. 02.09.2014. MK not. Nr.529 Ēku būvnoteikumi 

6. 30.06.2015. MK not. Nr.339 LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika 

7. 30.06.2015. MK not. Nr.333 LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība 

8. 09.06.2015. MK not. Nr.281 LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" 

9. 23.12.2014. MK not. Nr.794 LBN 204-14 Tērauda būvkonstrukciju projektēšana 

10. 03.06.2015. MK not. Nr.340 LBN 211-15 Dzīvojamās ēkas 

11. 30.06.2015. MK not. Nr.332 LBN 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija 

12. 16.06.2015. MK not. Nr.310 LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija 
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Paskaidrojuma raksts par energoefektivitāti 
 

      Lai ēkā nodrošinātu paaugstinātus komforta apstākļus un vienlaicīgi samazinātu ēkas enerģijas patēriņu, 

tiek veikta kompleksa ēkas atjaunošana veicot ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu un ēkas 

inženiertehnisko sistēmu uzlabošana. Šajā projektā plānots sasniegt sekojošus energoefektivitātes 

rādītājus: 

 

Apraksts 
Enerģijas ietaupījums pēc 

pasākumu īstenošanas 

% no esošā aprēķinātā ēkas 

energoefektivitātes 

novērtējuma 

Ēkas ārsienu (izņemot siltinātās gala fasādes) siltināšana 

no ārpuses 150 mm biezu siltumizolācijas slāni.  Ēkai 

paredzēts izveidot apmesto fasādi. Pirms jaunā 

siltumizolācijas slāņa uzlikšanas nepieciešams novērst 

bojājumus uz esošajām norobežojošām konstrukcijām, 

siltumizolācijas slāņa uzklāšana uz bojātām konstrukcijām 

nav pieļaujama. Aprēķina siltumvadītspējas koeficients 

siltumizolācijai λd≤0.036 Wm/K.  

74,638 MWh gadā 10,9 

Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar putu 

polistirolu 100 mm biezumā (λd=0,038 W/m*K). Cokola 

siltināšana ar ekstrudēto putu polistirolu 100 mm 

(λd=0,038 W/m*K) to iedziļinot zemē 1metra dziļumā. 

Pirms cokolu siltināšanas paredzēt pamatu hidroizolācijas 

sakārtošanu un pēc siltināšanas izveidot ēkai pamatu 

apmali, lai nepieļautu mitruma iekļūšanu ēkas pamatos un 

jaunajā siltumizolācijas slānī.  

22,966 MWh gadā 3,3 

Lēzeno jumtu siltināšana ar lēzeniem jumtiem paredzētu 

siltumizolāciju 210 mm (λd=0,036 W/m*K) un 40 mm 

(λd=0,038 W/m*K). Pasākums paredz arī jumta parapetu 

siltināšanu un to paaugstināšanu. Jumta lūku nomaiņa uz 

jaunām energoefektīvakam lūkam U=1,6 W/m2K. 

Nepieciešams izbūvēt jumtu pārkares lietus ūdens 

novadīšanai. Jumta seguma izbūve.  

44,236 MWh gadā 6,5 

Ēkas veco logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu logiem 

PVC rāmjos U=1,25 W/m2K. Visas logu ailas siltināt ar 

siltumizolāciju iestrādes iespējamā biezumā (λd=0,038 

W/m*K). 

4,921 MWh gadā 1,2 

Katrā kāpņu telpā stikla bloku vietā izveidot 4 jaunus logus 

2,5 m2 katrs, PVC rāmjos U=1,5 W/m2K. Pārējo daļu 

aizmūrēt ar gāzbetona bloku mūri (200 mm biezu). 

Gāzbetona mūri siltina ar siltumizolāciju 150 mm 

(λd=0,036 W/m*K).  

26,246 MWh gadā 6,4 

Apkures cauruļvadu nomaiņa vai labošana un jauna 

siltumizolācijas slāņa uzstādīšana 30-50 mm biezumā 

(λd=0,045 W/m*K) atkarībā no iespējamā iestrādes 

biezuma. Paredzēta apkures sistēmas modernizācija 

– radiatoru (nomaiņa vai skalošana), stāvvadu 

nomaiņa, termoregulatoru un alokatoru uzstādīšana. 

15,584 MWh gadā 3,8 

Veicot ventilācijas sistēmas tehnisko, apkopi tiek 

paredzēts, ka no telpām efektīvāk tiks izvadīts liekais 

mitrums kā rezultātā samazināsies kondensāta 

17,229 MWh gadā 2,5 
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izkrišanas riski uz ēkas norobežojošajām 

konstrukcijām.  

KOPĀ       205,82               34,6 
Precīzus norādījumus par veicamajiem darbiem un attiecīgajiem enerģijas ietaupījumiem, skatīt „ Pārskats par ēkas 

energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievadvērtībām” .  
 
 

 
 

Projekta ietvaros veicamie darbi 
 
ARHITEKTŪRAS DAĻA  

 

1.1. Cokola siltināšana ar putu polistirolu (λ<=0,038 W/(mK)), b=100 mm, izveidojot apmetuma apdari. 

1.2. Ēkas ārsienu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm (λ<=0,036 W/(mK)), b=150mm, 

izveidojot masā tonēta dekoratīva struktūrapmetuma apdari. Logu ailēm izmantot akmens vates 

siltumizolācijas plāksnes (λ<=0,038 W/(mK)),  30 mm biezumā, izveidojot masā tonēta dekoratīva  

struktūrapmetuma apdari.  

1.3. Lodžiju plātņu un margu atjaunošana. 

1.4.  Kāpņu telpas sienu siltinājums pagrabā ar akmens vati (λ<=0,036 W/(mK)), b=50mm, izveidojot 

armējuma kārtas apdari.  

1.5. Pagraba pārseguma siltināšana ar putu polistirola plāksnēm (λ<=0,038 W/(mK)),  b=100 mm, izveidojot 

armējuma kārtas apdari. 

1.6. Ieejas mezglu jumtu atjaunošana. 

1.7. 5. stāva lodžiju jumtu seguma izbūve. 

1.8. Ēkas jumta siltināšana ar lēzeniem jumtiem paredzētām akmens vates siltumizolācijas plāksnēm, 

(λ<=0,036 W/(mK)), b=210 mm un (λ<=0,038 W/(mK)), b=40 mm.  

1.9. Ventilācijas skursteņu apdare un jaunu skārda jumtiņu uzstādīšana 

1.10. Dzīvokļu koka logu nomaiņa pret PVC stikla pakešu logiem. Logu uzstādīšanu veikt izmantojot 

hermetizējošas blīvējuma lentes. 

1.11.  Ieejas durvju nomaiņa, uzstādot siltinātas durvis un izmantojot hermetizējošas blīvējuma lentes. 

1.12. Koka jumta lūkas nomaiņa pret siltinātu, ugunsdrošu (EI30) jumta lūku. 

1.13. Kāpņu telpu kosmētiskais remonts. 

1.14. Gaisa pieplūdes kanālu ierīkošana maināmo un nomainīto logu rāmjos.  

1.15. Lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana. 

Sīkākus norādījumus skatīt projekta AR sadaļā.  

 

 20 dienas pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv). 

Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības 

gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības zonas uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu 

būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom"). Būvniecības ierosinātājs apņemas PEST pārvietošanas darbus 

saskaņot ar tajos iesaistīto būvju/ēku īpašniekiem/pārvaldniekiem. SIA "Baltcom"  PEST pārvietošanas 

gadījumā ne mazāk kā trīs (3) mēnešus pirms objekta būvprojekta realizācijas uzsākšanas noslēgt 

vienošanos par PEST pārvietošanu. Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas darbu veikšanai 

pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu, pasts: network@baltcom.lv). 

 

 

 

 

mailto:network@baltcom.lv
mailto:network@baltcom.lv
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 INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA  
 

Vienlaikus ar ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projektu, izstrādātas sekojošas apliecinājumu kartes: 

- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Jelgavas iela 26, Olaine, energoefektivitātes paaugstināšana - 

apkures sistēmas atjaunošana. 

- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Jelgavas iela 26, Olaine, energoefektivitātes paaugstināšana - 

zibens aizsardzības sistēmas izbūve. 

  
Īpašās piezīmes 

 

1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. 

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie 

un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam. Izmaiņas 

saskaņot ar projekta autoriem un pasūtītāju. 

2. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu materiālu 

iestrādes noteikumos, piegādātājfirmu rekomendācijās un citos materiālos. 

3. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un projekta autoriem 

un pasūtītāju. 

4. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējumiem un situācijas 

objektā. Precizējot apjomus, izmaiņas saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas. Būvuzņēmējam 

pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus apsekošanu 

būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai. 

5. Inženiertīklu atjaunošanu veikt saskaņā ar inženierbūvju pārbūves projektā dotiem risinājumiem un 

norādījumiem. 

6. Visus izmērus pārbaudīt objektā uz vietas. Ja pārmērot rodas pretrunas, kas traucē mezglu realizāciju, 

kontaktēties ar projekta autoriem. 

 

 

 
                 

 

               Sastādīja:                                                                   Zigurds Jansons 

 

               Būvprojekta vadītājs:      Guntis Kārkliņš 

         Arhitekta prakses sertifikāta  

         Nr. 1-00790 


