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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 

Daudzdzīvokļu ēkas (zemes gabala kadastra apzīmējums 8009 004 2109, būves kadastra 

apzīmējums 8009 004 2109 001), Jelgavas ielā 26, Olainē, būvprojekta dokumentācija izstrādāta pēc AS 

„Olaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 pasūtījuma un iesniegtās dokumentācijas: 

 Neatkarīgā eksperta Arņa Auermaņa (Reģ., Nr. EA2-0084) izstrādātais ēkas energosertifikāts; 

 SIA „Balts un melns” tehniskās apsekošanas atzinums. 

Tika veikts vienkāršotais un instrumentālais objekta uzmērījums dabā. Visi izejmateriāli sagatavoti 

atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem. 

              Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu, uzlabojot fasāžu siltumtehniskos rādītājus 

atbilstoši izstrādātajam energoauditam, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visas fasādes 

siltināmas ar siltumizolējošiem materiāliem un pēc tam izveidojama fasāžu ārējā apdare saskaņā ar  ETAG 

004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu”. 

Minēto pasākumu rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma 

zudumi caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas 

ekspluatācijas laiks. 

 
Projekta AR sadaļas ietvaros veicamo darbu saraksts: 

1. Visu ēkas fasāžu, logu aiļu, cokola remonts un siltināšana. Fasādēm izmantojot minerālvates 

siltumizolācijas plāksnes 150 mm biezumā (λ<=0,036 W/(mK)), izveidojot masā tonēta dekoratīvā  

struktūrapmetuma apdari. Logu ailēm izmantojot minerālvates siltumizolācijas plāksnes iespējamā 

biezumā, izveidojot masā tonēta dekoratīvā  struktūrapmetuma apdari.  

2. Cokola apdarei izmantot putu polistirola siltumizolācijas plāksnes 100 mm biezumā 

(λ<=0,038W/(mK)), izveidojot krāsota  apmetuma apdari. 

3. Jumta siltināšanai izmantot akmens vates siltumizolācijas plāksnes lēzeniem jumtiem 210 mm 

(λ<=0,036W/(mK)) + 40 mm (λ<=0,038W/(mK)) biezumā, un jaunu nosegskārda detaļu izveide pa 

jumta perimetru. 

4. Ieejas mezglu jumtu atjaunošana un jumta segumu izbūve no kausējamiem bitumena ruļļu 

materiāliem divās kārtās . 

5. Veco koka logu nomaiņa pret jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos. 

6. Jaunu, siltinātu  ieejas durvju bloka uzstādīšana. 

7. Kāpņu telpas kosmētiskais remonts. 

8. Ventilācijas kanālu tīrīšana, ventilācijas skursteņu atjaunošana. 

9. Lodžiju plātņu un margu remonts. 

10. Pagraba pārseguma siltināšana, izmantojot putu polistirola plāksnes (λ<=0,038W/(mK)) 100 mm 

biezumā, un armējošās javas kārtas ar stikla šķiedras sietu izveide.  

11. Jaunu, siltinātu un ugunsdrošas jumta lūku uzstādīšana. 

12. Citi risinājumi, saskaņā ar ēkas tehniskā apsekošanas atzinumā un ēkas energoaudita pārskatā 

norādītajiem. 

                                                                                
                                                                                  Fasādes 

Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu vienkāršoto atjaunošanu uzlabojot fasāžu siltumtehniskos 

rādītājus atbilstoši izstrādātajam energoauditam, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas gala 

fasādes jau ir siltinātas un to siltinājums ir saglabājams. Ēkas garenfasādes siltināmas ar siltumizolējošiem 

materiāliem un pēc tam izveidojama fasāžu ārējā apdare saskaņā ar  ETAG 004 „Eiropas tehniskā 

apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu”. Minēto pasākumu rezultātā 

tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma zudumi caur tās norobežojošām 

konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks. 

Visās fasādēs par fasāžu siltumizolācijas materiālu izmantojamas fasāžu siltināšanai paredzētas 

apmetamas akmens vates siltumizolācijas plāksnes, b=150mm (pēc energoaudita) (λ<=0,036 W/(mK)), 

kas pārklātas ar armējuma kārtu (ar stikla šķiedras sietu) un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu. 
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Pirmajā stāvā, no cokola līdz 1.stāva loga augšējai līnijai, uz siltumizolācijas plātnēm izbūvēt apmetumu ar 

paaugstinātu stiprību. Kategoriju sadalījumu skatīt projekta grafiskās daļas  lapās. Projektā izvēlēti Baumit 

siltināšanas sistēmas materiāli. Izvēloties citas firmas siltinājuma sistēmu, jāprecizē siltinājuma sistēmas 

sastāvs katrai kategorijai. 

            Pirms jaunā siltumizolācijas slāņa izbūves nepieciešams novērst bojājumus uz esošajām 

norobežojošām konstrukcijām, siltumizolācijas slāņa uzklāšana uz bojātām konstrukcijām nav pieļaujama. 

            Novecojošo koka logu nomaiņu uz jauniem PVC logiem ar stiklojuma paketēm un Thermix 

starplikām stikla paketē. Nodrošināt jauno logu U vērtību U=1.25 W/(m2K)(kāpņu telpu logu U vērtību 

U=1.5 W/(m2K)), krāsa balta. Uzstādīt kvalitatīvu logu furnitūru. Logu montāžu veikt saskaņā ar “Latvijas 

logu un durvju ražotāju asociācijas” rekomendācijām. Pirms logu izgatavošanas veikt logu aiļu 

pārmērīšanu. Ievērot loga ailes samazināšanos siltumizolācijas slāņa dēļ. Logu vai durvju bloka izmēram ir 

jābūt tādam, lai pēc tā ievietošanas ailē, būtu iespējams pa visu bloka perimetru izveidot 30 mm 

siltumizolācijas slāni, no ēkas ārpuses nebūtu aizsegts vairāk ka 1/3 no logu bloka rāmja profila platuma 

(arī ailes siltināšanas gadījumā). Maināmiem logiem pa loga perimetru no iekšpuses uzstādīt tvaika 

izolācijas lentes. Visiem logiem ēkas fasādē no ārpuses uzstādīt vēja izolācijas barjeru. Visas logu ailes 

siltināt ar minerālvates siltumizolācijas plāksnēm iespējamā biezumā (λ<=0,036 W/(mK) pēc 

energoaudita), kas pārklātas ar armējuma kārtu (stikla šķiedras sietu) un masā tonētu dekoratīvo 

struktūrapmetumu. Logu aiļu kvalitatīvu pieslēgumu izveidei izmantot fasādes siltināšanas profilus - 

zemapmetuma stūra leņķus ar lāseni, pielaiduma profilus, palodzes sāna pieslēguma profilus, palodzes 

profilus un stūra profilus.   

 Visiem logiem, pārkarēm, apmalojumiem u.c. uzstādīt skārda palodzes, nosegus, lāseņus no 

karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.6 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu. 

Nav pieļaujama apmetuma kārtas tieša "pieslēgšanās" pie cita tipa konstrukcijas, šuvi sadurvietās 

aizpildīt ar puliuretāna hermētiķi. 

Pirms darbu uzsākšanas sazināties ar vājstrāvas kabeļu īpašniekiem par plānotajiem darbiem. 

Kopīgi ar ēkas apsaimniekotāju un kabeļu īpašniekiem veikt objekta apsekošanu un kabeļu marķēšanu. 

Veikt lieko vājstrāva kabeļu demontāžu. Ievērot kabeļu īpašnieku norādījumus būvdarbu veikšanas laikā. 

Saglabāt esošās stiprinājumu vietas, veikt stiprinājuma vietu atjaunošanu, ja tas nepieciešams. Siltinājuma 

zonā vājstrāva kabelim uzstādīt PVC caurules apvalku. Veikt savienojuma un pieslēguma vietu 

hermatizāciju.  

Lai nodrošinātu dzīvokļu ventilācijas sistēmas darbību, jāveic gaisa nosūču vietu/restu (virtuvē un 

sanitārā mezgla telpās) un ēkas ventilācijas šahtu darbības pārbaudi, tīrīšanu, atjaunošanu. Ja dzīvoklī 

pastāvīgi netiek nodrošinātas gaisa pieplūdes un nosūces vietas (vienlaicīgi), ventilācijas sistēma dzīvoklī 

nefunkcionēs. 

  
                                                                           Ieeju mezgli 

Ieejas daļai izveidot apmetuma apdari, kas atbilst I kategorijai. Esošos ieejas durvju blokus 

nomainīti pret jauniem, siltinātiem durvju blokiem ar mehānisku koda atslēgu, aizvērējmehānismiem un 

atdurēm. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.  Demontēt vecās koka vējtvera durvis. 

Veikt ieejas mezglu jumtu atjaunošanu un jauna bitumena ruļļu materiāla seguma izveidi. Izbūvēt ieejas 

mezglu jumtiņu apmalojumu no nosegskārda, uzstādīt lietus ūdens notekrenes un notekcaurules, b=0.6 

mm. No apakšas izveidot apmetuma apdari.  

 
Ēkas cokols 

Ēkas cokols siltināms pa visu ēkas perimetru. Pamatu sienām izveidojams siltinājums no putu 

polistirola ar biezumu 100 mm (λ<=0,038W/(mK)) vismaz 1000 mm dziļumā. Siltinājumam izveidojama 

armējuma kārta uz stikla šķiedras sieta un krāsota apmetuma apdare. Krāsas toni skatīt projekta grafiskās 

daļas lapās. Veikt pamatu aizsargapmales izveidi. Grunti ar organikas piejaukumu vairāk par 5% norakt un 

aizstāt ar vidēji rupju smilti (filtrācijas koef.>2m/dnn), kas blietēta pa 200mm biezām kārtām. Pēc cokola 

siltināšanas izbūvēt betona bruģakmens segumu, kas balstīta uz blietēta šķembu pamatslāņa. Apmali 

veidot ar kritumu prom no ēkas (min 5%) ar minimālo platumu b=600mm, vēl 1400mm attālumā no 
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apmales veidot kritumu (min 5%) no pievestas melnzemes slāņa. Zem lodžijām apmali veidot no oļiem. 

Pirms cokola siltināšanas attīrīt dzelzsbetona paneļu savienojuma vietas un veikt to aizdari un 

hermetizāciju. Veikt cokola vertikālās hidroizolācijas atjaunošanu, kā arī atslāņojušos daļu atkalšanu un 

virsmas izlīdzināšanu ar apmetuma kārtu. 

 

Rakšanas darbi  

Veicot cokola sienu siltināšanu, jāveic rakšanas darbi pa ēkas perimetru. Veicot rakšanas darbus 

jāievēro sekojošus nosacījumus: 

1. Jānodrošina esošo tīklu aizsardzība, nepārtrauktas sakaru tīkla elementu darbības 

nodrošināšanai. 

2. Būvdarbu veicējam jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas saskaņojošās institūcijās, tostarp no 

ēkas inženiertīklu turētājiem.  

3. Par darbu veikšanu atbildīgajai personai pirms darbu sākuma jāuzaicina darbu vietā 

inženierkomunikāciju dienestu pārstāvji, kopā ar tiem jānosaka inženiertīklu izvietojums un jāveic 

pasākumi, kas nodrošina to pilnīgu saglabāšanu. 

4. Rakšanas darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt 

rakšanas darbu atļaujai (būvatļaujai), akceptētam būvprojektam, saskaņotai tehniskajai shēmai vai 

atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņotai labiekārtojuma izveidošanas (izvietošanas) vai urbumu 

izvietojuma dokumentācijai. 

5. Veicot darbus ievērot LR “Aizsargjoslu likumā”, 2014.gada.oktobra MK noteikumu Nr.500, 501, 

502 noteiktās prasības. Aizsargjoslās aizliegts veikt zemes rakšanas darbus ar tehniku un 
triecienmehānismiem, ierīkot mašīnu un mehānismu stāvvietas.  

6. Inženierkomunikāciju īpašnieku uzņēmuma darbiniekiem jānodrošina piekļuve attiecīgajām 

inženierkomunikācijām, ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku 

likvidācijas darbu veikšanai.  

 

Piezīmes. 

1.    20 dienas pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA "Baltcom" pārstāvi: network@baltcom.lv; 

2.  Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības    

gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības zonas uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu 

būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom"). 

3.  Būvniecības ierosinātājs apņemas PEST pārvietošanas darbus saskaņot ar tajos iesaistīto būvju/ēku 

īpašniekiem/pārvaldniekiem.  

4.   SIA "Baltcom"  PEST pārvietošanas gadījumā ne mazāk kā trīs (3) mēnešus pirms objekta būvprojekta 

realizācijas uzsākšanas noslēgt vienošanos par PEST pārvietošanu. 

5.  Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu (e-

pasts: network@baltcom.lv). 

6.  Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu  un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa 

temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C. 

7. Siltinot ēkas cokola daļu AS "Sadales tīkls" kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVOCAB SPLIT D110 vai 

ekvivalents), l=1000mm, mehāniskā izturība 750N. 

 

 
Lodžijas 

 Lodžiju plātņu bojātās vietas labot ar betona remonta sistēmas materiāliem ( precīzus norādījumus 

skatīties ražotāja informatīvajos materiālos). Esošām lodžiju margu tērauda konstrukcijām veikt bojāto 

elementu nomaiņu un atjaunošanu. Margas apšūt ar T18 profila skārda loksnēm, saskaņā ar arhitektūras 

sadaļas lapu AR-18. Pēc skārda apmalojuma montāžas atjaunot lodžijas plātnes virsslāni. Veikt lodžiju 

grīdu slīpuma korekcijas un apstrādi ar hidroizolāciju, pārējām plātnes virsmām veidot krāsota apmetuma 

apdari. 
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Pagraba pārseguma siltinājums 

       Pagrabstāva pārsegumam paredzēts izveidot siltinājumu, to izbūvējot pie pagraba griestiem. 

Siltinājums izveidojams no putu polistirola plāksnēm, b=100 mm (λ<=0,038 W/(mK)), kas pārklātas ar 

armējuma kārtu (ar stikla šķiedras sietu). Esošajiem koka šķūnīšiem saīsināt augšējo daļu par 

siltumizolācijas tiesu, lai varētu veikt nepārtrauktu griestu siltināšanu.  

      Pirms darbu veikšanas kontaktēties ar vājstrāvas un inženierkomunikāciju tīklu turētājiem par plānoto 

darbu izpildi. 

                   Pirms pagraba griestu siltināšanas darbu uzsākšanas veikt esošo SIA "TET" kabeļu atvienošanu no 

griestiem, sienām, ieguldot tos penāļos vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepieciešams) un pēc 

siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vieta, nodrošinot piekļuvi  pie stāvvadiem,  kabeļu 

pagriezienu vietām, skapjiem ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai. Pirms ēkas fasādes un pagraba 

atjaunošanas darbu uzsākšanas nepieciešama sakaru tīkla esamības un izvietojuma apsekošana SIA 

"Tet" pārstāvja klātbūtnē. 

     Pirms pagraba pārseguma siltināšanas veicama plānotā apkures sistēmas pārbūve.  

     Aukstuma tiltiņu novēršanai siltināt kāpņu telpas sānu sienu ar minerālvates siltumizolācijas plāksnēm, 

b=50 mm, kas pārklātas ar armējuma kārtu (ar stikla šķiedras sietu) (λ<=0,036 W/(mK)). Pagraba logu aiļu 

aizpildījumu demontēt, ailes daļēji aizmūrēt ar keramzītbetona blokiem un uzstādīt jaunas, cinkota metāla 

ventilācijas restes. Vienas restes vēdināšanas atveres laukums ir vismaz 0,095 m2. Aprīkot ar pretinsektu 

sietu. 
 

Jumts 

      Ēkai ir divslīpņu jumts ar iekšējo lietus ūdens noteci.  

      Pirms jumta siltināšanas veicami visi nepieciešamie sagatavošanās darbi – ventilācijas kanālu izvadu 

atjaunošana, kanalizācijas ventilācijas izvadu atjaunošanu un citus darbus. Veicama esošā jumta seguma 

attīrīšana un bojāto vietu remonts. Pēc esošā seguma sagatavošanas, jāveic atbilstošu slīpumu slāņu 

izveidošanu, lai nodrošinātu lietus ūdens satecēšanu no jumta plaknes uz attiecīgo gūliju. 

      Jumta siltināšanas sistēma sastāv no:  

 Siltumizolācijas pamatkārtas (λ<=0,036 W/(mK)), akmens vates siltumizolācijas, kas tiek lietota 

kā apakšējais vai starpkārtas slānis, b=60 mm; 

 Siltumizolācijas pamatkārtas (λ<=0,036 W/(mK)), akmens vates siltumizolācijas ar ventilācijas 

kanāliem, kas tiek lietota kā apakšējais vai starpkārtas slānis, b=150mm; 

 Siltumizolācijas virskārtas (λ<=0,038 W/(mK)), akmens vates siltumizolācijas, kas tiek lietota kā 

virsējais slānis b=40mm; 

 Jumta seguma pamatkārtas, bitumena ruļļu materiāla, kas paredzēts apakšklāja ierīkošanai; 

 Jumta seguma virskārtas, bitumena ruļļu materiāla, kas paredzēts virskārtas ierīkošanai. 

       Siltumizolācijas loksnes savstarpēji nobīda. Loksnes ar ventilācijas rievām jānovieto ar tādu 

savstarpējo nobīdījumu, lai rievas nepārtraukti turpinātos starp savienojošajiem ventilācijas kanāliem - 

kolektoriem. Savienojošo kanālu (loksnēm ar ventilācijas rievām) platums b=120 mm, dziļums  d=20mm. 

Lai ventilācijas rievu darbību pie lūkām un citām konstrukcijām nepārtrauktu, vates plāksnēs iegriež  

šķērskanālus. Virsējās kārtas siltumizolācijas loksnes jānovieto ar nobīdījumu pret  jumta vidējā slāņa 

siltumizolāciju. Minimālā lokšņu pārsegšanās - 200 mm. Sīkākus norādījumus par siltumizolācijas lokšņu 

ieklāšanu skatīt ražotāju informatīvajos materiālos. Pa jumta perimetru izbūvējama cinkota tērauda jumta 

norobežojošā marga.  

                    Veicama jumta siltumizolācijas mehāniskā stiprināšana. Jumta siltumizolācijas loksnes stiprināt ar 

teleskopiskajiem dībeļiem plakanajiem jumtiem. Darbu izpildītājiem jāpārliecinās par katra konkrētā enkura 

stabilitāti. 

Siltumizolācija pie nesošās konstrukcijas tiek stiprināta atsevišķi no jumta seguma stiprinājuma. Uz 

vienu siltumizolācijas loksni vai tās daļu ir jāparedz vismaz divi stiprinājuma elementi. Tālāk siltumizolācijas 

mehānisko stiprināšanu veic bitumena ruļļu materiāla pirmās kārtas ieklāšanas laikā. Dībeļus iestrādā ruļļu 

materiāla šuvju vietās, pārklājot tos ar nākošo ruļļu materiāla sleju. 
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Teleskopisko stiprinājumu izvēles princips: atkarībā no izolācijas materiāla biezuma jāizvēlas pats 

garākais iespējamais dībelis, kura garums nepārsniedz izolācijas biezumu. Tad jāpiemeklē skrūve, 

ievērojot starpību starp dībeļa garumu un izolācijas biezumu, kā arī apstākli, ka skrūve 15 mm garumā 

paliek dībelī, bet 50 mm garumā tai jāieiet betonā. 

 

Ruberoīda jumta ieseguma ieklāšana. 

1. Kausējamā ruļļu materiāla ieseguma ieklāšana; 

 Jumta virsmu apstrādā ar grunti (mastiku uz bitumena bāzes) 

 Ruļļu materiālu klāj 2 kārtās. Pirmo kārtu veido no kausējamā ruberoīda, kas paredzēts apakšklāja 

izveidei. Otro (noslēdzošo) veido no ruberoīda ar virsējo aizsargslāni (smilts apkaisījumu); 

 Starp blakus novietotām loksnēm veidot pārlaidumu 10cm; 

 2. kārtu (noslēdzošā ar smilšu aizsargkārtu) klāt jumta slīpuma virzienā , nodrošināt pārlaidumu 

~10cm; 

 Visiem asiem stūriem veikt pārlīmēšanu. 

 Skārda apmalojumu pa perimetru ēkai izveidot pēc pirmās ruberoīda kārtas uzkausēšanas; 

 Pēc abu kārtu uzkausēšanas nobeigumus pie visiem jumta izvadiem nobeigt ar skārda lāseni. 

     Veikt esošo ventilācijas kanālu tīrīšanu. Ventilācijas skursteņiem izveidot apmetuma apdari un uzstādīt 

jaunus skārda nosegjumtiņus.  

     Pirms risinājumu izbūves situāciju precizēt uz vietas.  

 
Logi un durvis 

     Esošos dzīvokļu koka logus nomainīt pret jauniem PVC logiem ar stiklojuma paketēm un Thermix 

starplikām stikla paketē. Nodrošināt jauno logu U vērtību U <=1.25 W/(m2K). Krāsa balta. Uzstādīt 

kvalitatīvu logu furnitūru. Visus dzīvokļu logus un arī saglabājamos lodžiju aizstiklojumus aprīkot ar Gealan 

GECCO-3 vai ekvivalentu ventilācijas sistēmu. 

    Demontēt stikla bloku logus kāpņu telpās, logu ailes daļēji aizmūrēt ar keramzītbetona blokiem. Montēt 

jaunus PVC logus ar stiklojuma paketēm un Thermix starplikām stikla paketē. Nodrošināt jauno logu U 

vērtību U <=1.5 W/(m2K). 

      Demontēt ieejas durvju blokus un uzstādīt jaunus siltinātus durvju blokus aprīkotus ar slēdzenēm, 

atdurēm un aizvērējmehanismiem. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi. Demontēt 

vecās vējtvera koka durvis.   

      Visiem logiem izbūvēt palodzes no rūpnieciski krāsota tērauda loksnes, b=0.5 mm, ar rūpnieciski 

krāsotu PURAL pārklājumu. 
 

Tērauda konstrukciju remonts 

Visas tērauda konstrukcijas apstrādāt ar rūsas noņēmēju, attīrot konstrukciju no atkorodējušām 

elementu daļiņām. Veikt konstrukciju antikorozijas krāsojumu, kas sastāv no grunts krāsas un alkīda 

krāsas – tonis atbilstošs projekta norādījumiem. Stipri bojātos – korodējušos elementus - nomainīt pret 

ekvivalenta šķērsgriezuma elementiem. 

 

Sienas paneļu remonts 

Veikt sienas paneļu bojāto vietu remontu, atjaunojot izdrupušās paneļu vietas un paneļu 

saduršuves. Šaurās plaisiņas ar dimanta ripu plaisas virspusē izveido ~3 mm dziļu 2-3 mm platu grāvīti, 

kuru aizpilda ar minēto sastāvu saskaņā ar ražotāja tehnisko instrukciju. Paneļu bojājumu vietas remontēt 

ar remontjavas sastāvu. Pirms remontjavas uzklāšanas bojājuma vietas attīrīt no visām abrazīvām 

daļiņām. Iestrādāšanas tehnoloģiju pieprasīt izvēlētā materiāla izplatītājam.  

 

 

 

Dzelzsbetona virsmu remonts 

Veikt izdrupušo virsmu remontu saskaņā ar betona remonta  sistēmas norādījumiem.  
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Siltumizolācijas izbūves tehnoloģija 

Svarīgi! Sienas adhēzijas nestspējai jābūt ne mazākai par 80 kN/m². Sienas adhēziju var 

pārbaudīt, veicot vienkāršu testu, kur ar līmēšanas javu pielīmētu 15x15 cm lielu siltumizolācijas materiālu 

(līmēšanas javai ļauj žūt 7 dienas) mēģina atraut no sienas un novērtē bojājumus – ja to nav izdevies 

atraut no sienas un izolācijas materiāls tiek bojāts – adhēzija ir pietiekama. 

Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai. Spēcīgi mitrumu uzsūcošas, drupenas 

vai nobrūkošas virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai nogruntēt ar piesūcinošu grunti. 

Pirms termoizolācijas plākšņu pielīmēšanas nepieciešams pievērst uzmanību pilnīgas gruntējuma un citu 

pielietojamo līdzekļu nožūšanas laikam, jo tā rezultāta var bojāties pielīmētās termoizolācijas plāksnes.  

Pamatnes virsmā ir pieļaujamas līdz 20 mm dziļas nelīdzenas vietas un izliekumi. Ja virsmā ir 

nelielas (līdz 3cm) nelīdzenas vietas un izliekumi, nepieciešams veikt iepriekšēju nelīdzeno vietu 

izlīdzināšanu ar izlīdzinošo javu. Turklāt javu vienā kārtā iespējams uzklāt ne vairāk kā 20 mm biezā slānī. 

Nelīdzenākās vietas (vairāk nekā 3 cm) var likvidēt, tikai mainot siltumizolācijas slāņa biezumu.  

 

 

Termoizolācijas plātņu pielīmēšana 

Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes malām uzklāj 5-8 cm platu līmes joslu (pa visu perimetru) 

un plātnes iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus, lai ar līmi būtu noklāti ne mazāk kā 50% no 

izstrādājuma laukuma. Līme nedrīkst nokļūt plākšņu savienojumu vietās, jo tad plāksnes nesavienosies 

blīvi un bez atstarpēm.  

 

Piestiprināšana ar dībeļiem 

Visas fasāžu plātnes piestiprina mehāniski – ar enkuriem (shēmu skatīt projekta AR sadaļas 

grafiskajā daļā). Siltumizolāciju stiprināt ar plastmasas dībeļiem, kuriem ir tērauda nagla. Minimālais 

diametrs plastmasas patronas galvai 60 mm.  Mehāniskos stiprinājuma elementus enkurot ēkas esošajās 

nozrobežojošās konstrukcijās (skatīties attiecīgā stiprinājuma elementa ražotāja norādījumus). 

Siltumizolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida siltumvadītspēja ≤ 0.002 W/m²K.  

Dībeļu izvietošanas shēma ir atkarīga no izmantoto siltumizolācijas lokšņu dimensijām, izvēlētas 

dībeļu markas, vēja slodzēm uz ēku.  Veikt dībeļu izraušanas pārbaudes objektā un saskaņot rezultātus ar 

projekta autoriem.  

 
                                                                          Īpašās piezīmes 

 

1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. 

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru 

tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam. 

Izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem un pasūtītāju. 

2. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu 

materiālu iestrādes noteikumos, piegādātāju firmu rekomendācijās un citos materiālos. 

3. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju, projekta autoriem 

un pasūtītāju. 

4. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējumiem un situācijas 

objektā. Precizējot apjomus, izmaiņas saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas. 

Būvuzņēmējam pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus 

apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai. 

5. Logu enkurojuma (tai skaitā balkona un kāpņu telpu), remonta sastāva javu materiālu apjomi 

projektā nav norādīti.  

6. Par precīzu siltumizolācijas, fasādes apdares lokšņu izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas 

un apdares lokšņu ražotājiem. 
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7. Visus konstrukciju stiprinājumus izvēlēties atbilstoši lietošanas veidam, stiprinājuma pamatnēm, 

nestspējas nosacījumiem. Stingri ievērot ražotāju norādījumus pie stiprinājumu izpildes. Ņemot 

vērā, ka būvdarbi tiek veikti esošā ēkā, kurā būvkonstukcijas ir nolietojušās, būvdarbu veikšanas 

laikā atbildīgi ievērot enkuru montāžas nosacījumus, pārliecināties par esošās pamatnes stiprību.   

 

 

 

         

 

Sastādīja:                                                                                         Zigurds Jansons 

 

 

Daļas vadītājs:                                            Guntis Kārkliņš  

                                                                                                         Arhitekta prakses sertifikāts Nr. 1-00790 



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403

www.sadalestikls.lv

Rīga
03.02.2020 Nr. 309020-22/P-14572

SIA ”BALTS UN MELNS”
Zigurds Jansons

AS "Sadales tīkls" saskaņo projektu "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 26, Olaine, 
energoefektivitātes paaugstināšana - fasādes vienkāršotā atjaunošana" ar nosacījumiem:
1. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv;
2. Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par objekta gatavību 
nodošanai ekspluatācijā;
3. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem AS "Sadales tīkls" elektrotīklu 
aizsargjoslā AIZLIEGTI;
4. Ievērot horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 (2014.30.09.) 
"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"; 
5. Šķērsojuma vietās ar AS "Sadales tīkls" kabeļu līnijām veikt skatrakumus situācijas precizēšanai 
izsaucot AS "Sadales tīkls" pārstāvi precizēt esošo elektroapgādes kabeļu novietojumu;
6. Šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, ceļiem un ietvēm, mājas ievadā paredzēt 
ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N.

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris (S) Roberts Grants

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

http://www.sadalestikls.lv


 

 
Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 

 

 
Projekta saskaņojums 

Rīgā 

 
2020.gada 24. februārī 

Pieprasījuma numurs: PN-69646 

 
SIA ”BALTS UN MELNS” 

Reģ. Nr. 40003659614 
Tālrunis: 29199441 

SIA “Tet” saskaņo   GP/AR 1, AR 6, DOP 1 lapas, izstrādāta būvprojektā 

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, 

Latvija,  energoefektivitātes paaugstināšana. Vispārīgie rādītāji. Ģenerālplāns.” ietvaros, ar 

papildus nosacījumiem: 

 

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt atļauju portālā uzraugi.tet.lv, vai klātienē Rīgā, 

Kleistu ielā 5. 

2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi uz veicamo darbu vietu un 

veikt esošo  sakaru tīklu apsekošanu dabā, pārstāvja klātbūtnē. 

3. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehanismiem elektronisko sakaru tīkla 

aizsargjoslā AIZLIEGTI. 

4. Šķērsojot, SIA “Tet” elektronisko sakaru komunikacījas,  ievērot Latvijas Republikas 

Ministru kabineta Noteikumu Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „ 

Inženiertīklu izvietojums” prasības. 

5. Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu un ievadu ēkā,  nepieciešamības 

gadījumā paredzēt to aizsargāt ar šķelto cauruli.  

6. Saglabāt ēkā esošo SIA Tet sakaru kabeļu  tīklu un komutācijas iekārtas, nodrošinot 

tām  nepārtrauktu darbību un piekļuvi sakaru kabeļiem pie stāvvadiem un kabeļu 

pagriezienu vietās ēkā, ēkas pagrabā. 

7. Pēc būvdarbu pabeigšanas nodot izpilddokumentāciju Rīgā, Kleistu ielā 5 , ar precīzu 

sakaru kabeļu atrašanās vietu piesaistēm dabā , pagrabā, stāvu plānos. 

8. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā izsaukt SIA “Tet” tīkla uzraudzības pārstāvi un 

veikt  SIA “Tet” piederošā sakaru tīkla pārbaudi , pēc pārbaudes   saņemt atzinumu 

par veiktajiem darbiem, objektā Jelgavas ielā 26, Olainē. 

 

 

 
SIA „Tet”  

Tīkla uzraudzības inženiere          

Irina Solovjova 

  Tel. 67051456 

 
Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. 
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi 
tās vērtējamas kā nepilnīgas. 
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts). 
Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv. 

tel:67051463
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O
BJEKTA IZVIETO

JU
M

A SH
ĒM

A
Vispārīga inform

ācija

 D
audzdzīvokļu dzīvojam

ās m
ājas (zem

es kadastra nr. 8009 004 
2109, būves kadastraapzīm

ējum
s 8009 004 2109 001), Jelgavas 

ielā 26, O
lainē, būvprojekta

dokum
entācija izstrādāta pēc AS 

„O
laines ūdens un siltum

s” R
eģ. N

r. 50003182001 pasūtījum
a un 

iesniegtās dokum
entācijas. 

 Būvprojekta izstrādē izm
antoti sekojoši izpētes m

ateriāli:
     - N

eatkarīgā eksperta Arņa Auerm
aņa (sert N

r.EA2-0084)
izstrādātais ēkas energosertifikāts;
     - SIA „Balts un m

elns” izstrādātais tehniskā (vizuālā) apsekojum
a 

atzinum
s;

Tika veikts vienkāršotais un instrum
entālais objekta uzm

ērījum
s

dabā. Visi izejm
ateriāli sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem

 Latvijas 
R

epublikas būvnorm
atīviem

.

Projektēšanas gaitā piem
ērotie būvnorm

atīvi

1.09.07.2013.
Būvniecības likum

s
2.06.12.2012

Ēku energoefektivitātes likum
s

3.19.08.2014.
M

K not. N
r.500

Vispārīgie būvnoteikum
i

4.12.06.2018.
M

K not. N
r.326  Būvju klasifikācijas noteikum

i
5.02.09.2014.

M
K not. N

r.529
Ēku būvnoteikum

i
6.

30.06.2015.
M

K not. N
r.339

LBN
 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltum

tehnika
7.

30.06.2015.
M

K not. N
r.333

LBN
 201-15 Būvju ugunsdrošība

8.
28.08.2018.         M

K not. N
r.545  LBN

 202-18 Būvniecības ieceres dokum
entācijas noform

ēšana
9.23.12.2014.

M
K not. N

r.794
LBN

 204-14 Tērauda būvkonstrukciju projektēšana
10.03.06.2015.

M
K not. N

r.340
LBN

 211-15 D
zīvojam

ās ēkas
11.30.06.2015.

M
K not. N

r.332
LBN

 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija
12.16.06.2015.

M
K not. N

r.310
LBN

 231-15 D
zīvojam

o un publisko ēku apkure un ventilācija

 ZEM
ES G

ABALA EKSPLIKĀC
IJA U

N
 TEH

N
ISKI 

EKO
N

O
M

ISKIE R
ĀD

ĪTĀJI

Kopējā platība, m
²

3630
Piebraucam

o ceļu platība (zem
esgabalā), m

²
340,1

Apbūves blīvum
s

36,2 %

G
ājēju ceļu platība (zem

esgabalā), m
²

818,2

Apbūves intensitāte
121,9 %

6899,2
Brīvā zaļā teritorija, m

²

54,4 %
Brīvās zaļās teritorijas rādītājs

Būves galvenais lietošanas veids (atbilstoši 
M

K noteikum
iem

 N
r.326  "Būvju klasifikācijas 

noteikum
i")

1122
triju vai vairāku dzīvokļu m

ājas

Apbūves laukum
s, m

²
1315,1

Būves lietošanas veids (N
oteikum

i par Latvijas 
būvnorm

atīvu LBN
 201-15 "Būvju ugunsdrošība")

I

ĒKAS EKSPLIKĀC
IJA U

N
 TEH

N
ISKI EKO

N
O

M
ISKIE R

ĀD
ĪTĀJI

Ēkas grupa (atbilstoši M
K noteikum

iem
 N

r.500  
"Vispārīgie būvnoteikum

i")
II

Kadastra apzīm
ējum

s
8009 004 2109 001

N
osaukum

s 
D

zīvojam
ā m

āja
Adrese

Jelgavas iela 26, O
laine, 

O
laines novads

Virszem
es stāvu skaits

5

Pazem
es stāvu skaits

1

D
zīvokļu skaits

90

Kopējā platība, m
²

5298,3

Būvtilpum
s, m

3
21300

Auto stāvvietu platība (zem
esgabalā), m

²
0,0

AR
 - Arhitektūras sadaļa

AR
-1

Vispārīgie rādītāji.
AR

-2
N

orobežojošo konstrukciju tipi.
AR

-3                 D
em

ontāžas plāns asīs 1-26
AR

-4                 D
em

ontāžas plāns asīs 26-1
AR

-5                 D
em

ontāžas plāns asīs A-C
                         D

em
ontāžas plāns asīs C

-A
AR

-6
Pagraba plāns.

AR
-7

1. stāva plāns.
AR

-8
2.-5. stāva plāns.

AR
-9

Jum
ta plāns.

AR
-10      

G
riezum

i.
AR

-11
Fasādes. Fasāžu krāsu pase.

AR
-12

Kāpņu telpas apdare.
AR

-13
M

ezgls 1. C
okola m

ezgls
                         M

ezgls 2. C
okola m

ezgls zem
 lodžijām

AR
-14

Logu izbūves m
ezgli.

AR
-15

M
ezgls 3. Ieejas m

ezgls                    
AR

-16
M

ezgls 4. Kāpņu telpas loga izbūve
AR

-17               M
ezgls 5. Lodžiju siltināšana

AR
-18

Lodžiju m
argu atjaunošana

AR
-19

M
ezgls 6. D

zegas un jum
ta siltināšana

AR
-20               M

ezgls 7. Siltinājum
s pie lodžiju jum

ta
                         M

ezgls 8. Parapeta siltināšana                    
AR

-21               M
ezgls 9. Jum

ta lūkas izbūve
                         M

ezgls 10. Jum
ta m

ezgls pie ventilācijas izvada
AR

-22               Logu, durvju, ventilācijas restu specifikācija
AR

-23               Fasāžu m
ehāniskās apdares kategorijas

AR
-24               Siltinājum

a enkurojošo dībeļu izvietojum
a shēm

a
AR

-25               C
okola siltinājum

s AS "Sadales tīkls" kabeļa 
aizsargjoslas zonā

Kadastra apzīm
ējum

s
8009 004 2109

N
O

R
ĀD

ĪJU
M

I PAR
 IN

ŽEN
IER

KO
M

U
N

IKĀC
IJĀM

:

Veicot cokola sienu siltināšanu, jāveic rakšanas darbi pa ēkas perim
etru. Veicot rakšanas darbus jāievēro sekojošus nosacījum

us:
1.    Jānodrošina esošo tīklu aizsardzība, nepārtrauktas sakaru tīkla elem

entu darbības nodrošināšanai.
2.    Būvdarbu veicējam

 jāsaņem
 visas nepieciešam

ās atļaujas saskaņojošās institūcijās, tostarp no ēkas inženiertīklu turētājiem
. 

3.    Par darbu veikšanu atbildīgajai personai pirm
s darbu sākum

a jāuzaicina darbu vietā inženierkom
unikāciju dienestu  pārstāvji, kopā ar tiem

 
jānosaka inženiertīklu izvietojum

s un jāveic pasākum
i, kas nodrošina to pilnīgu saglabāšanu.

4.   R
akšanas darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt rakšanas darbu atļaujai (būvatļaujai), 

akceptētam
 būvprojektam

, saskaņotai tehniskajai shēm
ai vai atbilstoši norm

atīvajiem
 aktiem

 saskaņotai labiekārtojum
a izveidošanas 

(izvietošanas) vai urbum
u izvietojum

a dokum
entācijai.

5.    Veicot darbus ievērot LR
 “Aizsargjoslu likum

ā”, 2014.gada.oktobra M
K noteikum

u N
r.500, 501, 502 noteiktās prasības. Aizsargjoslās aizliegts 

veikt zem
es rakšanas darbus ar tehniku un triecienm

ehānism
iem

, ierīkot m
ašīnu un m

ehānism
u stāvvietas. 

6.    Inženierkom
unikāciju īpašnieku uzņēm

um
a darbiniekiem

 jānodrošina piekļuve attiecīgajām
 inženierkom

unikācijām
, ekspluatācijas, rem

onta, 
rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbu veikšanai. 

7.      20 darba dienas pirm
s būvdarbu sākum

a izņem
t darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom

" pārstāvi (e-pasts: netw
ork@

baltcom
.lv).

8.    B
ūvdarbu laikā paredzēt esošo S

IA
 "B

altcom
" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešam

ības gadījum
ā paredzēt pārvietošanu ārpus 

būvniecības zonas uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājum
u būvdarbu laikā saskaņot ar S

IA
 "B

altcom
").

9.    O
bjekta D

VP sadaļā izstrādāt tādu O
bjekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta SIA „Baltcom

" PEST aizsardzība un droša ekspluatācija 
objekta izbūves laikā. D

VP obligāti saskaņot ar SIA „Baltcom
".

10.  Būvniecības ierosinātājs apņem
as PEST pārvietošanas darbus saskaņot ar tajos iesaistīto būvju/ēku īpašniekiem

/pārvaldniekiem
. 

11.  SIA "Baltcom
" PEST pārvietošanas gadījum

ā ne m
azāk kā trīs (3) m

ēnešus pirm
s objekta būvprojekta realizācijas uzsākšanas noslēgt 

vienošanos par PEST pārvietošanu.
12. Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom

" speciālistu (e-pasts: netw
ork@

baltcom
.lv).

13. S
IA

 "B
altcom

" jum
ta statņu stiprināšanu veikt pēc jum

ta konstrukciju izbūves, P
IR

M
S

 jum
ta siltināšanas un hidroizolācijas! 20 darbu dienu 

laikā pirm
s jum

ta siltināšanas un hidroizolācijas darbu veikšanas, jum
ta statņu stiprināšanas darbu veikšanai pieaicināt S

IA
 "B

altcom
" 

speciālistu (e-pasts: netw
ork@

baltcom
.lv).

14. K
abeļus, kuri nepieder S

IA
 "B

altcom
", A

IZLIE
G

TS
 stiprināt pie S

IA
 "B

altcom
" jum

ta statņiem
 bez rakstveida vienošanās par jum

ta statņu 
izm

antošanu noslēgšanas ar S
IA

 "B
altcom

".
15.  Ā

rējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa tem
peratūra trīs dienu laikā nav zem

āka par +4C
.

16.  P
rasības kravu pacelšanai: N

epieciešam
s ievērot S

IA
 „B

altcom
" sakaru gaisvadu kabeļu aizsardzības pasākum

us: veikt autoceltņa operatora 
instruktāžu par gaisvadu kabeļu esam

ību.
17.  S

aglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu un ievadu ēkā, nepieciešam
ības gadījum

ā paredzēt tos aizsargāt ar šķeltajām
 caurulēm

. 
S

aglabāt ēkā esošo S
IA

 Tet sakaru kabeļu tīklu, kross-skapi, kom
utācijas iekārtas, nodrošinot tam

 aizsardzību, nepārtrauktu darbību un 
piekļuvi ekspluatācijas un rem

onta darbu veikšanai.
18.  P

irm
s ēkas  atjaunošanas darbu uzsākšanas izņem

t darba atļauju  un veikt  esošo sakaru  tīklu apsekošanu dabā,  S
IA

 “Tet” pārstāvja 
klātbūtnē.

19. P
irm

s ēkas  pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvienošanu no griestiem
, sienām

  ieguldot tos penāļos vai 
izm

antojot cita veida aizsargus un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vieta, nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam
 pie stāvvadiem

 
un kabeļu pagriezienu vietās. P

ēc darbu pabeigšanas nodot izpilddokum
entāciju R

īgā, K
leistu ielā 5 , ar precīzu sakaru kabeļu atrašanās 

vietu piesaistēm
 dabā , pagrabā, stāvu plānos.

20.  S
iltinot ēkas cokola daļu A

S
 "S

adales tīkls" kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVO
C

AB SPLIT D
110 vai ekvivalents), l=1000m

m
, m

ehāniskā 
izturība 750N

.
21.  Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot esošo segum

u būvlaukum
a teritorijā.

N
O

SAC
ĪTIE APZĪM

ĒJU
M

I

ēkas kadastra num
urs: 8009 001 0212 004

Atjaunojam
ā ēka

Esošie piebraucam
ie ceļi

Esošie gājēju celiņi
Ēkas zem

es gabala robeža

Esošās ieejas ēkā

Esošais zāliens

Blakus apbūve

2

1

3

17

16

18

32

31

33

47

46

48

62

61

63

77

76

78

D-1

D-2

D-1
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Siltinot ēkas cokola daļu AS "Sadales tīkls" 
kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVO

C
AB 

SPLIT D
110 vai ekvivalents), l=1000m

m
, 

m
ehāniskā izturība 750N

.

Siltinot ēkas cokola daļu AS "Sadales tīkls" 
kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVO

C
AB 

SPLIT D
110 vai ekvivalents), l=1000m

m
, 

m
ehāniskā izturība 750N

.

Siltinot ēkas cokola daļu SIA "Baltcom
" 

sakaru kanalizācijas ievadus ievietot 
aizsargcaurulēs (EVO

C
AB SPLIT D

110 vai 
ekvivalents), l=1000m

m
, m

ehāniskā izturība 
750N

. 

Siltinot ēkas cokola daļu  sakaru 
kanalizācijas ievadus ievietot 
aizsargcaurulēs (EVO

C
AB SPLIT D

110 
vai ekvivalents), l=1000m

m
, m

ehāniskā 
izturība 750N

. 
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G
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SIA "Baltcom
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gaisvadu līnija 2 kab. SIA "Baltcom
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Siltinot ēkas cokola daļu  sakaru kanalizācijas 
ievadus ievietot aizsargcaurulēs (EVO

C
AB 

SPLIT D
110 vai ekvivalents), l=1000m

m
, 

m
ehāniskā izturība 750N

. 





















Rīga 
 

Dokumentu sastāva apliecinājuma lapa    
              
Titullapa  1 lapa  
Satura rādītājs  1 lapa  
Skaidrojošais apraksts  1 lapa  

GP/AR-1 Vispārīgie rādītāji 1 lapa  
AR-2 Demontāžas plāns asīs 1-26 1 lapa  
AR-3 Demontāžas plāns asīs 26-1 1 lapa  
AR-4 Demontāžas plāns asīs A-C 

Demontāžas plāns asīs C-A 
1 lapa  

AR-5  Norobežojošo konstrukciju tipi 1 lapa  
AR-6 Pagraba plāns 1 lapa  
AR-7 1.stāva plāns 1 lapa  
AR-8 2.-5. stāva plāns 1 lapa  
AR-9 Jumta plāns 1 lapa  

AR-10 Griezumi 1 lapa  
 
Visas augstākminētās kopijas atbilst oriģināliem: 
SIA “BALTS UN MELNS”, vienotais reģ. Nr. 40003659614 
Projekta vadītājs: Guntis Kārkliņš, arhitekta prakses Nr. 1-00790 
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