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Mērniecības Datu Centrs

Lapas

1. 1

09.11.2023

09.11.2023

Mērniecības datu speciālists

Objekts:

Rasējums:

Pasūtītājs:

Jelgavas iela 28, Olaine, Olaines nov.

SIA "US ARHITEKTI"

Izpilddirektore Una Krutova

Būvju situācijas plāns M 1:500

Reģistrācijas Nr.

Piezīmes:

1. Būvju situācijas plāns izmantojams saskaņā ar

“Būvniecības likumu” un uz tā pamata izdotajiem Ministru

kabineta noteikumiem.

2. Informācija sagatavota no pašvaldības Augstas

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes. Ja

plānā attēlotā situācija neatbilst virzemes stāvoklim

apvidū, tad nepieciešams veikt topogrāfisko uzmērīšanu.

3. Būvju situācijas plāns sagatavots elektroniski un satur

unikālu reģistrācijas numuru. Derīgs bez paraksta.

4. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības

teritorijas plānojumam.

5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas

telpiskie dati 09.11.2023 iegūti portālā www.kadastrs.lv

(datne 4043742.edoc). Zemes vienību robežas ir attēlotas

atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā

ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju

plānā.

6. Plānā lietota Latvijas normālo augstumu sistēma epohā

2000,5 (LAS-2000,5).

Z

D

Anete Kiopa

BS 257458

Spāres iela 18 k-2, Rīga, LV-1002 Tālr.:+371 67496833   Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv  www.mdc.lv www.topografija.lv

a

80090042110

80090042111

80090042116

80090042113

80090042109

80090042121

80090042108

80090042122

80090042101

7315030100001

REKOMENDĒJAMĀ BŪVDARBU SECĪBA:

1. Būvlaukuma ierīkošana, esošo inženiertīklu aizsardzības pasākumi t.s. skatrakumu

veikšana, uz esošajām inženiertrasēm nosakot to reālās atrašanas vietas. pagaidu komunikāciju izbūve

būvniecības vajadzībām;

2. Veikt ēkas siltināšanas un fasādes darbus virs cokola līmeņa tajā skaitā esošo komunikāciju un

elementu (ja tādi ir) atcelšanu no fasādes.nedarbojušos kabeļus demontēt.

3.Veikt cokola atrakšanas un siltināšanas darbus. rakšanas darbi veicami ar roku darbu. pirms doto darbu

uzskākšanas izņemt rakšanas darbu atļaujas un veikt skatrakumus pie esošajiem inženiertīkliem

precizējot to atrašanās vietas.(Atsevišķa projekta ietvaros ir izstrādāts ''paskaidrojuma raksts''

zibensaizsardz. risinājumiem. Rakšanas darbus un pamatu siltināšanu saskaņot un veikt vienlaicīgi

ar zibensaisrdzības kontūra iebūves risinājumiem).

4. Labiekārtošanas darbi saskaņā ar projekta risinājumiem - segumu atjaunošana atrakto tranšeju vietās,

jauno apmaļu izbūve ar bruģa segumu. galvenās ieejas (kā arī citu lieveņu) kāpņu atjaunošanas darbi

5. Būvlaukuma demontāža un objekta nodošana ekspluatācijā.

*Darbu secība precizējama darbu veikšanas projekta ietvaros (darbu

veikšanas cikli saskaņojami ar visām būvn. procesā iesaist. pers.)

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES (BŪVNIEC. INVENTĀTRS)

APZĪMĒJUMS

1

2

3

4

5

6

7

8

MĒRVIEN. DAUDZUMS

m2

gab.

302

APRAKSTS

9

10

Biotualete

Būvmateriālu nokraušanas vieta

Būvtāfele

Pagaidu nožogojums (saliekams,

metāla, max h=1,8 m)

Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā

Ugunsdzēsības stends

gab.

gab.

11

Būvgružu konteinara vieta

gab.

tek. m

Vagoniņš celtniecības vajadzībām

(kantoris, noliktava, darbinieki u.c.)

BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS PLĀNS, M 1:250

gab.

gab.

gab.

Piegādes transoprta kustības

virziens un piebraucamie ceļi

Pagaidu prožektori būvl. apgaismošanai

(pēc nepiecieš. iespējams uzstād. papildus)

VIETA PROJEKTA SKAŅOJUMIEM

81

6

1

2

4

1

2

2

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

1. MK NOTEIKUMI NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI";

2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 92 ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

VEICOT BŪVDARBUS'';

3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI";

4. MK NOTEIKUMI NR.545 "BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS NOFORMĒŠANA", LBN 202-18

DARBA UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI;

*SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU

PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU

BRĪDINĀŠANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI

LIKUMDOŠANAI.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.

*VEICOT BŪVNIECĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSGABALOS VAI  ĒKĀS PĒC

DARBU BEIGŠANAS OBJEKTU SAKĀRTOT UN NODOT ATBILSTOŠĀ KĀRTĪBĀ

ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTAJAI PERSONAI.

*

BŪVMATERIĀLU GLABĀŠANAS LAUKUMU ORGANIZĒT TĀ, LAI TO

NEPĀRSLOGOTU VAIRĀK KĀ 3KN/M

2

;

PRINCIPIĀLIE INŽENIERTĪKLU PAGAIDU

NOSTIPRINĀŠANAS PAŅĒMIENI TRANŠEJĀS

Vārti nožogojumā autotransportam

gab.12 2

220.5

Celtniecības sastatņu zona ar sastatņu

izvietojumu uz grunts

tek. m

c.a. 1.83 (1.90)

ŠĶĒLUMS  A-A

0
.
8

0

SIA "TET" SAKARU

KANALIZĀCIJAS TĪKLI

1.00 1.00

(ZONĀ RAKŠANAS DARBUS

VEIKT AR ROKĀM)

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 1

PROJEKTĒJAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

z.a. 2.63 (2.70)

0
.
8

0

A

A

 GLUDSIENAS PEØ110MM; L=2M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

SIA "TET" SAKARU KANALIZĀCIJAS TĪKLU

AIZSARDZĪBAI

GLUDSIENAS PEØ110MM; L = 1,4 M

PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

SIA "TET" SAKARU KANALIZĀCIJAS TĪKLU

AIZSARDZĪBAI

0
.
6

0

A/S ‘’SADALES TĪKLS’’ PIEZĪMES:

1)Zemes gabalā izvietoto AS ‘’Sadales tīkls’’ tīklu avārijas gadījumā – pēc pirmās

A/S ‘’Sadales tīkls’’ atbildīgā darbinieka mutiska pieprasījuma, bet plānoto

remontdarbu veikšanas gadījumā – 5 (piecu) dienu laikā pēc rakstiska

pieprasījuma saņemšanas, atbrīvot tīklu avārijas vai remonta darbu izpildei

nepieciešamo zemes gabala daļu.

2)Zemes gabala DOP konstrukcijas izvietot veidā, kas nerada bojājumus zemes

gabalā izvietotajiem elt tīkliem un nerada tīklu darbības traucējumus.

3)Nodrošināt, ka esošie A/S “Sadales tīkls” tīkli būvdarbu veikšanas laikā netiks

bojāti.

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS

PLĀNS, M 1:250

DOP-02

1:250

PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

Izmaiņas

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

PRPaskaidrojuma raksts

09.01.2024.

8009 004 2110 001 (BŪVES)

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-10.08.23

4

4

5

5

2

2

9

11

3

6

6

6

6

6

6

7

7

7

9

OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114

US/A-01-10.08.23

SIA ‘’TET’’ PIEZĪMES:

1)Saglabāt esošo SIA ''TET'' sakaru kabeļu tīklu, komutācijas iekārtas, sakaru

kabeļu kanalizācijas pievadus un ievadus ēkā, nodrošinot to aizsardzību,

nepārtrauktu darbību un piekļuvi, uzturēšanas un bojājumu novēršanas darbu

veikšanai;

2)Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas izņemt darba atļauju un veikt esošo

sakaru tīklu apsekošanu dabā, SIA “TET” pārstāvja klātbūtnē.

3)Pirms ēkas fasādes atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu

atvienošanu no sienām, (griestiem, ja tādas vietas ir),  ieguldot tos penāļos un pirms

siltināšanas darbu veikšanas tos atjaunot esošajā vietā, nodrošinot  piekļuvi sakaru

tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezienu vietās. Tad penāļus iestrādāt

siltumizolācijā.

PIEZĪMES:

1. Vispirms veic sastaņu izvietošanu (izmantot gatavo konstrukciju sastatnes). Ap

sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas perimetru visā ēkas

augstumā. Sastaņu darba zona nepieciešama  līdz jumta dzegas līmenim.

2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas. Pievērst

lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm, vārtiem ēkā, īapši

gājēju tunelim. Sastatņu izvietošanu veikt saskaņā ar grafisko daļu.

3. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēt pieslēgumus no

esošajiem tīkliem ēkā, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu apsaimniekotājiem

- ēkas īpašniekiem.

4. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA

LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT

BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas,

darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;

5. Būvniecības gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu vietu.

Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais izvedamo

atkritumu daudzums ________ (saskaņā ar BA daļu).

6. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai jumta.

DVP izstrādāt slodžu izpildshēmas.

7. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

8. Veikt esošo lietotāja inženierkomunikāciju apzināšanu objektā. Nedarbojošos kabeļus

jādemontē, darbojošos kabeļus iestrādāt speciālos kabeļu kanālos ievērojot darba

aizsardzības un drošības prasības. Darbus saskaņot ar doto tīklu turētāju un pasūtītāju.

9. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.

10. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.

11. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, sastatnes, materiālu nokraušanas laukums u.c.

elementi, kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž.

komunikācijām, nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu

remontdarbu veikšanai. Sastatnes izvietot tā, lai būtu brīva piekļuve sadalnēm u.c.

12. Ņemt vērā, ka renovējamā ēka atrodas uz gruntsgabala robežām, tādejādi nav

pieļaujama trešo personu interešu aizskaršana bez iepriekšējas darbu saskaņošanas.

Pirms darbu uzsākšanas veikt apkārtējo brīdināšanu par būvdarbu norisi.

13. Īpaši ņemt vērā apstākli, kā ēka visu būvniecības laiku tiks ekspluatēta, tādejādi

darbi veicami īpaši piesardzīgi.

14. Komunikācijas (kondikcionieri, antenas u.c.), kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs

siltumizolācijas. Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus

būvniecības laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes.

Cokola atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir

inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.

(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa

konkrēto inžniertīklu turētāji).

Saglabāt esošo SIA “TET” sakaru kabeļu

tīklus, komutācijas iekārtas, sakaru kabeļu

kanalizācijas pievadus un ievadus ēkā,

nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Kabeļu tīklus uz fasādes (ja tādi ir) ievietot

kabeļu kanālā 140*60mm, EKE HD vai

ekvivalentā. Pirms doto darbu veikšanas

pieaicināt SIA “TET” pārstāvi.

SHĒMA NR. 1. PEØ110;

L=1,4 m (divdaļīgā caurulē)

SHĒMA NR. 1. PEØ110;

L=1,4 m (divdaļīgā caurulē)

Saglabāt esošo SIA “TET” sakaru kabeļu

tīklus, komutācijas iekārtas, sakaru kabeļu

kanalizācijas pievadus un ievadus ēkā,

nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Kabeļu tīklus uz fasādes (ja tādi ir) ievietot

kabeļu kanālā 140*60mm, EKE HD vai

ekvivalentā. Pirms doto darbu veikšanas

pieaicināt SIA “TET” pārstāvi.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas dotajās

zonā pie kanalizācijas ievadiem, pieaicināt

AS "OLAINES SILTUMS UN ŪDENS"

pārstāvi. Pievadiem un ievadiem ēkā,

nodrošināt to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas dotajās

zonā pie kanalizācijas ievadiem, pieaicināt

AS "OLAINES SILTUMS UN ŪDENS"

pārstāvi. Pievadiem un ievadiem ēkā,

nodrošināt to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas dotajās

zonā pie kanalizācijas ievadiem, pieaicināt

AS "OLAINES SILTUMS UN ŪDENS"

pārstāvi. Pievadiem un ievadiem ēkā,

nodrošināt to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas dotajās

zonā pie kanalizācijas ievadiem, pieaicināt

AS "OLAINES SILTUMS UN ŪDENS"

pārstāvi. Pievadiem un ievadiem ēkā,

nodrošināt to aizsardzību, nepārtrauktu

darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai.

Esošs gāzes vads. Veikt siltināšanu ap

gāzes vadu atstājot brīvu nesiltinātu

apgabalu gar gāzesvadu vismaz 20 cm uz

katru pusi no gāzesvada ārmalas.

Būvniecības laikā veikt aizsardzības

pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem

un iedarbības. Pirms rakšanas darbu

uzsākšanas pieaicināt A/S "GASO"

pārstāvi.
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AIZSARDZĪBAI

SH ĒMA NR.2

PE Ø110; 750N; L=2.0m * 2

divdaļīgas aizsargcaurules

A/S ‘’OUS’’ PIEZĪMES:

1)Saglabāt esošos A/S “OUS” tīklu komutācijas pievadus un ievadus

ēkā, nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi, uzturēšanas un

bojājumu novēršanas darbu veikšanai;

2)Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo tīklu apsekošanu

dabā, A/S “OUS” pārstāvja klātbūtnē.

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA
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Esošs gāzes vads. Veikt siltināšanu ap

gāzes vadu atstājot brīvu nesiltinātu

apgabalu gar gāzesvadu vismaz 20 cm uz

katru pusi no gāzesvada ārmalas.

Būvniecības laikā veikt aizsardzības

pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem

un iedarbības. Pirms rakšanas darbu

uzsākšanas pieaicināt A/S "GASO"

pārstāvi.

Esošs gāzes vads. Veikt siltināšanu ap

gāzes vadu atstājot brīvu nesiltinātu

apgabalu gar gāzesvadu vismaz 20 cm uz

katru pusi no gāzesvada ārmalas.

Būvniecības laikā veikt aizsardzības

pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem

un iedarbības. Pirms rakšanas darbu

uzsākšanas pieaicināt A/S "GASO"

pārstāvi.
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