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FASĀDE ASĪS 1 - 2,  M1:100

1 2

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: CAPAROL FERRO 55

MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE 

Nr. KRĀSA SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS

1

2
SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: CAPAROL MAIS 15

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: CAPAROL FERRO 35

SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: CAPAROL FERRO 20

3

4

JAUNIE LOGI, SELEKTĪVA STIKLA PAKETE

AR PVC RĀMI

KODS: BALTS

5

6

PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT.

BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS

KODS: RR23 PĒC RUUKKI

7

Nr. KRĀSA Nr. KRĀSA Nr. KRĀSA

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "CAPAROL" KATALOGA

+0.800

+3.600

+5.400

+9.200

+12.000

+15.100

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: CAPAROL MAIS 13

8

BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA

PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM,

VAI ANALOGS

KODS: RR23 PĒC RUUKKI

METĀLA MARGAS H=600MM NO JUMTA PLAKNES.

IZBŪVES RISINĀJUMU PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ.

9

Nr. KRĀSA

10

DEMONTĒT ESOŠO LOGUS, VEIKT AILES

DAĻĒJU AIZMŪRĒŠANU AR VIEGLBETONA

BLOKIEM 250 MM BIEZUMĀ.

PROJEKTS:

O. SALPUTRA

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

BŪVPR.D.VAD.:

E.UPMALIS

S.STAFECKIS

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

PRPaskaidrojuma raksts

09.01.2024.

8009 004 2110 001 (BŪVES)

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-10.08.23

OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114

US/A-01-10.08.23

Izmaiņas

AR-051:100

FASĀDE ASĪS 1 - 2, M 1:100
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DOTAJĀ FASĀDES DAĻĀ SILTUMIZOLĀCIJAS SLĀNI

IESTRĀDĀ DEFORMĀCIJAS ŠUVJU PROFILU, KAS

PAREDZĒTS KUSTĪGĀM SAVIENOJUMA VIETĀM.

R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1

* Skicē uzrādīti minimālie attālumi no

siltumizolācijas līdz gāzes ievadam.

**Gāzes vadu atstāt esošajā tonī.

 PRINCIPIĀLA SHĒMA SILTUMIZOLĀCIJAS IERĪKOŠANAI AP GĀZES VADU

Siltumizolācijas robeža

Esošais gāzes vads

min200

Esošs gāzes vads. Veikt siltināšanu ap gāzes vadu atstājot

brīvu nesiltinātu apgabalu gar gāzesvadu vismaz 20 cm uz

katru pusi no gāzesvada ārmalas. Būvniecības laikā veikt

aizsardzības pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem un

iedarbības. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pieaicināt A/S

"GASO" pārstāvi.

Dekoratīvā apmetuma zona ar

1.kategorijas mehānisko izturību

Dekoratīvā apmetuma zona ar

1.kategorijas mehānisko izturību

Dekoratīvā apmetuma zona ar

1.kategorijas mehānisko izturību

DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS

NELIKUMĪGI AIZSTIKLOTIEM BALKONIEM,

METĀLA RESTES UN JUMTIŅI VIRS

BALKONIEM

Esošajiem jumtiņiem virs ieejām ir veikts

remonts, būvdarbu laikā izvērtēt, vai ir

nepieciešami kādi papildus remonta darbi.

Veicamos darbus saskaņot ar pasūtītāju.

Veikt esošā betona lieveņa demontāžu

un tā izbūvi no betona bruģakmens, pēc

līdzīga principa, kā tas ir veikts pie

pārējiem ieejas mezgliem.

Veikt esošā betona lieveņa demontāžu

un tā izbūvi no betona bruģakmens, pēc

līdzīga principa, kā tas ir veikts pie

pārējiem ieejas mezgliem.

Dotajam ieejas mezglam ir izbūvēts

bruģēts lievenis

Dotajam ieejas mezglam ir izbūvēts

bruģēts lievenis

Dotajam ieejas mezglam ir izbūvēts

bruģēts lievenis

Karoga kāta turētājs,

ievērot uzstādīšanas

nosacījumjs

NORĀDĪJUMI:

SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS
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LF-2 LF-3

LF-2 LF-3

LF-2 LF-3

LF-2 LF-3
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LF-6LF-5

LF-4LF-5

LF-7

ESOŠAS METĀLA RUĻĻŽALŪZIJAS

(vienoties ar īpašnieku par siltināšanas

darbu izpildi tehnisko risinājumu, vai demontēt,

risinājumu precizēt būvdarbu laikā)

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

7. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

8. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

9. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

10.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

11. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

12.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

13.PLĀNOS TIEK UZRĀDĪTI KOPLIETOŠANAS LOGU UN DURVJU

MARĶĒJUMS. DZĪVOKĻOS MAINĀMO LOGU MARĶĒJUMUS SKATĪT

FASĀŽU RASĒJUMU LAPĀS AR-5, AR-6  UN AR-7.

14. LOGU UN DURVJU EKSPLIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-8 UN AR-9.

DEMONTĒJAMIE JUMTIŅI

Esošs gāzes vads. Veikt siltināšanu ap gāzes vadu atstājot

brīvu nesiltinātu apgabalu gar gāzesvadu vismaz 20 cm uz

katru pusi no gāzesvada ārmalas. Būvniecības laikā veikt

aizsardzības pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem un

iedarbības. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pieaicināt A/S

"GASO" pārstāvi.

min200min200

 A  A

min200min200

 GRIEZUMS A-A

Nesiltināta ēkas sienas daļa

ap gāzesvadu vismaz

200mm uz katru pusi no

gāzesvada ārmalas

Esošais gāzes vads

Siltumizolācijas robeža

Esoša siena

Nesiltināta ēkas sienas daļa ap

gāzesvadu vismaz 200mm uz

katru pusi no gāzesvada ārmalas
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