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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS  
 
           VISPĀRĒJĀ DAĻA 

 Dzīvojamās mājas, Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 28, fasādes vienkāršotās 
atjaunošanas ieceres dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja programmu un izstrādāto 
ēkas energoaudita pārskatu, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kā arī saskaņā ar Latvijas valsts 
būvnormatīviem un standartiem. 
 Fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta mērķis – uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī 
samazināt izdevumus par ēkas uzturēšanu,  uzlabot ēkas ilgstpēju un estētisko izskatu. Atjaunojamā 
ēka ir 5 stāvu ēka ar pagrabu un sešām kāpņu telpām.  
 Zem ēkas nesošajām konstrukcijām pamatu veids – saliekāmā dzelzsbetona bloki, lentveida. 
Uz lentveida pamatiem balstās virszemes saliekamo sienu paneļi. Būves nesošās sienas izvietotas 
ēkas škērsvirzienā. Būves vertikālās nesošās konstrukcijas veidotas no saliekamajiem dzelzsbetona 
paneļiem. Nesošo sienu solis 6000mm. Būves ārējās garensienas un šķērssienas veidotas no 
saliekamajiem paneļiem. Ārsienām novērojamas mikroplaisas, kas radušās ārējo klimatisko apstākļu 
ietekmē. Plaisas neietekmē ēkas kopējo nestspēju un noturību. Lokālās vietās ārējo dabas apstākļu 
ietekmē veidojušie mūra nodrupumi. Kāpņu telpu nesošās sienas veidotas no saliekamā dzelzsbetona 
paneļiem. Pagrabstāva vertikālās nesošās konstrukcijas veidotas no saliekamajām dzelzsbetona 
konstrukcijām. Ailu pārsedzes veidotas saliekamajos dzelzsbetona paneļos. 
 Pagraba un virszemes starpstāvu pārsegumi veidoti no saliekamjiem dzelsbetona paneļiem. 
Paneļi balstās uz nesošjām šķērssienām. Paneļi likti ēkas garenvirzienā. 
 Būvei ir plakanais jumts. Jumta nesošās konstrukcija veidota no saliekamajiem dzelzsbetona 
paneļiem. Jumta segums veidots no bitumena ruļļmateriāla. Jumta segums apmierinošā stāvoklī. 
Vietām uz jumta uzkrājas ūdens dēļ nepietiekama slīpuma un ieplakām. Lietusūdens tiek savāks uz 
ēkas vidusdaļu un novadīts līdz pagrabam.    
 Būvei abās garensienu plaknēs izbūvēti balkoni. Balkoni veidoti no saliekamā dzelzsbetona 
plātnēm. Dzelzsbetona plātne stingi iespīlēta pie ārsienas. Dzelzsbetona plātnēm vietām nodrupusi 
stiegrojuma betona aizsargkārta. Detalizēti ar ēkas tehnisko stāvokli var iepazīties tehniskās 
pasekošanas atzinumā, ko veicis SIA “ARBERG”.  
 Būvdarbi tiks veikti ēkā, kurā netiek pārtraukta tās ekspluatācija. 
 Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām. 
 Ja ēkas vienkāršotās atjaunošanas projektā nepieciešams pārnest inženierkomunikācijas, visus 
darbus saskaņot ar pasūtītāju un inženiertīklu apsaimniekotāju. 
 Esošā ēka nav papildus siltināta, tāpēc paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu uzlabojot 
siltumtehniskos rādītājus. Ēkai netiek mainītas nesošās konstrukcijas, starpsienas un plānojums, tiek 
saglabāta esošā situācija. 
 
TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI 

 
Gruntsgabala platība 4 498 m2 

Apbūves laukums (no invent. datiem) 1 210 m2 
Stāvu skaits(virszemes) 5 
Kopējā platība (no invent. datiem) 5 014.36 m2 

Ēkas tilpums (no invent. datiem) 17 044 m³ 
Ugunsnoturības pakāpe U2b 

Būves CC klase 1122 

 
           ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI TIEK VEIKTI ŠĀDI DARBI: 

 
 Cokola un pagraba pārseguma siltināšana 
 Ieejas lieveņu remonts 
 Fasādes siltināšana 
 Logu un durvju nomaiņa 
 Balkonu remonts 
 Jumta pārseguma siltināšana un jumta seguma uzklāšana 
 Inženierrisinājumi 
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COKOLA UN PAGRABA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA 
 

Demontēt esošo cokola novadapmali, kur tā saglabājusies. Pirms cokola siltināšanas to attīrīt 
no abrazīvām daļiņām. Bojātās cokola vietas pirms hidroizolācijas labot ar remontjavu. Pēc tam 
atraktā pamatu daļa tiek gruntēta un pārklāta ar hidroizolāciju un Siltināms ēkas cokols pa ēkas 
perimetru virszemes daļā un 1m no jaunās cokola ūdens novadapmales atzīmes. Siltināt ar 100mm 
„TENAPORS” EXTRA EPS 150 plāksnēm ar pusspundi (KOEF. λ ≤ 0.034(W/(m2 K)) vai ekvivalentu. 

Būvdarbu laikā nav pieļaujams pārvietot, mehān. bojāt vai kā citādi ietekmēt esošos AS 
''Sadales tīkls'', SIA “”Gaso”, SIA “Tet” u.c. pienākošos tīklus. Darbi dotajās zonā veicami ļoti 
piesardzīgi un ar roku darbu. Pirms darbu uzsākšanas pieaicināt konkrēto tīkla īpašnieku atbildīgo 
speciālistu. 

Virszemes daļā tiek izveidots dekoratīvais akrila apmetums uz stikla šķiedras sieta skat. mezglu 
1 un lapu AR-02. Cokola apmetuma krāsojuma toņus skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-05 līdz AR-07. 
Pēc cokola siltināšanas atjaunot aizsargapmali no bruģakmens ar 2.5% kritumu no ēkas. Vietās, kur 
ir ceļa segumi bojāti atjaunot esošos celiņu segumus darbu veikšanas zonā.  

Pagraba pārsegumju siltināt ar putupolistirolu EPS 100 (KOEF. λ ≤ 0.036 W/( m2 K)) - 100mm 
vai ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt, lai visās pieslēguma 
vietās - sienas, inženierkomunikāciju zonas, izolācija būtu apstrādāta ar armējošo slāni. Vietās, kur 
to tehniksi nav iespējams izdarīt, pielietot akmensvati. 

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas veikt visus darbus, kas saistīti ar inženierkomunikāciju 
renovāciju. Visas elektroinstalācijas un iekārtas pārcelt virs siltumizolācijas slāņa, komunikācijas, 
kuras nedarbojas demontēt, darbus saskaņojot ar konkrēto tīklu īpašniekiem. 
 
IEEJAS LIEVEŅU REMONTS  
 

Demontēt esošos ieejas lieveņus, kuri vēl nav atjaunoti, skatīt lapu AR-02. Saglabāt esošo 
jumta atbalsta stabiņu nesošo pamatni, tā lai izbūvējot jauno lieveni nezustu to nestspēja un 
noturība, risinājumu precizēt būvniecības laikā. Veikt pamatu siltināšanu lieveņu zonā, kur tie nav 
atjaunoti – 3.gab. un izbūvēt jaunus lieveņus no bruģakmens seguma pēc līdzīga principa, kā tas ir 
veikts pie pārējiem ieejas mezgliem, skatīt mezglu 9. veidojot kritumu prom no ēkas.  

Esošajiem jumtiņiem virs ieejām ir veikts remonts, būvdarbu laikā izvērtēt, vai ir nepieciešami 
kādi papildus remonta darbi. Veicamos darbus saskaņot ar pasūtītāju. 

Ieejas mezglos paredzēts demontēt esošās durvis, un iebūvēt jaunas. Durvis iznest uz āru, 
veikt ailu apdari, sienu apmešanu un krāsošanas darbus būvdarbu zonā. Durvju izgatavotājam 
piedāvāt tādu risinājumu, kas nepasliktina esošās durvju ailas brīvo izmēru. Pirms izgatavot durvis, 
durvju izmēru un iebūves risinājumu saskaņot ar projekta autoru. Dotajā zonā veikt grīdas 
izlīdzināšanas darbus ar Weberfloor 4400  vai ekvivalentu, virs kuras iestrādāt flīzes. Veikt virsmas 
sagatavošanas darbus saskaņā ar ražotāja norādījumiem un rekomendācijām, skatīt rasējuma lapu 
AR-03.  

 
FASĀDES SILTINĀŠANA 
 

Esošā ēka nav papildus siltināta, tāpēc projekta ietvaros paredzēts veikt visu ēkas fasādes 
atjaunošanu uzlabojot siltumtehniskos rādītājus. 

Pirms fasāžu siltināšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu, neatbilstošas saķeres vai 
nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes 
novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, vietās, kur nepieciešams veikt sienas plaknes 
izlīdzināšanu, esošo plaisu un izdrupumu aizpildīšanu, hermetizāciju, gruntēt ar dziļo grunti. Fasādes 
paneļu virsmam veikt bojāto un neaizdarināto šuvju un plaisiņu aizdarināšanu ar Schomburg Aso-
flexfuge vai analogs. Šaurajās plaisiņās ar dimanta ripu izveido līdz 3mm dziļu un 2-3mm platu gropi, 
kuru aizpilda ar minēto materiālu saskaņā ar ražotāja tehnisko instrukciju. 

Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt 
vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs 
projektējamās siltumizolācijas. Darbojošās un jaunizbūvējamās elektroinstalācijas ievietot 
ugunsdrošos paneļos vai gofrās, dotos darbus saskaņot ar pasūtītāju. 

Siltumizolācija tiek līmēta atbilstoši ETAG 004 prasībām. Līme iestrādājam pa visu 
pielīmējamās plāksnes virsmu, lai starp siltumizolāciju un sienu nevarētu noritēt konvekcija. Dībeļi 
fasāžu sistēmā lietojami atbilstoši reģiona vēja stiprumam un vadoties no ražotāja norādījumiem. Uz 
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visiem stūriem iestrādājams siets, un pie logu ailēm iestrādājams papildus siets uz stūriem. Ap ieeju 
kāpņu telpā izmantot dubulto armējumu – veidot 1. kategorijas mehānisko izturību. Fasādes plaknes 
pārkares aprīkojamas ar lāseņiem, kas paredzēti kā armējošā sieta stūrīši ar lāseņa elementu. 

Fasādes sienas asīs siltina ar Rockwool FrontRock MAX E akmens vati 150 mm (koef. λ ≤ 
0.036(w/(m2 k)) vai ekvivalentu, atbilstoši ražotāja tehnoliģijai, uz kurām tiek izveidots dekoratīvais 
silikona apmetums uz stikla šķiedras sieta skatīt mezglu 1 un 2. Siltumizolācija ap logu ailām ir jalīmē 
tik biezā slānī cik atļauj loga rāmis. Zem palodzes siltumizolācija jālīmē ar 2º slīpumu tik biezā slānī, 
cik atļauj loga rāmis. Palodžu galus iestrādāt PVH vai PVC palodzes sāna pieslēguma profilā, vai 
apmetumā skatīt mezglu 3. 

Virs logiem un vietās, kur nepieciešama kapilārā ūdens novadīšana, tiek iemontēts profils ar 
lāseni. Sienu fasādes krāsu toņus skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-05 līdz AR-07. 

Veikt siltināšanu ap esošajiem gāzes vadiem atstājot brīvu nesiltinātu apgabalu gar gāzesvadu 
vismaz 20 cm uz katru pusi no gāzesvada ārmalas. Būvniecības laikā veikt aizsardzības pasākumus 
pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pieaicināt A/S 
"GASO" pārstāvi. 

Nelikumīgi aizstiklotajos balkonos demontēt šo aizstiklojumu. 
 

LOGU UN DURVJU NOMAIŅA.  
 
Tiek mainīti esošie vecie koka logi dzīvokļos uz PVC stikla pakešu logiem ar trīsstiklu paketi un 

stikla selektīvo pārklājumu. Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi, skatīt AR daļas rasējumus. Loga 
kopējai siltumcaurlaidības koeficienta vērtībai ir jābūt - (U ≤ 1.1 (w/(m2 k)). Logu specifikāciju skatīt 
lapā AR-08. 

Ieejas durvis ēkā - siltinātas metāla durvis ar pakešu stiklojumu (stikls triecienizturīgs 
(laminēts))  un iebūvētu slieksni. Slēdzamas un ar koda funkciju. U ≤ 1.8, (W / (m2 * K)). Durvīm 
uzstadīt hidraulisko durvju aizvērēju. Durvīm uzstādīt elektronisko kodu atslēgu ar iebūvētu 
kartiņas/breloka rfid (RFID - kā piemērs) nolasītāju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar 
kartiņu/breloku. Durvīm uzstādīt hidraulisko aizvērēju un izejas pogu. Durvju izgatavotājam piedāvāt 
tādu risinājumu, kas nepasliktina esošās durvju ailas brīvo izmēru. Durvju specifikāciju skatīt lapā 
AR-09.  

Logu un durvju nostiprināšana ailēs jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām. Izmantot hermētiķus, 
līmes, putu siltinātājus vai celtniecības naglas kā logu stiprināšanas elementus nav pieļaujams. 
Attālumu starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 700mm.  

Visiem logiem ir jāuzstāda jaunas ārējās un iekšējās (maināmajiem logiem) palodzes. 
Visiem logiem un durvīm pa perimetru no ārpuses ir jāuzstada hidroizolējošā lenta (arī 

esošajiem logiem) un tvaika izolējošā lenta no iekšpuses (tikai maināmajiem logiem un durvīm). 
Logu, durvju montāžu un aiļu apdari jāveic saskaņā ar LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika" 

 
BALKONU REMONTS 
 

 Demontēt esošos balkonu aizstiklojumus nelikumīgi aizstiklotajos balkonos un norobežojošo 
margu apdari. Veikt balkona grīdas seguma demontāžu. Veikt balkonu paneļu plaisu un betona 
virsmas tīrīšanu no visām abrazīvām daļām un gruntēšanu ar dziļo grunti. Izbūvēt jaunu slīpumu 
veidojšo slāni Mape CONFIX ar fibrām 2-2,5% - 10...30mm. Lai nodrošinātu labu adhēziju, pamatni 
apstrādāt ar Mapei Mapepoxy L vai ekvivalents.  Izmantot materiāla ražotāja noteikto iestrādes 
metodi „mitrs uz mitra”.  

Grīdas virsmai izveidot hidroizolējošu pārklājumu uz balkona grīdas - Mapefloor PU Flex  vai 
ekvivalents tonis - pelēks. Pirms uzklāšanas gruntēt izmantojot Mapeprimer M vai ekvivalentu. 

Veikt esošo balkona margu demontāžu un jaunu izveidi. Balkonu norobežojošo konstrukciju 
apdari un veicamos pasākumus skat. lapu AR-18, dotie risinājumi precizējami pēc pilnīgas 
konstrukciju atsegšanas. 
 

Nesošā paneļa remonts.  
1. Mehāniski attīrīt esošo balkona paneli no drūpošiem un nestabiliem betona elelmtiem līdz 

nesošiem betona apjomiem. Demontē esošo izlīdzinošo slāni un skārda lāseņus. 
2. Mehāniski attīrīt atsegtos tērauda nesošos elemetus, stiegrojumu no korozijas līdz tīram 

metālam līdz virsmas kvalitātei Sa2.5  
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3. Ja kāds metāla elements, stiegrojums ir būtiski korodējis, tad jāveic elementa nomaiņu pret 
jaunu detaļu. 

4. Pēc metāla elementu attīrīšanas veic to apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu. Saķeres 
uzlabošnai ar betonu pēc krāsojuma jāpārkaisa ar smiltīm. 

5. Pēc metāla elementu sagatavošanas veic to pārklāšana ar javu krāsas konsistencē Ceresit 
CD 30, vai ekvivalents. CD 30 uzklāšanas laikā stieņiem ir jābūt slapjiem. 

6. Mahāniski atīrīto betonu samitrināt ar ūdeni, līdz virsma šķiet nedaudz mitra un 
apstrādātajam stigrojumam jāveido kontaktslānis divās kārtās uzklājot ar otu lietošanai gatavu, 
samaisītu javu Ceresit CD 30, vai ekvivalents. 

7. Pēc kontaktvirsmas izveidošanas veic betona izdrupuma aizpildīšanu, atjaunojot sākotnējos 
apjomus (nepieciešamības gadījumā izveido veidnes). Pēc 30 - 60 minūšu žūšanas laika, kad 
kontaktslānis vēl ir nedaudz mitrs, uzklāt kādu no Ceresit PCC sistēmas remontjavām: CD 25 vai 26 - 
atkarībā no nepieciešamā slāņa biezuma un dobuma dziļuma. 

8. Pēc balkonu virsmas izlīdzināšanas uz apakšējās un sānu plaknēm uzklāj aizsargājošu un 
dekoratīvu akrila krāsu (Ceresit CT44, vai ekvivalents). 

 
*Pirms doto remontdarbu uzsākšanas konsultēties ar materiāla ražotāju par pielietojamajiem 

materiāliem, darbu secību un to iestrādi. 
 

JUMTA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA UN JUMTA SEGUMA UZKLĀŠANA 
 

Demontē esošos lietus ūdens trapus un caurules līdz kāpņu telpas šahtai. Trapu nomaiņa 
6gab.  

Demontēt esošo jumta segumu ap ventilācijas kanāliem un parapetiem. Betona virsmu attīrīt 
no visām abrazīvām daļām. Visas atsegtās armatūras apstrādāt ar rūsas pārveidotāju. remontam, 
izmantot SCHOMBURG ISOCRET-BIS vai analogs. Piedāvātā sistēma nodrošina ideālu vecā un 
jaunizveidojamās betona virsmas remontu reizē ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzību. Rūpīgi 
ievērot ražotāja norādījumus un tehnisko instrukciju.  

Veikt jumta parapetu mūrēšanas darbus Piemūrēt ar divu bloku kārtu, piemēram "Aeroc" 
vieglbetona blokiem, blokus noenkurot pie stabilām esošām būvkonstrukcijām. 

Pirms jumta siltināsanas darbiem jāgriež pušu visas vietas krusteniski, kur jumta segums veido 
burbuļus. Jāveic nepieciešamie pasākumi (žāvēšana, betona labošana) un japiekausē klāt. Kad ir 
veikti šie darbi, tad uz sagatavotās jumta virsmas tiek uzklāta tvaika izolācija 200 mikroni UV 
noturīga – 0.2mm. Jumta pārsegumu siltina ar „Paroc” ROS30 100mm un  „Paroc” ROS30g 120mm 
ar īpatn. siltumvad. koif. (λ ≤ 0.036 w/(m·k)) vai ekvivalentu un virskārta  „Paroc” ROB60 30mm ar 
īpatn. siltumvad. koif. ne sliktāku par (λ ≤ 0.038 w/(m·k)) vai ekvivalentu. Uzklāt jaunu 
ruļļumateriāla jumta segumu, kausējamais polimēr-bitumena ruļļveida jumta segums. Armējums un 
tā svars: poliesters 160 gr/m², apakšklājs ≥ 3,5kg/m², virsklājs ≥4,5kg/m², pārklāts ar akmens 
smalci, rūpīgi ievērojot ražotāja norādījumus un tehnisko instrukciju skatīt mezglu 5, 6 un 7. 
Ventilācijas deflektoru uzstādīšana uz jumta 14 gabali, saskaņā ar materiāla piegādātāja tehnisko 
dokumentāciju un rekomendācijām.   

Veikt jumta malu, parepetu apdari, lāseņu izveidi, kā arī jumta un sienas savienojuma apdari 
ar rūpnieciski krāsota skārda detaļām PE, mat.biezums 0,45mm – dubultas pārfalces savienojumi un 
stiprinājumu skaits atbilstoši vēja slodzei. Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu. Uzstādīt skārda cepures 
PE, mat.biezums 0,45mm – dubultas pārfalces savienojumi un stiprinājumu skaits atbilstoši vēja 
slodzei, izveidot hermētisku savienojumu pie jumta. Jumta segumu uzkausējot pie vēdkanaliem virs 
jumta plaknes, nobeidzot ar skārda lāseni, pirms tam veikt virsmas sagatavošanas darbus, 
risinājumu precizēt būvniecības laikā, skatīt mezglu 13.  

Demontēt esošās lūkas, divas ārējās un divas iekšējās, kopā 4gab. Uzstādīt divas gabalas 
jaunas ārējās lūkas, pēc esošās izmēriem. Jumta lūka - metāla (U ≤ 1.8 (w/(m2 k)) ar 
ugunsdrošības klasi EI-30, izmēri 1050*1050mm. Izmērus precizēt uz vietas. Pneimatiska lūkas viras 
atvēršana un aizvēršana, slēdzama lūka. Nodrošināt hermētisku savienojumu gar lūkas malām. 
Detalizāciju skatīt lapā AR-16. 

Pa jumta perimetru izbūvēt jumta norobežojumu, metāla rūpnieciski krāsotu, 600mm no jumta 
plaknes, atbilstoši LBN 201-15 prasībām.  
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INŽENIERRISINĀJUMI 
 
VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI 
 

Nepieciešma esošo ventilācijas kanālu tīrīšana. Lai nodrošinātu efektīvu un pareizu gaisa 
apmaiņu, instruēt ēkas iedzīvotājus par ēkas pareizu ventilāciju telpās. 

Pastāvīga svaigā gaisa pieplūdi paredz nodrošināt caur PVC logu rāmjiem iestrādātām 
ventilācijas sistēmām svaiga gaisa pieplūdei - pašregulējošais vārstu “GECCO 3” vai ekvivalentu. 
Svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur  atvērumiem starp loga rāmi un vērtni. Šo atvērumu 
ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvariem, kuri regulē gaisa apmaiņu atkarībā no vēja spiediena. 

Veicot esošās ventilācijas sistēmas tehnisko apkopi paredzēts, ka no telpām efektīvāk tiks 
izvadīts liekais mitrums kā rezultātā samazināsies kondensāta izkrišanas riski uz ēkas 
norobežojošajām konstrukcijām. 
 
PAGRABA APKURES CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS SLĀŅA ATJAUNOŠANA 
 

Apkures sistēmas rekonstrukcija. Patērētās siltumenerģijas apkurei uzskaites sistēmas 
ierīkošana. Divcauruļu apkures sistēmas ierīkošana un apkures sistēmas sadales cauruļu nomaiņa 
pagrabā ar rūpnieciski izolētām. Paredzēta apkures sistēmas modernizācija – radiatoru (nomaiņa vai 
skalošana), stāvvadu nomaiņa, termoregulatoru un alakatoru uzstādīšana, skatīt AVK projekta 
sadaļu, ko risināt atsevišķa projekta ietvaros. 

 
ĒKAS ZIBENSAIZSARDZĪBA  

 
Izbūvēt zibensaizsardzības sistēmu, ko risināt atsevišķa projekta ietvaros. Darbu izpildes laikā 

jāizmanto tikai pārbaudītus un sertificētus materiālus. Darbus ir jāveic atestētiem speciālistiem. 
 

BŪVNIECĪBĀ RADUŠOS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
 
Būvgružu savākšanu paredzēt speciālos konteineros, kas radīsies būvniecības laikā. Veicot 

regulāru būvgružu konteineru nomaiņu, un to transportēšanu uz būvgružu pārstrādes vietu, pēc 
celtniecības organizācijas noslēgtā līguma ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību 
veikšanai. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likumu” un 
Olaines novada administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem. 
 
 
 
 
 
Projekta vadītājs: 
Sertificēts arhitekts ____________________ OSKARS SALPUTRA 
Sertif.nr. 1-00345 

 
 
 
 


