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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

VISPAREJA DALA

Dzivojamas majas, Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 28, fasades vienkarSotas
atjaunosanas ieceres dokumentacija izstradata pamatojoties uz pasititaja programmu un izstradato
€kas energoaudita parskatu, €kas tehniskas apsekosSanas atzinumu, ka ari saskana ar Latvijas valsts
blvnormativiem un standartiem.

Fasades vienkarSotas atjaunoSanas projekta mérkis — uzlabot €kas energoefektivitati, ka ari
samazinat izdevumus par €kas uzturéSanu, uzlabot €kas ilgstp&ju un estétisko izskatu. Atjaunojama
€ka ir 5 stavu €ka ar pagrabu un seSam kapnu telpam.

Zem €kas nesoSajam konstrukcijam pamatu veids — saliekama dzelzsbetona bloki, lentveida.
Uz lentveida pamatiem balstas virszemes saliekamo sienu paneli. Biives nesos$as sienas izvietotas
€kas Skérsvirziena. Bilves vertikalas nesosas konstrukcijas veidotas no saliekamajiem dzelzsbetona
paneliem. NesoSo sienu solis 6000mm. Biives ar€jas garensienas un Skérssienas veidotas no
saliekamajiem paneliem. Arsienam novérojamas mikroplaisas, kas radusas aréjo klimatisko apstaklu
ietekme. Plaisas neietekmée €kas kop&jo nestspg&ju un noturibu. Lokalas vietas aréjo dabas apstaklu
ietekmé veidojusie mira nodrupumi. Kapnu telpu nesosas sienas veidotas no saliekama dzelzsbetona
paneliem. Pagrabstava vertikdlas nesoSas konstrukcijas veidotas no saliekamajam dzelzsbetona
konstrukcijam. Ailu parsedzes veidotas saliekamajos dzelzsbetona panelos.

Pagraba un virszemes starpstavu parsegumi veidoti no saliekamjiem dzelsbetona paneliem.
Paneli balstas uz nesosjam skérssienam. Paneli likti Ekas garenvirziena.

Blvei ir plakanais jumts. Jumta nesosas konstrukcija veidota no saliekamajiem dzelzsbetona
paneliem. Jumta segums veidots no bitumena rullmateriala. Jumta segums apmierinosa stavokli.
Vietam uz jumta uzkrajas Udens dél nepietiekama slipuma un ieplakam. Lietusudens tiek savaks uz
€kas vidusdalu un novadits lidz pagrabam.

Buvei abas garensienu plaknés izblvéti balkoni. Balkoni veidoti no saliekama dzelzsbetona
platném. Dzelzsbetona platne stingi iespiléta pie arsienas. Dzelzsbetona platném vietam nodrupusi
stiegrojuma betona aizsargkarta. Detalizéti ar €kas tehnisko stavokli var iepazities tehniskas
pasekosanas atzinuma, ko veicis SIA “ARBERG".

Buvdarbi tiks veikti €ka, kura netiek partraukta tas ekspluatacija.

Fasazu apdare pielietot sertificétu siltinasanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.

Ja ekas vienkarSotas atjaunoSanas projekta nepiecieSams parnest inzenierkomunikacijas, visus
darbus saskanot ar pasititaju un inzeniertiklu apsaimniekotaju.

Esosa eéka nav papildus siltinata, tapéc paredzéts veikt visu €kas fasazu atjaunosanu uzlabojot
siltumtehniskos raditajus. Ekai netiek mainitas neso$as konstrukcijas, starpsienas un planojums, tiek
saglabata esosa situacija.

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Gruntsgabala platiba 4 498 m?
Apbuves laukums (no invent. datiem) 1210 m?
Stavu skaits(virszemes) 5

Kop€ja platiba (no invent. datiem) 5014.36 m?
Ekas tilpums (no invent. datiem) 17 044 m3
Ugunsnoturibas pakape Uz2b

Buves CC klase 1122

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAI TIEK VEIKTI SADI DARBI:

= Cokola un pagraba parseguma siltinasana

Ieejas lievenu remonts

Fasades siltinasana

Logu un durvju nomaina

Balkonu remonts

* Jumta parseguma siltinasana un jumta seguma uzklasana
» InZenierrisingjumi
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COKOLA UN PAGRABA PARSEGUMA SILTINASANA

Demontét esosSo cokola novadapmali, kur ta saglabajusies. Pirms cokola siltinaSanas to attirit
no abrazivam dalinam. Bojatas cokola vietas pirms hidroizolacijas labot ar remontjavu. Péc tam
atrakta pamatu dala tiek gruntéta un parklata ar hidroizolaciju un Siltinams €kas cokols pa €kas
perimetru virszemes dala un 1m no jaunas cokola Udens novadapmales atzimes. Siltinat ar 100mm
»TENAPORS” EXTRA EPS 150 plaksneém ar pusspundi (KOEF. A < 0.034(W/(m2 K)) vai ekvivalentu.

Bivdarbu laika nav pielaujams parvietot, mehan. bojat vai ka citadi ietekmét esoSos AS
"Sadales tikls", SIA ““Gaso”, SIA “Tet” u.c. pienakoSos tiklus. Darbi dotajas zona veicami loti
piesardzigi un ar roku darbu. Pirms darbu uzsaksanas pieaicinat konkréto tikla ipasnieku atbildigo
specialistu.

Virszemes dala tiek izveidots dekorativais akrila apmetums uz stikla Skiedras sieta skat. mezglu
1 un lapu AR-02. Cokola apmetuma krasojuma tonus skatit fasazu raséjumos lapa AR-05 lidz AR-07.
P&c cokola siltinasanas atjaunot aizsargapmali no brugakmens ar 2.5% kritumu no ékas. Vietas, kur
ir cela segumi bojati atjaunot esoSos celinu segumus darbu veikSanas zona.

Pagraba parsegumiju siltinat ar putupolistirolu EPS 100 (KOEF. A < 0.036 W/( m? K)) - 100mm
vai ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu apstradat ar armé&joso kartu. Nodrosinat, lai visas piesléguma
vietas - sienas, inZzenierkomunikaciju zonas, izolacija biitu apstradata ar armé&joso slani. Vietas, kur
to tehniksi nav iesp&jams izdarit, pielietot akmensvati.

Pirms pagraba parseguma siltinasanas veikt visus darbus, kas saistiti ar inzenierkomunikaciju
renovaciju. Visas elektroinstalacijas un iekartas parcelt virs siltumizolacijas slana, komunikacijas,
kuras nedarbojas demontét, darbus saskanojot ar konkréto tiklu pasniekiem.

IEEJAS LIEVENU REMONTS

Demontét esosSos ieejas lievenus, kuri vél nav atjaunoti, skatit lapu AR-02. Saglabat esoso
jumta atbalsta stabinu nesoSo pamatni, ta lai izbGvéjot jauno lieveni nezustu to nestsp&ja un
noturiba, risindjumu precizét bivniecibas laika. Veikt pamatu siltindsanu lievenu zona, kur tie nav
atjaunoti — 3.gab. un izbivét jaunus lievenus no brugakmens seguma péc lidziga principa, ka tas ir
veikts pie paré&jiem ieejas mezgliem, skatit mezglu 9. veidojot kritumu prom no €kas.

EsosSajiem jumtiniem virs ieejam ir veikts remonts, blvdarbu laika izvértét, vai ir nepiecieSami
kadi papildus remonta darbi. Veicamos darbus saskanot ar pasutitaju.

Ieejas mezglos paredzéts demontét esosas durvis, un iebiivét jaunas. Durvis iznest uz aru,
veikt ailu apdari, sienu apmeSanu un krasoSanas darbus blvdarbu zona. Durvju izgatavotajam
piedavat tadu risinajumu, kas nepasliktina esosas durvju ailas brivo izméru. Pirms izgatavot durvis,
durvju izméru un iebiuves risinajumu saskanot ar projekta autoru. Dotaja zona veikt gridas
izlidzinaSanas darbus ar Weberfloor 4400 vai ekvivalentu, virs kuras iestradat flizes. Veikt virsmas
sagatavosSanas darbus saskana ar razotaja noradijumiem un rekomendacijam, skatit ras€juma lapu
AR-03.

FASADES SILTINASANA

Esosa eka nav papildus siltinata, tapéc projekta ietvaros paredzéts veikt visu ékas fasades
atjaunosanu uzlabojot siltumtehniskos raditajus.

Pirms fasazu siltinasanas veikt virsmas plaknes novért&jumu, neatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama riipiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes
novertejumu pa vertikalo un horizontalo asi, vietas, kur nepiecieSams veikt sienas plaknes
izlidzinasanu, esoSo plaisu un izdrupumu aizpildisanu, hermetizaciju, gruntét ar dzilo grunti. Fasades
paneju virsmam veikt bojato un neaizdarinato Suvju un plaisinu aizdarinasanu ar Schomburg Aso-
flexfuge vai analogs. Saurajas plaisinas ar dimanta ripu izveido lidz 3mm dzilu un 2-3mm platu gropi,
kuru aizpilda ar minéto materialu saskana ar razotaja tehnisko instrukciju.

Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c) pirms bivdarbu uzsaksanas demontét
vai aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem blvniecibas procesa laika. Iekartas parcelt virs
projektéjamas siltumizolacijas. Darbojosas un jaunizblivéjamas elektroinstalacijas ievietot
ugunsdroSos panelos vai gofras, dotos darbus saskanot ar pasititaju.

Siltumizolacija tiek liméta atbilstoSi ETAG 004 prasibam. Lime iestradajam pa visu
pielim&jamas plaksnes virsmu, lai starp siltumizolaciju un sienu nevarétu noritét konvekcija. Dibeli
fasazu sistema lietojami atbilstosi regiona v&ja stiprumam un vadoties no razotaja noradijumiem. Uz
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visiem sturiem iestradajams siets, un pie logu ailém iestradajams papildus siets uz stlriem. Ap ieeju
kapnu telpa izmantot dubulto armé&umu — veidot 1. kategorijas mehanisko izturibu. Fasades plaknes
parkares aprikojamas ar laseniem, kas paredzeti ka armé&josa sieta strisi ar lasena elementu.

Fasades sienas asis siltina ar Rockwool FrontRock MAX E akmens vati 150 mm (koef. A <
0.036(w/(m2 k)) vai ekvivalentu, atbilstoSi razotaja tehnoligijai, uz kuram tiek izveidots dekorativais
silikona apmetums uz stikla Skiedras sieta skatit mezglu 1 un 2. Siltumizolacija ap logu ailam ir jalimé
tik bieza slani cik atlauj loga ramis. Zem palodzes siltumizolacija jalime ar 2° slipumu tik bieza slani,
cik atlauj loga ramis. PalodZzu galus iestradat PVH vai PVC palodzes sana piesléguma profila, vai
apmetuma skatit mezglu 3.

Virs logiem un vietas, kur nepiecieSama kapilara Gdens novadisana, tiek iemontéts profils ar
laseni. Sienu fasades krasu tonus skatit fasazu raséjumos lapa AR-05 lidz AR-07.

Veikt siltinasanu ap esoSajiem gazes vadiem atstajot brivu nesiltinatu apgabalu gar gazesvadu
vismaz 20 cm uz katru pusi no gazesvada armalas. Bivniecibas laika veikt aizsardzibas pasakumus
pret mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas pieaicinat A/S
"GASO" parstavi.

Nelikumigi aizstiklotajos balkonos demontét So aizstiklojumu.

LOGU UN DURVIU NOMAINA.

Tiek mainiti esoSie vecie koka logi dzivoklos uz PVC stikla pakeSu logiem ar trisstiklu paketi un
stikla selektivo parklajumu. Verams logs, 2 vérsanas stavokli, skatit AR dalas ras&jumus. Loga
kopéjai siltumcaurlaidibas koeficienta vértibai ir jabut - (U < 1.1 (w/(m2 k)). Logu specifikaciju skatit
lapa AR-08.

Ieejas durvis &ka - siltinatas metala durvis ar pakesu stiklojumu (stikls triecienizturigs
(laminéts)) un iebuvétu slieksni. Slédzamas un ar koda funkciju. U < 1.8, (W / (m2 * K)). Durvim
uzstadit hidraulisko durvju aizveér&ju. Durvim uzstadit elektronisko kodu atslégu ar iebuvétu
kartinas/breloka rfid (RFID - ka piemérs) nolasitaju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar
kartinu/breloku. Durvim uzstadit hidraulisko aizvéréju un izejas pogu. Durvju izgatavotajam piedavat
tadu risinajumu, kas nepasliktina eso$as durvju ailas brivo izméru. Durvju specifikaciju skatit lapa
AR-09.

Logu un durvju nostiprinasana ailés javeic ar atzitam dibeju sistémam. Izmantot hermétikus,
fmes, putu siltinatajus vai celtniecibas naglas ka logu stiprinaSanas elementus nav pielaujams.
Attalumu starp stipringjumiem nedrikst parsniegt 700mm.

Visiem logiem ir jauzstada jaunas argjas un iekSgjas (mainamajiem logiem) palodzes.

Visiem logiem un durvim pa perimetru no arpuses ir jauzstada hidroizoléjosa lenta (ari
esosajiem logiem) un tvaika izol&josa lenta no iekSpuses (tikai mainamajiem logiem un durvim).
Logu, durvju montaZu un ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-19 "Eku norobeZzojo$o konstrukciju
siltumtehnika"

BALKONU REMONTS

Demontét esoSos balkonu aizstiklojumus nelikumigi aizstiklotajos balkonos un norobeZojoso
margu apdari. Veikt balkona gridas seguma demontazu. Veikt balkonu paneju plaisu un betona
virsmas tiriSanu no visam abrazivam dalam un grunt&Sanu ar dzilo grunti. Izbtvét jaunu slipumu
veidojSo slani Mape CONFIX ar fibram 2-2,5% - 10...30mm. Lai nodrosinatu labu adhéziju, pamatni
apstradat ar Mapei Mapepoxy L vai ekvivalents. Izmantot materidla razotaja noteikto iestrades
metodi ,mitrs uz mitra”.

Gridas virsmai izveidot hidroizol&josu parklajumu uz balkona gridas - Mapefloor PU Flex vai
ekvivalents tonis - peléks. Pirms uzklasanas gruntét izmantojot Mapeprimer M vai ekvivalentu.

Veikt esoSo balkona margu demontazu un jaunu izveidi. Balkonu norobezojoSo konstrukciju
apdari un veicamos pasakumus skat. lapu AR-18, dotie risinajumi preciz€ami péc pilnigas
konstrukciju atsegsSanas.

Nesos$a panela remonts.

1. Mehaniski attirit esoSo balkona paneli no driiposiem un nestabiliem betona elelmtiem lidz
nesoSiem betona apjomiem. Demonté esoSo izlidzinoSo slani un skarda lasenus.

2. Mehaniski attirit atsegtos térauda nesoSos elemetus, stiegrojumu no korozijas lidz tiram
metalam lidz virsmas kvalitatei Sa2.5
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3. Ja kads metala elements, stiegrojums ir batiski korodgjis, tad javeic elementa nomainu pret
jaunu detalu.

4. Péc metala elementu attiriSanas veic to apstradi ar pretkorozijas parklajumu. Sakeres
uzlabosnai ar betonu péc krasojuma japarkaisa ar smiltim.

5. P&c metala elementu sagatavoSanas veic to parklasana ar javu krasas konsistencé Ceresit
CD 30, vai ekvivalents. CD 30 uzklasanas laika stieniem ir jabut slapjiem.

6. Mahaniski atirito betonu samitrinat ar ddeni, lidz virsma Skiet nedaudz mitra un
apstradatajam stigrojumam javeido kontaktslanis divas kartas uzklajot ar otu lietoSanai gatavu,
samaisitu javu Ceresit CD 30, vai ekvivalents.

7. P&c kontaktvirsmas izveidoSanas veic betona izdrupuma aizpildisanu, atjaunojot sakotné&jos
apjomus (nepiecieSamibas gadijuma izveido veidnes). Péc 30 - 60 mindsu ZUSanas laika, kad
kontaktslanis vél ir nedaudz mitrs, uzklat kadu no Ceresit PCC sistémas remontjavam: CD 25 vai 26 -
atkariba no nepiecieSama slana biezuma un dobuma dziluma.

8. P&c balkonu virsmas izlidzinaSanas uz apaksSgjas un sanu plakném uzklaj aizsargajosu un
dekorativu akrila krasu (Ceresit CT44, vai ekvivalents).

*Pirms doto remontdarbu uzsakSanas konsultéties ar materiala razotaju par pielietojamajiem
materialiem, darbu secibu un to iestradi.

JUMTA PARSEGUMA SILTINASANA UN JUMTA SEGUMA UZKLASANA

Demonté esosSos lietus Tdens trapus un caurules lidz kapnu telpas Sahtai. Trapu nomaina
6gab.

Demontét esosSo jumta segumu ap ventilacijas kanaliem un parapetiem. Betona virsmu attirit
no visam abrazivam dalam. Visas atsegtas armatiiras apstradat ar rusas parveidotaju. remontam,
izmantot SCHOMBURG ISOCRET-BIS vai analogs. Piedavata sistéma nodrosSina idealu veca un
jaunizveidojamas betona virsmas remontu reizé ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzibu. Rupigi
ievérot razotaja noradijumus un tehnisko instrukciju.

Veikt jumta parapetu miréSanas darbus Piemirét ar divu bloku kartu, pieméram "Aeroc"
vieglbetona blokiem, blokus noenkurot pie stabilam esoSam bivkonstrukcijam.

Pirms jumta siltinasanas darbiem jagriez pusu visas vietas krusteniski, kur jumta segums veido
burbulus. Javeic nepiecieSamie pasakumi (zavésana, betona laboSana) un japiekausé klat. Kad ir
veikti Sie darbi, tad uz sagatavotas jumta virsmas tiek uzklata tvaika izolacija 200 mikroni UV
noturiga — 0.2mm. Jumta parsegumu siltina ar ,,Paroc” ROS30 100mm un ,Paroc” ROS30g 120mm
ar 1patn. siltumvad. koif. (A £ 0.036 w/(m*k)) vai ekvivalentu un virskarta ,Paroc” ROB60 30mm ar
ipatn. siltumvad. koif. ne sliktaku par (A < 0.038 w/(m-k)) vai ekvivalentu. Uzklat jaunu
rullumateriala jumta segumu, kaus€jamais polimér-bitumena rullveida jumta segums. Armé&jums un
ta svars: poliesters 160 gr/m2, apaksklajs = 3,5kg/m2, virsklajs >4,5kg/m?2, parklats ar akmens
smalci, rlipigi ievérojot razotaja noradijumus un tehnisko instrukciju skatit mezglu 5, 6 un 7.
Ventilacijas deflektoru uzstadisSana uz jumta 14 gabali, saskana ar materiala piegadataja tehnisko
dokumentaciju un rekomendacijam.

Veikt jumta malu, parepetu apdari, Iasenu izveidi, ka ari jumta un sienas savienojuma apdari
ar rupnieciski krasota skarda detalam PE, mat.biezums 0,45mm — dubultas parfalces savienojumi un
stiprinajumu skaits atbilstosi v&ja slodzei. Veikt ventilacijas kanalu tiriSanu. Uzstadit skarda cepures
PE, mat.biezums 0,45mm — dubultas parfalces savienojumi un stiprindjumu skaits atbilstosi vé&ja
slodzei, izveidot hermeétisku savienojumu pie jumta. Jumta segumu uzkaus€jot pie védkanaliem virs
jumta plaknes, nobeidzot ar skarda laseni, pirms tam veikt virsmas sagatavoSanas darbus,
risinajumu precizet buvniecibas laika, skatit mezglu 13.

Demontét esosas lukas, divas aréjas un divas ieks€jas, kopa 4gab. Uzstadit divas gabalas
jaunas argjas lukas, péc esoSas izmériem. Jumta luka - metala (U < 1.8 (w/(m2 k)) ar
ugunsdrosibas klasi EI-30, izméri 1050*1050mm. Izmérus precizét uz vietas. Pneimatiska ltkas viras
atvérSana un aizvérSana, slédzama lika. NodroSinat hermétisku savienojumu gar likas malam.
Detalizaciju skatit lapa AR-16.

Pa jumta perimetru izblvét jumta norobezojumu, metala ripnieciski krasotu, 600mm no jumta
plaknes, atbilstosi LBN 201-15 prasibam.
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INZENIERRISINAJUMI
VENTILACIJAS RISINAJUMI

NepiecieSma esoSo ventilacijas kanalu tiriSana. Lai nodrosSinatu efektivu un pareizu gaisa
apmainu, instruét €kas iedzivotajus par €kas pareizu ventilaciju telpas.

Pastaviga svaiga gaisa pieplidi paredz nodroSindt caur PVC logu ramjiem iestradatam
ventilacijas sisttmam svaiga gaisa piepludei - paSregul€joSais varstu “GECCO 3” vai_ekvivalentu.
Svaiga gaisa pieplude telpa notiek caur atveérumiem starp loga rami un vértni. So atvérumu
ventilacijas varsti aprikoti ar pretsvariem, kuri regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena.

Veicot esosas ventilacijas sistémas tehnisko apkopi paredzéts, ka no telpam efektivak tiks
izvadits liekais mitrums ka rezultatd samazinasies kondensata izkriSanas riski uz &kas
norobezojosajam konstrukcijam.

PAGRABA APKURES CAURULVADU SILTUMIZOLACIJAS SLANA ATJAUNOSANA

Apkures sistémas rekonstrukcija. Patérétas siltumenerdijas apkurei uzskaites sistémas
ierikosana. Divcaurulu apkures sistémas ierikoSana un apkures sistémas sadales caurulu nomaina
pagraba ar rupnieciski izoleétam. Paredzéta apkures sistémas modernizacija — radiatoru (nomaina vai
skalosana), stavvadu nomaina, termoregulatoru un alakatoru uzstadiSana, skatit AVK projekta
sadalu, ko risinat atseviSka projekta ietvaros.

EKAS ZIBENSAIZSARDZIBA

Izblivét zibensaizsardzibas sistému, ko risinat atseviSka projekta ietvaros. Darbu izpildes laika
jaizmanto tikai parbauditus un sertificetus materialus. Darbus ir javeic atestétiem specialistiem.

BUVNIECIBA RADUSOS ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANA

Bivgruzu savakSanu paredzét specidlos konteineros, kas radisies blvniecibas laika. Veicot
regularu blvgruzu konteineru nomainu, un to transportéSanu uz blivgruzu parstrades vietu, péc
celtniecibas organizacijas noslégta liguma ar komersantu, kuram ir attieciga atlauja $adu darbibu
veikSanai. Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar “Atkritumu apsaimniekoSanas likumu” un
Olaines novada administrativaja teritorija izdotajiem saistoSajiem noteikumiem.

Projekta vaditajs:
Sertificéts arhitekts OSKARS SALPUTRA
Sertif.nr. 1-00345




