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PIRMĀ STĀVA PLĀNS,  M1:100
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S1

S1

S3

S3

96600

S1

S1

S3

S3

S1*S5S3 S1* S5 S1S3 S3 S5 S1*S1

Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas

perimetru  izbūvēt jaunu bruģētu

apmali 600 mm platumā.

S1* S5 S1S3 S3 S5 S1*

Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas

perimetru  izbūvēt jaunu bruģētu

apmali 600 mm platumā.

S1* S5 S1S3 S3 S1 S1*

Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas

perimetru  izbūvēt jaunu bruģētu

apmali 600 mm platumā.

S1* S5 S1S3 S3 S5 S1*

Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas

perimetru  izbūvēt jaunu bruģētu

apmali 600 mm platumā.

S1* S5 S3

Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas

perimetru  izbūvēt jaunu bruģētu

apmali 600 mm platumā.

S1 S1*S1S3 S3S1* S5

PAGRABSTĀVA PLĀNS,

PIRMĀ STĀVA PLĀNS, M 1:100

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ APDARES APZĪMĒJUMI PLĀNĀ

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

Projektējamais esošo sienu siltinājums

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

DF-1

Maināmo durvju, logu marķējums

Vieglbetona bloku mūris

Demontējamas konstrukcijas

Esošās ēkas konstrukcijas ar koka

pildiņu

S1S3 S3 S1S3 S3 S1S3 S3

Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas

perimetru  izbūvēt jaunu bruģētu

apmali 600 mm platumā.

Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas

perimetru  izbūvēt jaunu bruģētu

apmali 600 mm platumā.

Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas

perimetru  izbūvēt jaunu bruģētu

apmali 600 mm platumā.

S3 S3 S5 S3S3S5 S3S3S1 S3S3S1 S3S3S3 S3 S1S3 S3

Veikt esošā betona lieveņa demontāžu un tā izbūvi

no betona bruģakmens, pēc līdzīga principa, kā tas

ir veikts pie pārējiem ieejas mezgliem.

Esošajiem jumtiņiem virs ieejām ir veikts

remonts, būvdarbu laikā izvērtēt, vai ir

nepieciešami kādi papildus remonta darbi.

Veicamos darbus saskaņot ar pasūtītāju.

S1S3 S3 S1S3 S3 S5S3 S3S1S3 S3S3 S3

Dotajam ieejas mezglam ir izbūvēts bruģēts

lievenis
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S4

S4

S4

S4

S4

S4S4S4S4S4S4S4S4S4S4

S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4

PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS APSEKOT ESOŠO

DZĪVOKĻU NOLIKTAVU PLĀNOJUMU.

S6S6S6S6S6S6

S6 S6 S6 S6 S6 S6

PROJEKTS:

O. SALPUTRA
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TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
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PRPaskaidrojuma raksts

09.01.2024.

8009 004 2110 001 (BŪVES)

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

US/P-01-10.08.23

OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114

US/A-01-10.08.23

Izmaiņas
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Veikt esošā betona lieveņa demontāžu un tā izbūvi

no betona bruģakmens, pēc līdzīga principa, kā tas

ir veikts pie pārējiem ieejas mezgliem.

Veikt esošā betona lieveņa demontāžu un tā izbūvi

no betona bruģakmens, pēc līdzīga principa, kā tas

ir veikts pie pārējiem ieejas mezgliem.
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Dotajā zonā veikt esošo

flīžu demontāžu, grīdas

sagatavošanas un

izlīdzināšanas darbus ar

Weberfloor 4400  vai

ekvivalentu. Veikt

flīzēšanas darbus, flīžu

nodilumizturības kategorija

PEI 4, pretslīdes klase

R-10, dotos darbus

saskaņot ar pasūtītāju.

R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1

R-1R-1R-1R-1R-1R-1R-1R-1R-1R-1R-1R-1

Esošajiem jumtiņiem virs ieejām ir veikts remonts,

būvdarbu laikā izvērtēt, vai ir nepieciešami kādi papildus

remonta darbi. Veicamos darbus saskaņot ar pasūtītāju.

Esošajiem jumtiņiem virs ieejām ir veikts

remonts, būvdarbu laikā izvērtēt, vai ir

nepieciešami kādi papildus remonta darbi.

Veicamos darbus saskaņot ar pasūtītāju.

Dotajam ieejas mezglam ir izbūvēts bruģēts

lievenis

Dotajam ieejas mezglam ir izbūvēts bruģēts

lievenis

Esošajiem jumtiņiem virs ieejām ir veikts

remonts, būvdarbu laikā izvērtēt, vai ir

nepieciešami kādi papildus remonta darbi.

Veicamos darbus saskaņot ar pasūtītāju.

Esošajiem jumtiņiem virs ieejām ir veikts

remonts, būvdarbu laikā izvērtēt, vai ir

nepieciešami kādi papildus remonta darbi.

Veicamos darbus saskaņot ar pasūtītāju.

Esošajiem jumtiņiem virs ieejām ir veikts

remonts, būvdarbu laikā izvērtēt, vai ir

nepieciešami kādi papildus remonta darbi.

Veicamos darbus saskaņot ar pasūtītāju.
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1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01

2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS

LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.

3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS ,

JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVIENĪBAS.

4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU

UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.

IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ

IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.

5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU  IZBŪVĒT

JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.

6. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.

7. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.

8. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA

RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA.  VEIKT SIENU PLAKNES

NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO

PLAISU AIZPILDĪŠANU.

9. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN

SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM

IZMAIŅĀM.

10.VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS

U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT

PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNIECĪBAS PROCESA LAIKĀ.

IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS.

NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS

PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.

11. VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI

ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ

VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.

12.VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR

JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK

IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.

13.PLĀNOS TIEK UZRĀDĪTI KOPLIETOŠANAS LOGU UN DURVJU

MARĶĒJUMS. DZĪVOKĻOS MAINĀMO LOGU MARĶĒJUMUS SKATĪT

FASĀŽU RASĒJUMU LAPĀS AR-5, AR-6  UN AR-7.

14. LOGU UN DURVJU EKSPLIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-8 UN AR-9.

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=150mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2.kategorijas mehānisko izturību

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

S1

S1*

S2

S2*

S3

S4

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=150mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz 2 kātrām sieta

(160g/m2) ar 1.kategorijas mehānisko izturību

Ārsienas apdare aiz gāzes vada - krāsots dekoratīvs tvaiku caurlaidošs

struktūrapmetums

Ārsienas logu aiļu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,037 W/mK) b=20...50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Cokola siltinājums ar EPS 150 putupolistirola plāksnēm (λ≤0,034 W/mK), b=100 mm

ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2.kategorijas mehānisko izturību

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

J1

Jumta pārseguma siltinājums ar akmens vates jumta plāksnēm - apakšklājs

(λ≤0,036 W/mK) b=220mm, virsklājs -  (λ≤0,038 W/mK) b=30 mm pārklāts ar

ruļļmateriāla segumu

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas

izstrādāt darbu veikšanas tehnoloģiju, tā

lai būtu iespējams saglabāt esošās koka

konstrukciju dzīvokļu noliktavas. Esošo

elektroinstalāciju pie griestiem pārlikt virs

projektējamās siltumizolācijas.

*Pagraba pārsegums tiek siltināts ar

putupolistirolu EPS 100   (KOEF. λ

≤ 0.036 W/(m•K)) - 100mm vai

ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt,

lai visās pieslēguma vietās - sienas,

inženierkomunikāciju zonas, izolācija

būtu apstrādāta ar armējošo slāni.

Vietās, kur to tehniksi nav iespējams

izdarīt, pielietot akmensvati.

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas

izstrādāt darbu veikšanas tehnoloģiju, tā

lai būtu iespējams saglabāt esošās koka

konstrukciju dzīvokļu noliktavas. Esošo

elektroinstalāciju pie griestiem pārlikt virs

projektējamās siltumizolācijas.

*Pagraba pārsegums tiek siltināts ar

putupolistirolu EPS 100   (KOEF. λ

≤ 0.036 W/(m•K)) - 100mm vai

ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt,

lai visās pieslēguma vietās - sienas,

inženierkomunikāciju zonas, izolācija

būtu apstrādāta ar armējošo slāni.

Vietās, kur to tehniksi nav iespējams

izdarīt, pielietot akmensvati.

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas

izstrādāt darbu veikšanas tehnoloģiju, tā

lai būtu iespējams saglabāt esošās koka

konstrukciju dzīvokļu noliktavas. Esošo

elektroinstalāciju pie griestiem pārlikt virs

projektējamās siltumizolācijas.

*Pagraba pārsegums tiek siltināts ar

putupolistirolu EPS 100   (KOEF. λ

≤ 0.036 W/(m•K)) - 100mm vai

ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt,

lai visās pieslēguma vietās - sienas,

inženierkomunikāciju zonas, izolācija

būtu apstrādāta ar armējošo slāni.

Vietās, kur to tehniksi nav iespējams

izdarīt, pielietot akmensvati.

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas

izstrādāt darbu veikšanas tehnoloģiju, tā

lai būtu iespējams saglabāt esošās koka

konstrukciju dzīvokļu noliktavas. Esošo

elektroinstalāciju pie griestiem pārlikt virs

projektējamās siltumizolācijas.

*Pagraba pārsegums tiek siltināts ar

putupolistirolu EPS 100   (KOEF. λ

≤ 0.036 W/(m•K)) - 100mm vai

ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt,

lai visās pieslēguma vietās - sienas,

inženierkomunikāciju zonas, izolācija

būtu apstrādāta ar armējošo slāni.

Vietās, kur to tehniksi nav iespējams

izdarīt, pielietot akmensvati.

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas

izstrādāt darbu veikšanas tehnoloģiju, tā

lai būtu iespējams saglabāt esošās koka

konstrukciju dzīvokļu noliktavas. Esošo

elektroinstalāciju pie griestiem pārlikt virs

projektējamās siltumizolācijas.

*Pagraba pārsegums tiek siltināts ar

putupolistirolu EPS 100   (KOEF. λ

≤ 0.036 W/(m•K)) - 100mm vai

ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt,

lai visās pieslēguma vietās - sienas,

inženierkomunikāciju zonas, izolācija

būtu apstrādāta ar armējošo slāni.

Vietās, kur to tehniksi nav iespējams

izdarīt, pielietot akmensvati.

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas

izstrādāt darbu veikšanas tehnoloģiju, tā

lai būtu iespējams saglabāt esošās koka

konstrukciju dzīvokļu noliktavas. Esošo

elektroinstalāciju pie griestiem pārlikt virs

projektējamās siltumizolācijas.

*Pagraba pārsegums tiek siltināts ar

putupolistirolu EPS 100   (KOEF. λ

≤ 0.036 W/(m•K)) - 100mm vai

ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt,

lai visās pieslēguma vietās - sienas,

inženierkomunikāciju zonas, izolācija

būtu apstrādāta ar armējošo slāni.

Vietās, kur to tehniksi nav iespējams

izdarīt, pielietot akmensvati.

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=150mm

un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2.kategorijas mehānisko izturību + ārsienas siltinājums koka karkasā starp logailām

ar akmens vati (λ≤0,036 W/mK) b=150-200 mm saskaņā ar mezglu risinājumu

S5

S5 S5 S1S5S1S5S5S5 S5 S1S5 S1 S1 S1 S5

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100 putupolistirolu

(λ≤0,036 W/mK) b=100mm, stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma

paneļiem. Putupolistirolu virsmu apstrādāt ar armējošo kārtu.

Dotajā zonā veikt esošo

flīžu demontāžu, grīdas

sagatavošanas un

izlīdzināšanas darbus ar

Weberfloor 4400  vai

ekvivalentu. Veikt

flīzēšanas darbus, flīžu

nodilumizturības kategorija

PEI 4, pretslīdes klase

R-10, dotos darbus

saskaņot ar pasūtītāju.

Dotajā zonā veikt esošo

flīžu demontāžu, grīdas

sagatavošanas un

izlīdzināšanas darbus ar

Weberfloor 4400  vai

ekvivalentu. Veikt

flīzēšanas darbus, flīžu

nodilumizturības kategorija

PEI 4, pretslīdes klase

R-10, dotos darbus

saskaņot ar pasūtītāju.

Dotajā zonā veikt esošo

flīžu demontāžu, grīdas

sagatavošanas un

izlīdzināšanas darbus ar

Weberfloor 4400  vai

ekvivalentu. Veikt

flīzēšanas darbus, flīžu

nodilumizturības kategorija

PEI 4, pretslīdes klase

R-10, dotos darbus

saskaņot ar pasūtītāju.

Dotajā zonā veikt esošo

flīžu demontāžu, grīdas

sagatavošanas un

izlīdzināšanas darbus ar

Weberfloor 4400  vai

ekvivalentu. Veikt

flīzēšanas darbus, flīžu

nodilumizturības kategorija

PEI 4, pretslīdes klase

R-10, dotos darbus

saskaņot ar pasūtītāju.

Dotajā zonā veikt esošo

flīžu demontāžu, grīdas

sagatavošanas un

izlīdzināšanas darbus ar

Weberfloor 4400  vai

ekvivalentu. Veikt

flīzēšanas darbus, flīžu

nodilumizturības kategorija

PEI 4, pretslīdes klase

R-10, dotos darbus

saskaņot ar pasūtītāju.

Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm

un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas).
S6

Esošs gāzes vads. Veikt siltināšanu

ap gāzes vadu atstājot brīvu

nesiltinātu apgabalu gar gāzesvadu

vismaz 20 cm uz katru pusi no

gāzesvada ārmalas. Būvniecības laikā

veikt aizsardzības pasākumus pret

mehāniskiem bojājumiem un

iedarbības. Pirms rakšanas darbu

uzsākšanas pieaicināt A/S "GASO"

pārstāvi.

Esošs gāzes vads. Veikt siltināšanu

ap gāzes vadu atstājot brīvu
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