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Durvis demontēt. Aili aizmūrēt 
izmantojot keramzīta blokus.

Marga un betona apmale 
demontējama. Ieeju uz pagrabu 
aizbērt.

Gaismas šahtas apmales 
demontēt un gaismas šahtu 
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Betona segumu, pakāpienus un 
apmali attīrīt no apaguma, nokalt 

drūpošās daļas, pēc 
nepieciešāmības apstrādāt 
stiegrojumu ar pretkorozijas 

sastāvu un atjaunot aizsargslani.
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SIA TET kabelis

SIA TET kabelis

Zem lodžijām ieklāt oļus
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Zem notekām betona teknes 1000x300mm
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SIA "TET" elektronisko 
sakaru tīkla kabeļi
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Pagrabstāva plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-5

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

12022024 120220241:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „BITE" pārstāvi (e-pasts: network@bite.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "BITE" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "BITE").
5. SIA „Bite" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 

Pagraba stPagraba stāva plānsāva plāns
M1 : 150M1 : 150

SiltinSiltināšana ap SIA TET kabeļiemāšana ap SIA TET kabeļiem
M 1 : 25M 1 : 25


