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1. Atbilžu sniegšana uz ieinteresētā Pretendenta jautājumiem 
Sanāksmē piedalās:   
Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Liepa – AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis. 
Iepirkuma komisijas locekļi: 
 Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs; 

Terēzija Sola – AS „Olaines ūdens un siltums” juriste. 
Protokolē –iepirkumu speciāliste Z.Ģērmane. 
Iepirkuma komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 
2023.gada 26.septembra rīkojumu Nr.P-325. 
 
Iepirkuma priekšmets: 
 Deviņu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 1, Olaine, Olaines novads 
energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar iepirkuma Nr. AS OŪS 2023/09_E nolikumu. 
 Iepirkumu veic Ministru kabineta 2022. gada 14.jūlija noteikumos Nr.460 “Eiropas Savienības 
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes 
uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz 
atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi” noteikto energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 2-120). 
 

1.p. Jautājumi un atbildes 
Jautājums:  
“Labrīt,  
Jautājums par lokālās tāmes Nr.1 pozīciju Nr.7: 

7 
03-
00000 

Sastatņu montāža 1/2 daļai ēkas, t.sk. norobežošana ar 
celtniecības tīklu, demontāža, noma 

m2 1403,90 

Saskaņā ar projekta dokumentāciju un būvdarbu apjomiem, fasādes atjaunošanas darbus ir paredzēts veikt 
visai ēkai. Kādēļ sastatņu montāža, demontāža un noma ir paredzēta tikai 1/2 ēkas? Rasējuma lapā DOP-1 
sastatnes ir paredzētas visai ēkai pa perimetru un nav sniegtas norādes, ka būtu jāpielieto cita metode 
piekļūšanai būvdarbu zonai. Lūdzu precizēt sastatņu apjomu vai apstiprināt, ka otrai daļai ēkas ir jāpielieto 
cita metode piekļūšanai būvdarbu zonai (šajā gadījumā lūdzu precizēt kurā ēkas daļā ir jāparedz darbi no 
sastatnēm un kurā – cita metode). 
Paldies.” 
 
Atbilde: 
Katrs pretendents pats plāno vienlaicīgi sastatņu uzstādīšanas apjomu, ko norāda DVP. 
Projektētājs ir paredzējis, ka sastatnes vienlaicīgi tiks uzstādītas ½ no objekta kopējā sastatņu daudzuma. 

 
Komisija vienbalsīgi ar “par” uzdod iepirkuma speciālistei Z.Ģērmanei publicēt atbildi pasūtītāja mājas 
lapā, sadaļā “iepirkumi”. 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   /paraksts/     V.Liepa   
 
Iepirkuma  komisijas locekļi:   /paraksts/    M.Mazurs 
 
      /paraksts/    T.Sola 
Protokolēja   /paraksts/ Z.Ģērmane  


