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6. pielikums 

Ministru kabineta 

2014. gada 2. septembra  

noteikumiem Nr. 529 
(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50) 

 

Olaines novada būvvaldei 
 

Ēkas fasādes apliecinājuma karte 
 

Būvniecības ierosinātājs  

(pasūtītājs)    AS  “Olaines ūdens un siltums” 
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

Reģ. Nr. 50003182001  
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.) 

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2127 
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

info@ous.lv 

(elektroniskā pasta adrese) 
 

Lūdzu izskatīt iesniegumu DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS vienkāršotai fasādes 

  (ēkas nosaukums)  atjaunošanai. 
   

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 8080 008 0402 
 

I. Ieceres dokumentācija 
 

1. Paredzēto darbu veids (vajadzīgo atzīmēt): 
 

X fasādes apdares atjaunošana   X fasādes siltināšana 

X jumta seguma maiņa     jumta siltināšana 

 pagraba siltināšana    X logu nomaiņa  

 lodžiju aizstiklošana 
 

2. Ziņas par ēku: 
 

1) ēkas grupa  II 
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) 

2) ēkas kadastra apzīmējums 8080 008 0402001 

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt): 

X dzīvojama ēka    nedzīvojama ēka 

4) ēkas galvenais lietošanas veids 1122 – triju vai vairāku dzīvokļu mājas 
(atbilstoši būvju klasifikācijai) 

5) ēkas adrese Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads 

6) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50) 
 

3. Ziņas par zemes gabalu: 

1) zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 008 0402 

2) zemes vienības adrese Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads 

3) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50) 
 

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: 

 privātie līdzekļi 

 publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi 

X Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi 

 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 

5. Pilnvarotā persona_______________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

_______________________________________________________________ 
dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai  
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_______________________________________________________________ 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs) 

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona 

________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 

6. Ieceres izstrādātājs __________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 

SIA “JOE”, Reģ., nr. 43603067147,  
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,  

Būvkomersanta reģ. Nr. 12065, Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 
reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese un tālruņa numurs) 

 

7. Būvspeciālists(-i)1    Arvīds Račinskis, Sertifikāta Nr. 1-00675 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 

 Mārtiņš Līberts, Sertifikāta Nr. 3-02134 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 
 

 

8. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājums 
 

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem. 

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas 

ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus). 

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību. 
 

Ieceres izstrādātājs ________________________  __________________ 

(paraksts2)     (datums)  

Būvspeciālists(-i) 1 ________________________  __________________ 

(paraksts2)     (datums) 

Būvspeciālists(-i) 2 ________________________  __________________ 

(paraksts2)     (datums)  
 

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājums 
 

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un 

pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu. 

Apņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, 

jumta seguma maiņu, pagraba siltināšanu, logu nomaiņu, lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo 

pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai. 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________ _____________ 

(vārds, uzvārds, paraksts2)      (datums) 
 

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt): 

 īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz ______ lp. 

 būvniecības ierosinātāja pilnvara uz ____________ lp. 

 skaidrojošs apraksts uz __________ lp. 

 grafiskie dokumenti uz __________ lp.  

________________________________________________________________ 

 darba organizēšanas projekts uz ______________ lp. 

 saskaņojumi ar personām uz _________________ lp.  

________________________________________________________________ 

 saskaņojumi ar institūcijām uz __________ lp.  

________________________________________________________________ 

 atļaujas uz ______________ lp.  

 citi dokumenti uz ____________ lp.  
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Aizpilda būvvalde 

 

11. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona __________________________________ 

(amats,     

__________________________________________ __________________ 

vārds, uzvārds, paraksts2)     (datums) 

 

12. Ieceres realizācijas termiņš _______________________________________ 
(datums)     

 

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi 

 

13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt): 

 būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises 

kopija 

 atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

polišu kopijas 

 atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts 

 atbildīgā būvuzrauga saistību raksts 

 būvuzraudzības plāns 

 būvdarbu žurnāls 

 informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju 

 citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ______________________ 

________________________________________________________________ 

 

14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ___________________ 

(datums)   

Būvdarbu veicējs/būvētājs ___________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,    

________________________________________________________________ 

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., 

________________________________________________________________ 

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs) 
 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ___________________________________ 

(amats,     

__________________________________________ __________________ 

vārds, uzvārds, paraksts2)     (datums) 
 

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ___________________________________ 

(amats,    

__________________________________________ __________________ 

vārds, uzvārds, paraksts2)     (datums) 

 

II. Būvdarbu pabeigšana 

 

16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un iesniedzu: 

 būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus 

 iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus 
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 darbu izpildes aktu kopijas 

 ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________ _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts2)      (datums)   

 

17. Būvdarbu garantijas termiņš 

Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā ________ gadu laikā atklājušos būvdarbu 

defektus būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem. 

 

18. Būvdarbu pārbaude 

Objekts apsekots _________________  

(datums) 

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši vienkāršotas fasādes 

atjaunošanas izstrādātajai ieceres dokumentācijai. 

 

19. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem 

Lēmuma numurs ____________________ datums ____________________ 

Lēmuma izpildes termiņš _________________________________________ 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona __________________________________ 

(amats,    

__________________________________________ __________________ 

vārds, uzvārds, paraksts2)     (datums) 
 

20. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona __________________________________ 

(amats,     

__________________________________________ __________________ 

vārds, uzvārds, paraksts2)         (datums) 

 
Piezīmes. 

1. 1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 

43. punktu papildus piesaistītie būvspeciālisti. 

2. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

3. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju, uzsākot būvdarbus 

un tos pabeidzot. 

4. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju 

vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai zemes gabala īpašnieku, par zemes vienībām. 

5. Ja vienlaikus ar ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu tiek realizēta inženiertīkla pievada un/vai iekšējā 

inženiertīkla būvniecība, atjaunošana, pārbūve vai ierīkošana, apliecinājuma karte papildināma ar informāciju par 

būvējamo inženiertīklu un dokumentiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par citu, atsevišķi neklasificētu, 

inženierbūvju būvnoteikumiem. 

6. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas Iedzīvotāju 

reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos 

reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un 

papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas 

dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstisko piederību. 
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TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DARBA UZDEVUMS 

Būvju tehniskā apsekošana tiek veikta, ar pasūtītāju iepriekš saskaņojot darba uzdevuma 7.sadaļas punktus (attiecīgo lauciņu 

iekrustot - X) 

1. 
Apsekojamais 

objekts 
DAUDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES 

PAAUGSTINĀŠANA 

2. 
Būves kadastra 

apzīmējums 
kadastra Nr.  80800080402 

3. Objekta adrese Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127 

4. Pasūtītāja pārstāvis A/S “Olaines ūdens un siltums” 

5. 
Būves galvenais 

izmantošanas veids 
Daudzīvokļu dzīvojamā māja 

6. 
Tehniskās 

apsekošanas veids 
Būves daļu, elementu, konstrukciju tehniskā stāvokļa noteikšana; 

7. Izpildītāja 
pamatuzdevumi  

tehniskās 
apsekošanas 

atzinuma izstrādei 

3. Teritorijas labiekārtojums 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 
konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums 

atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. 
Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

 

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi X 

3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi  
3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas  

3.4. nožogojums un atbalsta sienas  
4. Būves daļas 

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 
konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums 

atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. 
Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

 

4.1. pamati un pamatne X 

4.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes X 

4.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas X 

4.4. pašnesošās sienas X 

4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija X 

4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi X 

4.7. būves telpiskās noturības elementi X 

4.8. jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, 
lietusūdens novadsistēma 

X 

4.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi X 

4.10. kāpnes un pandusi X 

4.11. starpsienas X 

4.12. grīdas X 

4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas X 

4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi  
4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība X 

4.16. ventilācijas šahtas un kanāli X 

4.17. liftu šahtas  
4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas  
4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas X 
4.20. citas būves daļas  
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  5.Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 

konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 
novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un 

būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām. 

 

5.1. 
aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, 
sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji 

X 

5.2. 

karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdens 
maisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens 
sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa 
skaitītāji un citi elementi 

X 

5.3. 
ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības 
sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi 

 

5.4. 
apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, 
cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti 
un citi elementi 

X 

5.5. 
centrālapkures radiatori , kaloriferi, konvektori un to 
pievadi, siltuma regulatori 

X 

5.6. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta  

5.7. atkritumu vadi un kameras  

5.8. 
gāzes vadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes 
apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji 

 

5.9. elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises  
5.10. apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas  

5.11. vājstrāvas tīkli un ietaises  

5.12. lifta iekārta  
5.13. citas ietaises un iekārtas  

6. Ārējie inženiertīkli 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 
konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 

novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un 
būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām. 

 

6.1. ūdensapgāde  
6.2. kanalizācija  

6.3. drenāžas sistēmas  

6.4. siltumapgāde  
6.5. gāzes apgāde X 
6.6. zibensaizsardzība X 

6.7. citas sistēmas  

 

8. 

Tehniskā 

apsekošanas  

atzinuma sastāvs 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 337 “Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””, pievienojot 
nepieciešamos grafiskos, foto fiksācijas un citus materiālus un norādes par 
nepieciešamajiem pasākumiem un galvenajiem veicamiem darbiem būves 

turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai; 

9. 
Pasūtītājam 

nododami 
Tehniskās apsekošanas atzinuma izdrukāti komplekti – 5 (pieci) eksemplāros; 

10. Laiks un resursi 
Darbs pēc šī darba uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs 
un darba Izpildītājs, kurš ir atbildīgs par jebkuru apakšlīgumu un par konsultācijām ar 

jebkuru uzņēmēju, institūciju vai ekspertiem. 

 

 

 

Pasūtītāja (vārds, uzvārds) ……………………………………… 

 

Aija
Placed Image
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Būvinženieris Raimonds Ozoliņš, būvprakses sertifikāts Nr.3-01686 
SIA “JOE”, Atmodas iela 19, LV-3007, t. 24 555 005, jurgis@joe-global.com 

(apsekotājs un tā rekvizīti – fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās 
personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā 

adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS 
 
 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz), zemes vienības kadastra nr. 8080 008 

0402, ēkas kadastra nr. 8080 008 0402 001, Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines 

novads, LV-2127 

 (Būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese) 

 

 
1.attēls 

 

A/S “Olaines ūdens un siltums”, 2018. gada 14.septembrī, Līgums Nr. 18/82/2/-18 

(pasūtītājs, līguma datums un numurs) 
Veikt ēkas tehnisko un vizuālo apsekojumu saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 

“Būvju tehniskā apsekošana” un apsekošanas uzdevumu. 
 

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 

Atzinums izsniegts 2018. gada 24. Oktobrī 
 

…………………………………………………………………………………….. 
(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 
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1. Vispārīgas ziņas par būvi 

1.1. BŪVES VEIDS 
1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; 
Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa 

1.2. APBŪVES LAUKUMS, m2 508 

1.3. BŪVTILPUMS, m3 5943 

1.4. KOPĒJĀ PLATĪBA, m2 1707.3 

1.5. STĀVU SKAITS 
Virszemes - 3 
Pazemes - 1 

1.6. 
ZEMES VIENĪBAS KADASTRA 

APZĪMĒJUMS 
8080 008 0402 

1.7. 
ZEMESGABALA PLATĪBA 

(m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās) 
2623 m2  

1.8. BŪVES IEPRIEKŠĒJAIS ĪPAŠNIEKS Nav datu 

1.9. BŪVES PAŠREIZĒJAIS ĪPAŠNIEKS Dzīvokļu īpašnieku kopīpašums 

1.10. BŪVPROJEKTA AUTORS Nav datu 

1.11. 
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS, 

AKCEPTĒŠANAS GADS UN DATUMS 
Nav datu 

1.12. 
BŪVES NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

(gads un datums) 
Nav datu 

1.13. 
BŪVES KONSERVĀCIJAS GADS UN 

DATUMS 
Nav datu 

1.14. 
BŪVES ATJAUNOŠANA, PĀRBŪVES, 

RESTAURĀCIJAS GADS 
Nav datu 

1.15. 
BŪVES KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS 

LIETAS: numurs, izsniegšanas gads un 
datums 

Arhīva lietas nr. 381 
Izdrukas datums: 14.12.99 
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2. Situācija 

2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 

Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un normatīvo aktu prasībām 
 

  
                                              2.attēls                                                                        3.attēls 
 
Apsekotā ēka ar kadastra nr. 8080 008 0402 001, atrodas uz zemesgabala ar kadastra nr. 8080 
008 0402, Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127. Jaunolaines pilsētas teritorijas 
plānojumā konkrētajam zemesgabalam noteiktais izmantošanas veids – Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas (MDz). Teritorija tiek izmantota atbilstoši plānojumam. 

2.2. būves izvietojums zemesgabalā 

Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums 

    
                                           4.attēls                                                                            5.attēls 
 

Būve atrodas, Pionieru ielā 85, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127. Ēkas visās fasādes pusēs 
atrodas blakus esošās ēkas un to teritorijas.  
 
Zemesgabala apgrūtinājumi:   
 

1. Kanalizācijas vads 0,044 km; 
2. Kanalizācijas vads 0,005 km; 
3. Kanalizācijas vads 0,020 km; 
4. Gāzes vads 0,050 km; 
5. Gāzes vads 0,011 km; 
6. Ūdensvads 0,011 km; 
7. Siltumtrase 0,105 km.  

Z 

D 
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2.3. būves plānojums 

Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam 
 

Kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītais lietošanas veids: 1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu 
mājas; Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa, atbilst pēc MK. Noteikumiem Nr. 
326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”. Apsekotajai ēkai ir trīs virszemes stāvi un viens pazemes 
stāvs. Ēka atbilst II kapitalitātes grupai, pēc MK. Noteikumiem Nr. 907, 1. Pielikuma “Dzīvojamo 
māju iedalījums kapitalitātes grupās atbilstoši lietotajiem materiāliem, konstrukcijām un vidējam 
kalpošanas ilgumam”  

 

3. Teritorijas labiekārtojums 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto 
bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves 
elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi  35 

Segums, materiāls, apdare 
 

   
                                        6.attēls                                                                          7.attēls 

 

   
                                        8.attēls                                                                          9.attēls 
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                           10.attēls                                                                       11.attēls 
 

   
   12.attēls                                                                      13.attēls 

 

   
   14.attēls                                                                      15.attēls 

 

Apsekotajai ēkai, pieguļošais asfaltbetona segums atrodas visās ēkas pusēs. Pie ēkas esošais 
asfaltbetona segums  ir ar nelielām bedrēm un plaisām, kas nerada būtiskus traucējumus 
pārvietojoties ar autotransportu. Ceļa seguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 
(skatīt 6;7;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15. attēlu) 

3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi  ---- 

Segums, materiāls, aprīkojums 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas  ---- 

Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 
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3.4. nožogojums un atbalsta sienas  ---- 

Veids, materiāls (būvizstrādājums), apdare 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 

 

4. Būves daļas 

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto 
bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves 
elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

4.1. pamati un pamatne 50 

Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie būvizstrādājumi, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves 
aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret mitrumu. 
 

   
                             6.attēls                                                                     7.attēls 
 

   
                                       8.attēls                                                                          9.attēls 
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                           10.attēls                                                                    11.attēls 

 

   
 12.attēls                                                                      13.attēls 

 

   
                          14.attēls                                                                     15.attēls 



 

87 
 

   
                                       16.attēls                                                                      17.attēls 

 

   
  18.attēls                                                                        19.attēls 

 

   
  20.attēls                                                                        21.attēls 
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   22.attēls                                                                       23.attēls 

 

   
                         24.attēls                                                                     25.attēls 

 

Dzīvokļu ēkas pamatu konstrukcija sastāv no kombinētiem materiāliem. Pārsvarā, ēkas nesošo 
konstrukciju pamati ir veidoti no dzelzsbetona pamatu blokiem. (b = 400 mm). Apsekojot ēku, 
tika konstatēts, ka vienā no ēkas stūriem, pamatu konstrukcija veidota no monolītajiem 
dzelzsbetona lentveida pamatiem, uz kuriem izveidota silikātķieģeļu kārta, savukārt, uz kuriem 
samūrēti gāzbetona bloki, kas veido virszemes daļu zem pašnesošajiem ārsienu paneļiem. 
(Skatīt 6; 7; 8; 9; 10. attēlu) Pamatu iebūves dziļumu nebija iespējams noteikt. Apsekojot ēku, uz 
pamatu konstrukcijām netika konstatētas plaisas, balstu izkļaušanās, virsnormatīvās izlieces, 
kas nozīmē, ka pamatu nestspēja pie pastāvošajām slodzēm ir pietiekoša. Pamatu un pamatnes 
tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Apsekotajā ēkā, cokola augstums ir atšķirīgs. Pa 
visu ēkas perimetru cokols apmests ar cementa javu. Vietām, cokola apmetums ir bojāts un 
atdalījies no ēkas ārsienām ievērojamā apjomā. Ēkas ziemeļu pusē, cokols pamatā ir veidots no 
dzelzsbetona pamatu blokiem, taču vietām redzami atsegti un nodrupuši gāzbetona bloki. (Skatīt 
15; 16; 17; 18; 19. attēlu) Ēkas rietumu daļā, cokols pamatā ir veidots no dzelzsbetona pamatu 
blokiem, cokols apmests ar cementa javu. Vietām, cokola apmetums ir bojāts un atdalījies no 
ēkas ievērojamā apjomā. Ēkas dienvidu daļā, cokols pamatā ir veidots no dzelzsbetona pamatu 
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blokiem, cokols apmests ar cementa javu. Vietām, cokola apmetums ir bojāts un atdalījies no 
ēkas ievērojamā apjomā, kā arī, uz tā ir izveidojies bioloģiskais apaugums. (Skatīt 12; 13; 14. 
attēlu)  Ēkas austrumu daļā, cokols pamatā ir veidots no silikāta ķieģeļiem, cokols apmests ar 
cementa javu. Vietām, cokola apmetums ir bojāts un atdalījies no ēkas ievērojamā apjomā. 
Cokola daļas kopējais tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā neapmierinošs. (Skatīt 24. attēlu) 
Apsekojot ēku tika konstatēts, ka pamatu daļā ir izbūvēta horizontālā hidroizolācija, (Skatīt 11. 
attēlu) taču uz sienu virsmām tika konstatēta mitruma ietekmes sekas, kā arī  paliekošas sāļu 
izgulsnējumu pēdas mitruma ietekmē, kas liecina ka ēkas horizontālā hidroizolācija ir bojāta. 
Hidroizolācijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Apsekojot ēku nebija 
iespējams noteikt vai ir izbūvēta drenāžas sistēmas.  
Apsekotajai ēkai, pa perimetru ir daļēji izbūvēta betona aizsargapmale. Ēkas visās pusēs, 
aizsargapmale apaugusi ar bioloģisko apaugumu, kā arī, vietām tā ir saplaisājusi un atdalījusies 
no ēkas cokola daļas. (Skatīt 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25. attēlu) Ēkas aizsargapmales tehniskais 
stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.  
 

4.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes  45 

Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādājums). Konstruktīvās shēmas. 
Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un 
plaisu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu 
būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. 
Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji 
 

   
   26.attēls                                                                       27.attēls 
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    28.attēls                                                                     29.attēls 

 

   
30.attēls                                                                     31.attēls 
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                                       32.attēls                                                                     33.attēls 
 

   
34.attēls                                                                     35.attēls 
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36.attēls                                                                     37.attēls 

 

Ēkas pagraba daļas sienas veidotas no saliekamā dzelzsbetona pamatu blokiem. To tehniskais 
stāvoklis ir apmierinošs. (Skatīt 6; 7; 8; 9. attēlu) Dzīvojamās mājas virszemes stāvu nesošās 
galasienas sienas būvētas no dobtajiem keramiskajiem ķieģeļiem, sienu biezums – 380 mm. To 
tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. (Skatīt 26; 33. attēlu) Iekšējās nesošās šķērssienas veidotas 
no dobtajiem keramiskajiem ķieģeļiem, apsekojot ēku, tika konstatētas nevienmērīgas pamatu 
sēšanās, kā rezultātā ir izraisīta tālāka ēkas nevienmērīga sēšanās un mūra sienu plaisāšana, 
kas būtiski ietekmē nesošā elementa stiprību. Iekšējo nesošo sienu biezums – 380 mm. Ķieģeļu 
mūra nesošo šķērssienu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā daļēji apmierinošs. 
(Skatīt 27; 28; 29; 30; 34; 35; 36; 37. attēlu) Fasāžu ārsienas būvētas no keramzītbetona 
saliekamajiem paneļiem ~ 300 mm biezumā (Pēc energosertifikāta). To tehniskais stāvoklis ir 
apmierinošs. (Skatīt 27; 28; 29. attēlu) Keramzītbetona paneļu atbalsta zonā uz ārsienām fasādes 
daļā pa visu ēkas augstumu ir dobtā keramiskā ķieģeļu mūra pilastri, kas vietām ir cietuši no 
spēcīgas mitruma un sala ietekmes, kā rezultātā ķieģeļu fragmenti ir atdalījušies no mūra, to 
tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. (Skatīt 31; 32. attēlu) Logu ailu pārsedzes 
funkcijas pilda ārējo nenesošo sienu keramzītbetona paneļu apakšējā daļa. Tika konstatētas 
nenozīmīgas plaisas, kas radušās nevienmērīgas pamatu sēšanās rezultātā un ir izraisīta tālāka 
ēkas nevienmērīga sēšanās un nenozīmīga sienu plaisāšana, balstu izkļaušanās, virsnormatīvās 
izlieces vai citi defekti netika konstatēti. Logu ailu pārsedžu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā 
apmierinošs (Skatīt 28. attēlu) Nenesošo starpsienu pārsedžu atsegšana netika veikta. Vietās, 
kur atrodas pārsedzes netika konstatētas plaisas, izlieces vai citi defekti, visu pārsedžu 
tehniskais stāvoklis vērtējams, kā apmierinošs.  

 

4.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 40 

Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls 
   



 

93 
 

   
                           38.attēls                                                                      39.attēls 

 

   
                        40.attēls                                                                        41.attēls 

   
                                       42.attēls                                                                     43.attēls 
 
Ēkas daļā, vietā, kur izbūvētas lodžijas, keramzītbetona saliekamās paneļu sienas balstās uz 
dzelzsbetona sijām. Izmēri ~ h-300 mm, b-250mm (skatīt 38. attēlu). Veicot tehnisko apsekošanu, 
dzelzsbetona sijām netika konstatētas plaisas, virsnormatīvās izlieces vai citi defekti, tehniskais 
stāvoklis apmierinošs (skatīt 38; 39; 40; 41; 42; 43. attēlu). 

4.4. pašnesošās sienas 40 

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls 
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                                       44.attēls                                                                      45.attēls 

 

Virszemes stāvu, ārsienu pašnesošās sienas veidotas no keramzītbetona garenpaneļiem, 300 
mm biezumā (pēc energosertifikāta), kas ar metāla ieliekamo detaļu palīdzību piejūgti pie 
nesošajām ķieģeļu mūra šķērssienām. Apsekošanas gaitā tika konstatēts, ka keramzītbetona 
paneļu pašnesošajās sienās ir izveidojušās nenozīmīgas plaisas, kas radušās nevienmērīgas 
pamatu sēšanās rezultātā tādējādi izraisot tālāku ēkas nevienmērīgu sēšanos un nenozīmīgu 
plaisāšanu. Izlieces vai citi defekti netika konstatēti, keramzītbetona garenpaneļu ārsienu 
pašnesošo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. (Skatīt 27; 28; 29; 44; 45. attēlu) 
Virszemes stāvu, pašnesošās starpsienas veidotas no silikāta un dobtajiem keramiskajiem 
ķieģeļiem ~120 mm biezas. Apsekojot ēku, netika konstatēta šo pašnesošo sienu plaisāšana. 
Tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.  

4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 65 

 
46.attēls 
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47.attēls 

 

 
48.attēls 

 

 
49.attēls 

 

Ēkas jumta siltumizolācijas slāni nebija iespējams nomērīt, bet pēc energosertifikāta uzrādītās 
informācijas to veido ~150mm keramzīta slānis. Ēkas ārsienas nav siltinātas. Apsekojot ēku tika 
konstatēts, ka pamatu daļā ir izbūvēta horizontālā hidroizolācija, (Skatīt 11. attēlu) taču uz sienu 
virsmām tika konstatēta mitruma ietekmes sekas, kā arī  paliekošas sāļu izgulsnējumu pēdas 
mitruma ietekmē, kas liecina ka ēkas horizontālā hidroizolācija ir bojāta. Hidroizolācijas 
tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Apsekojot ēku, tika konstatētas, ka starp 
keramzītbetona lielpaneļu šuvēm ir novērota nenozīmīga plaisāšana, kas radušās nevienmērīgas 
pamatu sēšanās rezultātā tādējādi izraisot tālāku, nenozīmīgu plaisāšanu. Apsekojamajai ēkai, 
ķieģeļu šuvju un keramzītbetona lielpaneļu hermetizācija vērtējama kā daļēji apmierinoša.  
 

• Pēc konstrukcijas siltumtehniskā aprēķina, ķieģeļu galasienas ar biezumu – (380 mm) 
koeficients ir 1,31. Pēc LBN 002-15 un LBN 003-15 noteiktā vērtība, kura dota 
dzīvojamajām ēkām ir 0,23. Tā ka iegūtais koeficients ir 1,65, tas neatbilst izvirzītajām 
siltumtehnikas prasībām. (Skatīt 47. attēlu) 
 

• Pēc konstrukcijas siltumtehniskā aprēķina, keramzītbetona lielpaneļu sienas ar biezumu 
– (300 mm) koeficients ir 1,43. Pēc LBN 002-15 un LBN 003-15 noteiktā vērtība, kura dota 
dzīvojamajām ēkām ir 0,23. Tā ka iegūtais koeficients ir 1,43, tas neatbilst izvirzītajām 
siltumtehnikas prasībām. (Skatīt 48. attēlu) 
 

• Pēc konstrukcijas siltumtehniskā aprēķina, dzelzsbetona paneļu jumta konstrukcija ar 
biezumu – (220 mm) koeficients ir 0,50. Pēc LBN 002-15 un LBN 003-15 noteiktā vērtība, 
kura dota dzīvojamajām ēkām ir 0,20. Tā ka iegūtais koeficients ir 0,50, tas neatbilst 
izvirzītajām siltumtehnikas prasībām. (Skatīt 49. attēlu) 
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Ēkas norobežojošās konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika” izvirzītajām prasībām.  

4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 45 

Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu 
biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu 
mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un 
stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas 
rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija 
 

   
                              50.attēls                                                                    51.attēls 
 

     
52.attēls                                                                    53.attēls 
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54.attēls 

  
 

Daudzdzīvokļu ēkas pārseguma konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona pārseguma paneļiem (d 
= 220 mm). Apsekojot ēku, tika konstatēts, ka ir novērojami sāļu izgulsnējumi, kas neietekmē 
nesošā elementa stiprību. Visticamāk, šie bojājumi ir radušies ūdens noplūdes rezultātā.  
Apsekotās ēkas pagraba daļā tika konstatēta dzelzsbetona pārseguma paneļa izliece. Pēc 
veiktajiem mērījumiem paneļa izliece tā zemākajā punktā nepārsniedz ~40 mm, kas nozīmē, ka 
tiek/netiek pārsniegta virsnormatīvā izliece. Plaisas, vai cita veida defekti nav konstatēti. 
Dzelzsbetona pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. (Skatīt 50; 51; 52; 53; 
54. attēlu)  

4.7. būves telpiskās noturības elementi 45 

Būves telpisko noturību nodrošina pamatu, pārsegumu, nesošo siju, nesošo sienu un jumta 
elementu saistība. Tehniskajā un vizuālajā apsekošanā ir konstatēti daļēji nozīmīgi bojājumi 
būves telpiskās noturības elementiem. Telpiskās noturības elementi ir daļēji apmierinošā 
tehniskā stāvoklī. 

4.8. 
jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 
novadsistēma 

60 

Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta 
konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa 
mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem 
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                                       55.attēls                                                                      56.attēls   
 

     
                                      57.attēls                                                                      58.attēls 
 

   
 59.attēls                                                                      60.attēls 
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                                                         61.attēls                                                                      62.attēls 
 

     
  63.attēls                                                                       64.attēls 

 

    
 65.attēls                                                                       66.attēls 
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   67.attēls                                                                     68.attēls 

 

   
69.attēls                                                                      70.attēls 

 

 
Daudzdzīvokļu ēkas pārseguma konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona pārseguma paneļiem  
(d = 220 mm). Apsekojot ēku, tika konstatēts, ka ir novērojami sāļu izgulsnējumi, kas būtiski 
neietekmē nesošā elementa stiprību. Visticamāk, šie bojājumi ir radušies ūdens noplūdes 
rezultātā.  Apsekotās ēkas pagraba daļā tika konstatēta dzelzsbetona pārseguma paneļa izliece. 
Pēc veiktajiem mērījumiem paneļa izliece tā zemākajā punktā nepārsniedz ~40 mm, kas nozīmē, 
ka tiek/netiek pārsniegta virsnormatīvā izliece. Plaisas, vai cita veida defekti nav konstatēti. 
Dzelzsbetona pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. (Skatīt 50; 51; 52; 53; 
54. attēlu) Ēkai jumta segums veidots no bitumena ruļļveida kārtām. Apsekojot ēku, tika 
konstatēts, ka esošais jumta segums vietām ir bojāts un griestos redzami bojājumi, ko radījusi 
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ūdens tecēšana. Apsekojot ēku tika novērots ka jumta izlīdzinošajā kārtā ir izveidojušies seguma 
pacēlumi, līdz ar ko lietus ūdens netiek tieši novadīts no jumta. Esošā jumta seguma tehniskais 
stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. (Skatīt 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63. attēlu) 
Apsekotajai ēkai ir izbūvēta ārēja lietus ūdens novadīšanas sistēma. Lietusūdens novadīšanas 
sistēmas elementi, laika gaitā ir korodējuši, kā arī tie ir morāli un fiziski novecojuši. Lietus ūdens 
tiek novadīts uz ēkai pieguļošās betona aizsargapmales, kur tas tālāk tiek infiltrēts gruntī. 
Apsekojot ēku tika konstatēts pašrocīgi izveidots noteksistēmas elements ar kura palīdzību 
lietusūdens tiek novadīts tālāk no ēkas pamatiem. Lietus noteksistēmas kopējais tehniskais 
stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. (Skatīt 64; 65; 66; 67; 68; 69. attēlu) Ēkas parapeti ir 
aprīkoti ar skārda aizsargelementiem, šie elementi ir cietuši laikapstākļu ietekmē, kā rezultātā ir 
novērojama korozija. Aizsargelementu tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. 
(Skatīt 70. attēlu) 

4.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 65 

Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls 
 

   
71.attēls                                                                      72.attēls 

 

   
                        73.attēls                                                                      74.attēls 
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75.attēls                                                                      76.attēls 

 

   
                                                  77.attēls                                                                       78.attēls 
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                                      79.attēls                                                                       80.attēls 
 

Apsekotajai ēkai ir izbūvētas trīs jumtiņu konstrukcijas, kas atrodas ēkas ziemeļu fasādes daļā 
(skatīt 71; 72. attēlu). Jumtiņa nesošā konstrukcija veidota no dzelzsbetona pamatu blokiem uz 
kuriem mūrētas dobto keramisko ķieģeļu mūra sienas, kas  ir cietušas no mitruma un 
laikapstākļu ietekmes, kā rezultātā, keramiskie, dobtie ķieģeļi ir saplaisājuši un no tiem 
atdalījušies ķieģeļu fragmenti. Šie bojājumi būtiski neietekmē nesošā elementa stiprību. Uz šīm 
nesošajām sienām ir balstīts monolītā betona pārsegums, kurš papildus ir enkurots nesošajās 
šķērssienās. Jumtiņa segums veidots no bitumena ruļļveida seguma, kas apšūtas pa perimetru 
ar skārda nosegelementiem. Divas no jumtiņu konstrukcijām patvaļīgi aprīkotas ar metāla 
caurulēm, kas pilda savu funkciju kā lietusūdens notekcaurules. Šis risinājums ir neefektīvs, kā 
arī lietusūdens tiek novadīts uz ēkas pamatiem. Jumtiņa tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji 
apmierinošs. (skatīt 73; 74; 75; 76; 77; 78. attēlu). Ēkas dienvidu fasāde ir aprīkota ar lodžijām. 
Lodžiju margas veidotas no metāla elementiem, kas laikapstākļu ietekmē ir korodējuši. Lodžiju 
margu aizpildījums ir veidots no azbestcementa loksnēm. Azbeztcementa lokšņu pildījums 
neatbilst MK. noteikumiem Nr. 301, 12. punktam par azbestcementa aizliegtu izmantošanu. 
Lodžiju margas un to aizpildījums ir tehniski neapmierinošā stāvoklī. (skatīt 79; 80. attēlu). Daļa 
no apsekotās ēkas Lodžijas ir aizstiklotas ar koka un PVC materiāla rāmju stiklojumu.  

4.10. kāpnes un pandusi 40 

Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas. Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu 
elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes 
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                       81.attēls                                                                       82.attēls 

 

Uz pagrabstāvu ir izvietotas viena laida dzelzsbetona kāpnes. To tehniskais stāvoklis – 
apmierinošs. Starpstāvu kāpnes ir veidotas no dzelzsbetona, divu laidu dzelzsbetona 
konstrukcijas. Pakāpieni mazliet nodiluši, Kāpņu konstrukcija ir aprīkota ar metāla margām bez 
rokturiem. Visu kāpņu telpu konstrukcija ir identiska. Šo kāpņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā 
apmierinošs. (skatīt 81; 82. attēlu). Ēkas kāpņu dzelzsbetona pakāpieni atbilst LBN 201-15 “Būvju 
ugunsdrošība” 2.34. punktam, kas nosaka, ka būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase nav mazāka 
par A2-s1, d0. 

4.11. starpsienas 35 

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija 
 

 
83.attēls 

 

Starpsienu konstrukcija ēkā veidota no ~ 120mm, 250mm un arī 380mm bieza ķieģeļu mūra. 
Lielākā daļa ķieģeļu mūra sienas apmestas ar cementa kaļķu apmetumu, apmetums krāsots, vai 
aplīmēts ar tapetēm. Starpsienu tehniskais stāvoklis apmierinošs. (skatīt 83. attēlu) 
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4.12. Grīdas 35 

Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija 

   
                                        84.attēls                                                                    85.attēls 

 

Apsekotās ēkas grīdas konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona paneļiem ( b = 220 mm). Grīdas 
seguma apdari ir izveidojis katrs mājas iedzīvotājs pats. Kāpņu telpās, grīdas segumam izvēlēts 
flīžu apdare, kas vietām ir saplaisājusi. Grīdas segumu tehniskais stāvoklis apmierinošs. 
Vizuālas deformācijas, plaisas, izlieces vai cita veida defekti starpstāvu pārsegumā nav 
konstatēti. Pārseguma tehniskais stāvoklis apmierinošs. (skatīt 84; 85. attēlu). 

4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 45 

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un 
konstrukcijas, jumtiņi un markīzes 
 

   
                                      86.attēls                                                                       87.attēls 
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 88.attēls                                                                       89.attēls 

 

   
                        90.attēls                                                                   91.attēls 
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  92.attēls                                                                      93.attēls 

 

   
   94.attēls                                                                     95.attēls 

 

 
96.attēls 
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                                       97.attēls                                                                       98.attēls 
 

Apsekotajai ēkai, lielākajā daļā dzīvojamajās telpās, kā arī kāpņu telpu logu ailās ir iestrādātas 
PVC tipa logu konstrukcijas. PVC tipa logu U vērtība = 1,40 dzīvojamajām telpām, U = 1,50, (Pēc 
energosertifikāta) kāpņu telpām. Šīs vērtības atbilst  LBN 002-01 „Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika” izvirzītajām prasībām. PVC tipa logu tehniskais stāvoklis vērtējams 
kā apmierinošs. (skatīt 89.attēlu). Apsekotajai ēkai, dzīvojamajās telpās, kā arī kāpņu telpu logu 
ailās ir iestrādātas koka konstrukcijas tipa logi ar dubulto stiklojumu. Šo logu U vērtība = 1,90 
(Pēc energosertifikāta). Šīs vērtības neatbilst  LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika” izvirzītajām prasībām. Koka logu tehniskais stāvoklis vērtējams kā 
neapmierinošs. (skatīt 86; 87; 88. attēlu). Vienā no ēkas galvenajām ieejām ir iebūvētas tērauda 
divviru ārdurvis. Tērauda durvju U vērtība = 1,8 (Pēc energosertifikāta). Šīs vērtības atbilst  LBN 
002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” izvirzītajām prasībām. Tērauda durvju 
tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. (skatīt 91; 93. attēlu). 
Ēkas kāpņu telpas daļā ir izbūvētas jaunas, vienas divviru un vienas vienviru koka konstrukcijas 
durvis. Šo durvju U vērtība = 2,00. (Pēc energosertifikāta) Šīs vērtības atbilst  LBN 002-01 „Ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” izvirzītajām prasībām. Koka durvju tehniskais 
stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. (skatīt 92. attēlu). Ēkas kāpņu telpas daļā ir izbūvētas vienas 
vienviru koka konstrukcijas durvis, kuras ir morāli un fiziski novecojušas un ir neblīvas. Koka 
durvju tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs (Skatīt 90. attēlu) Daudzstāvu dzīvojamās ēkas 
pagrabstāvā ir izbūvēta logu ailas, kas daļēji ir aizmūrētas ar keramiskajiem un silikātķieģeļi vai 
aizklātas ar OSB loksni. (skatīt 94; 95. attēlu). Pamatu konstrukcijā ir iestrādāta metāla 
ventilācijas reste kas nodrošina pagrabstāvā gaisa apmaiņas procesu. Laikapstākļu ietekmē, 
metāla reste ir ievērojami korodējusi. Tās tehniskais stāvoklis nepamierinošs (Skatīt 96. attēlu) 
Bēniņu starpstāvā konstrukcija ir izbūvēta koka lūka, kas nodrošina piekļūšanu uz bēniņu stāvu. 
Bēniņu lūka veidota no OSB konstrukcijas, kas ir morāli un fiziski novecojusi un ir neblīva, kā 
rezultātā uz sienām ir redzami notecējumi. Tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. (skatīt 97; 
98. attēlu) 

4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi ---- 

Krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un apdare. Atbilstība 
ugunsdrošības prasībām 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 

4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība  40 

Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma uguns aizsarglīdzekļi, šo līdzekļu atbilstība standartiem, 
ugunsaizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa 
novērtējums ugunsizturības un dūmaizsardzības aspektā. 
 

Atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” ēka klasificējama kā I izmantošanas veida. Ēkas 
kopējā platība ir 1707.3 m2. I izmantošanas veida ēka ar esošo laukumu atbilst U2b uguns 
noturības pakāpei. 
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• Nesošajām sienām un kāpņu telpu sienām jāatbilst REI 30. Ēkas nesošās sienas un 
kāpņu telpu sienas izbūvētas no dobtajiem keramiskajiem ķieģeļiem 380 mm - biezumā, 
kas nodrošina reglamentēto sienu ugunsizturību. 
 

• Ēkas pārsegumiem, tai skaitā erkeros jāatbilst REI 30. Ēkas pārsegumu konstrukcijas 
izbūvētas no dzelzsbetona paneļiem 220 mm biezumā, tādējādi nodrošinot reglamentēto 
ugunsizturību. 

 

• Jumta nesošajām konstrukcijām jāatbilst R 15. Ēkas jumta konstrukcijas izbūvētas no 
dzelzsbetona paneļiem 220 mm biezumā, tādējādi nodrošinot reglamentēto 
ugunsizturību. 

 

• Durvīm, logiem, vārtiem, lūkām un vārstiem, kā arī ugunsdrošajām sienām un 
ugunsdrošajiem nodalījumiem, norobežojošajām konstrukcijām jāatbilst EI 30. Ēkas 
durvis un logi ir veidoti no PVC un koka konstrukcijas, kas nozīmē ka šie elementi 
nenodrošina reglamentēto ugunsizturību. 
 

• Kāpņu laukumiem, sijām, laidiem un pakāpieniem evakuācijas ceļā jāatbilst R 30. Ēkas 
kāpņu konstrukcija veidota no dzelzsbetona, kas nozīmē, ka šie elementi nodrošina 
reglamentēto ugunsizturību. 

 
Ēkas nesošās konstrukcijas atbilst augstām ugunsdrošības prasībām. 
Durvis, logi un vārti neatbilst reglamentētajām ugunsdrošības prasībām.  

4.16. ventilācijas šahtas un kanāli 55 

 

   
                            99.attēls                                                                       100.attēls 

 

   
101.attēls                                                                       102.attēls 
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                                        103.attēls                                                                104.attēls 
 

   
105.attēls                                                                   106.attēls 

 

   
                                      107.attēls                                                                     108.attēls 

 
Telpas aprīkotas ar dabīgo gaisa un kanalizācijas ventilāciju. To veido ventilācijas kanālu šahtas 
un ventilācijas izvadkanāli uz jumta. Kanalizācijas ventilācijas izvadi ir cietuši no spēcīgas 
korozijas, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Ventilācijas izvadkanāli uz jumta 
ir cietuši sala ietekmē un uz tiem ir izveidojies bioloģiskais apaugums, kā rezultāta no ventilāciju 
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izvadkanāliem ir atdalījušies ķieģeļu fragmenti. Caur šiem kanāliem, mājas iedzīvotāji ir patvaļīgi 
izvilkuši televīzijas kabeļus. Ventilācijas kanālu un izvadkanālu tehniskais stāvoklis vērtējam kā 
neapmierinošs. (skatīt 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108.attēlu). 

4.17. liftu šahtas ---- 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 

4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas ---- 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 

4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 40 

Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls 

Dzīvojamās mājas ārējo apdari veido gala sienās izšuvots dobto keramisko ķieģeļu mūris, bet 
garenfasādēs - krāsoti vieglbetona paneļi. To tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
Apsekotajā ēkā, cokola augstums ir atšķirīgs. Pa visu ēkas perimetru cokols apmests ar cementa 
javu. Vietām, cokola apmetums ir bojāts un atdalījies no ēkas ārsienām ievērojamā apjomā. Ēkas 
ziemeļu pusē, cokols pamatā ir veidots no dzelzsbetona pamatu blokiem, taču vietām redzami 
atsegti un nodrupuši gāzbetona bloki. (Skatīt 15; 16; 17; 18; 19. attēlu) Ēkas rietumu daļā, cokols 
pamatā ir veidots no dzelzsbetona pamatu blokiem, cokols apmests ar cementa javu. Vietām, 
cokola apmetums ir bojāts un atdalījies no ēkas ievērojamā apjomā. Ēkas dienvidu daļā, cokols 
pamatā ir veidots no dzelzsbetona pamatu blokiem, cokols apmests ar cementa javu. Vietām, 
cokola apmetums ir bojāts un atdalījies no ēkas ievērojamā apjomā, kā arī, uz tā ir izveidojies 
bioloģiskais apaugums. (Skatīt 12; 13; 14. attēlu)  Ēkas austrumu daļā, cokols pamatā ir veidots 
no silikāta ķieģeļiem, cokols apmests ar cementa javu. Vietām, cokola apmetums ir bojāts un 
atdalījies no ēkas ievērojamā apjomā. Cokola daļas kopējais tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā 
neapmierinošs. (Skatīt 24. attēlu) 

4.20 citas būves daļas ---- 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 

 

5.Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto 
bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves 
elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu 
prasībām. 

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

5.1. aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā 
iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji  

45 

Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; spiediens tīklā un citi 
rādītāji. Hidrauliskā pārbaude un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Notekūdeņu novadīšanas veids un 
attīrīšanas iespējas 
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                         109.attēls                                                                     110.attēls 
 

   
111.attēls                                                                     112.attēls 

 

Apsekotā ēka pieslēgta pilsētas ŪK tīkliem. Hidrauliskā pārbaude netika veikta – to 
nepieciešams veikt, ja ir atbilstošs pasūtītāja uzdevums. Ēkā ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Ēkā, 
ienākošās aukstā ūdensvada caurules ir no PVC materiāla. Ūdensvadu tehniskais stāvoklis 
vērtējams kā apmierinošs. Apsekotajā ēkā, kanalizācijas stāvvadi ir veidoti no čuguna un tie ir 
korodējuši. Neliela daļa čuguna kanalizācijas ir nomainīta uz jaunām PVC materiāla 
kanalizācijas cauruļvadiem. Kanalizācijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Ēkā uzstādītās 
santehnikas iekārtas - maisītāji, izlietnes, klozetpodi ir apmierinošā stāvoklī. (Skatīt 109; 110; 
111; 112. attēlu) 
5.2. karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdens maisītāji, 

žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa 
un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi 

45 

Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi un sūkņi. Siltuma patēriņš karstā ūdens 
sagatavošanai. Ūdens sildītāja novietojums 



 

113 
 

   
 113.attēls                                                                     114.attēls 

 

   
                         115.attēls                                                                     116.attēls 
 

Ēkā ir izbūvētā karstā ūdensvada sistēma, kas sastāv no plastmasas caurulēm, kuras 
savienotas kopā ar metāla caurulēm. Caurules nav pilnīgi izolētas ar siltumizolācijas materiālu. 
Ēkai vietām ir nomainīti siltā ūdens cauruļvadi. Lielākā daļa nenomainīto cauruļvadu ir fiziski 
un morāli novecojuši. Siltā ūdens sistēmas elementi ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Ēkā 
uzstādītās santehnikas iekārtas (maisītāji, izlietnes, klozetpodi). – Visi apsekotie elementi ir 
apmierinošā stāvoklī. (Skatīt 4113; 114; 115; 116. attēlu) 
5.3.  ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un 

dūmaizsardzības risinājumi 
---- 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā.   
5.4.  apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, 

apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti un citi elementi 
 

Siltummezgla iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. Sistēmas kalpošanas 
ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām. Būves siltuma zudumi. Vietējās katlumājas 
iekārta, aptuvenā maksimālā jauda 
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117.attēls 

 

   
                      118.attēls                                                                       119.attēls 

 

Siltumu nodrošina pieslēgums no ciemata katla mājas. Ēkā atrodas siltummezgls, kas 
nodrošina ēkai silto ūdeni un siltumu. Apkures sistēma veidota no vien cauruļu sistēmas, kas 
pieslēgta siltummezglam. Apkures tehniskais stāvoklis neapmierinošs. (Skatīt 117; 118; 119. 
attēlu) 
5.5.  centrālapkures radiatori , kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma 

regulatori 
55 

Centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums 
 

    
                          120.attēls                                                                    121.attēls 
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       122.attēls 

 
Apsekotajā ēkā ir izvietoti tērauda un čuguna radiatori. Radiatori nav aprīkoti termostatiskajiem 
ventiļiem ar termostatiskajām galvām. Centrālapkures sildķermeņi ir morāli un fiziski 
novecojuši, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. (Skatīt 120; 121; 122. attēlu) 
5.6.  ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta ---- 

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā.   
5.7. atkritumu vadi un kameras ---- 

Sauso  atkritumu vadu skaits ēkā, materiāls; savākšanas kameras, atkritumu lūkas, vēdināšana un citi 
elementi 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 
5.8. gāzes vadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes 

patēriņa skaitītāji 
---- 

Gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 
5.9. elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises ---- 

Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas pievadi liftam, 
siltummezglam, dežūrapgaismojumam, pretdūmu aizsardzībai, citām iekārtām un ietaisēm. Spēka 
patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, avārijas un evakuācijas 
apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības ietaises. 
Pretestības mērījumu rezultāti. 
Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. 

 Neietilpst apsekošanas uzdevumā.   
5.10. apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas ---- 

Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 
5.11. vājstrāvas tīkli un ietaises ---- 

Vājstrāvas ietaišu uzskaitījum, centralizētās paziņošanas sistēmas, to veidi, nodrošinājums ar rezerves 
elektroapgādi 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā.   
5.12. lifta iekārta ---- 

Liftu skaits un izmantošanas veids,  celtspēja, atrašanās vieta; kabīne, šahtas priekšlikums. Montāžas 
gads, raksturojumi, elektroinstalācijas tehniskais stāvoklis 
 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 
5.13. citas ietaises un iekārtas ---- 
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6. Ārējie inženiertīkli 
 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto 
bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves 
elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu 
prasībām. 

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

6.1. ūdensapgāde ---- 

Ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla shēma, cauruļvadi. 
Hidranti 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 
6.2. kanalizācija ---- 

Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās 
kanalizācijas attīrīšanas ietaises. Lietus ūdens kanalizācija un lietus ūdens noteku sistēmas izvadi, 
cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās sanitārtehniskās ierīces 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 
6.3. drenāžas sistēmas ---- 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 
6.4. siltumapgāde ---- 

Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 
6.5. gāzes apgāde 45 

Gāzes apgādes avots, pagalma vada trasējums, pievienojuma vieta 
 

   
                                   123.attēls                                                                      124.attēls 
 

Apsekotajai ēkai ir četri gāzesvada ievadi. Gāzesvadu metāla ievadu virskārta ir korodējusi Ēka 
ir pieslēgta uzņēmuma “Latvijas gāze” gāzes vadam. Gāzes vadu tehniskais stāvoklis 
vērtējams kā daļēji apmierinošs. Gāzes iekārtas ir gāzes plītis dzīvokļu virtuvēs. (Skatīt 123; 
124. attēlu ) 
6.6. zibensaizsardzība 90 
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                                     125.attēls                                                                     126.attēls 

 

   
                    127.attēls                                                                     128.attēls 

 
Apsekotajai ēkai tika konstatēta bojāta un novecojusi zibensaizsardzības sistēma, tās 
tehniskais stāvoklis neapmierinošs. (Skatīt 127; 128. attēlu ) 
6.7. citas sistēmas ---- 

Neietilpst apsekošanas uzdevumā. 

7. Kopsavilkums 

7.1. būves tehniskais nolietojums 

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe 
noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku 
darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un 
pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais 
stāvoklis kopumā (apkopojums tabulā), piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai 
ekspluatācijai.Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu 
labiekārtojuma prasībām 

Apsekotajai ēkai veikts tehnisks un vizuāls novērtējums. Ēkas iekārtojums atbilst pašreiz spēkā 
esošo būvnormatīvu prasībām. Apsekoto nesošo konstrukciju stāvoklis pamatā vērtējams kā 
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apmierinošs, taču ir nepieciešams novērst nesošo konstrukciju daļēji nozīmīgos bojājumus, lai 
būtu iespējama tālāka ēkas ekspluatācija. Kopējais ēkas novērtējums – apmierinošā tehniskā 
stāvoklī. 

 

 

Nr.p.k. Konstrukcija, elements Būves daļu tehniskais 

nolietojums % 

4.1. Pamati un pamatne 50 

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 45 

4.3. Karkasa elementi, kolonnas, rīģeļi un sijas 40 

4.4. Pašnesošās sienas 40 

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 65 

4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 45 

4.7. Būves telpiskās noturības elementi 45 

4.8. Jumta elementi – nesoša konstrukcija, jumta klājs, jumta 

segums, lietusūdens novadsistēma 

60 

4.9. Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 65 

4.10. Kāpnes un pandusi 40 

4.11. Starpsienas 35 

4.12. Grīdas 35 

4.13. Ailu aizpildījumi – vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 45 

4.14. Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi - 

4.15. Konstrukciju un materiālu ugunsizturība 40 

4.16. Ventilācijas šahtas un kanāli 55 

4.17. Liftu šahtas - 

4.18. Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas - 

4.19. Ārējā apdare un arhitektūras detaļas 40 

4.20. Citas būves daļas - 

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 55 

6. Ārējie inženiertīkli 60 

7.2. secinājumi un ieteikumi 

Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas 
darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (atjaunošana, pārbūve, restaurācija) būves turpmākās 
ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi 
 
Ja nepieciešams ēku atjaunot, tad ieteicams veikt šādus uzlabojumus: 
 

1. Nepieciešams izbūvēt bruģakmens, vai oļu aizsargapmales, kas nodrošinātu mitruma 
migrāciju. 

2. Veikt starpsienu plaisu remontu. Plaisas mūra sienās, kas lielākas par 6mm, nepieciešams 
pastiprināt ar tērauda stiegrām Ø8mm B500B. plaisu un izkalto šuvi aizpilda ar bezrukuma 
montāžas javu.  

3. Bojātajām ķieģeļu mūrim nepieciešams atjaunot izdrupušās vietas un paredzēt to apstrādi ar 
hidrofobu materiālu, lai nodrošinātu nesošo konstruktīvo elementu aizsardzību pret mitru un 
agresīvu vidi.  

4. Nepieciešams veikt pašnesošo ārsienu keramzītbetona paneļu aizsargkārtas atjaunošanu. 
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5. Veikt keramzītbetona paneļu apstrādi ar hidrofobu materiālu, lai nodrošinātu šo elementu 
aizsardzību pret mitru un agresīvu vidi. 

6. Veikt pašnesošo sienu plaisu remontu. Plaisas mūra sienās, kas lielākas par 6mm, 
nepieciešams pastiprināt ar tērauda stiegrām Ø8mm B500B. plaisu un izkalto šuvi aizpilda ar 
bezrukuma montāžas javu.  

7. Nepieciešams veikt bojāto skārda aizsargelementu nomaiņu. 
8. Nepieciešams izvērtēt ārējo norobežojošo konstrukciju siltumizolēšanas darbus, kas pilda 

savu funkciju kā papildus aizsardzība ārsienām, kā arī nodrošina nepieciešamās 
siltumtehnikas vērtības pēc MK. Noteikumiem nr. 339 - LBN 002-15, kā arī uzlabo 
energoefektivitāti. 

9. Nepieciešams veikt dzelzsbetona pārseguma paneļu atsegto stiegrojumu attīrīšanu no 
korozijas, kā arī veikt stiegrojuma aizsargkārtas atjaunošanu  

10. Nepieciešams veikt esošā jumta seguma remontdarbus, vai izveidot jaunu segumu, lai 
novērstu jumta tecēšanu, kas būtiski bojā jumta, kā arī nesošo konstrukciju elementus, 

11. Nepieciešams izveidot jaunu lietusūdens novadīšanas sistēmu, lai pasargātu esošās 
aizsargapmales no ūdens erozijas, kā arī, novadītu lietusūdeni tālāk no ēkas pamatiem. 

12. Atjaunot, vai veikt durvju un logu ailu aizpildījumu, kas atbilstu Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.339 “LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"”, kā arī 
“Energoefektivitātes likumu”; 

13. Nepieciešams atjaunot ēkas iekšējo un ārējo apdari; 
14. Nepieciešams atjaunot ventilācijas kanālus un izvadkanālus un izbūvēt jaunus skārda 

nosegjumtiņus.  
15. Nepieciešams demontēt esošos, bojātos inženierkomunikāciju cauruļvadus un izbūvēt tos 

no jauna ar papildus siltumizolācijas čaulu. 
16. Nepieciešams atjaunot cokola apdari, vietās, kur tā ir nodrupusi. 
17. Lodžiju margas paredzēts atjaunot un azbestcementa loksnes aizstāt ar citiem apdares 

lokšņu materiāliem.  
18. Renovācijas procesā nepieciešams izbūvēt drenāžas sistēmu lietus ūdens novadīšanai no 

ēkas pamatiem ar pieslēgumu pilsētas kanalizācijas tīklam. 
19. Renovācijas procesā nepieciešams veikt veco radiatoru nomaiņu dzīvokļos un kāpņu telpā, 

kā arī paredzēt esošo radiatoru aprīkošanu ar apvedcaurulēm un alokatoriem. 
20. Nepieciešams pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā iztīrīt ventilācijas kanālus; ieteicams 

izbūvēt piespiedu ventilācijas sistēmu. 
21. Visus esošos metāla elementus ēkā, jāattīra no korozijas un jāizveido pretkorozijas 

aizsargslānis; 
22. Ēkai nepieciešams izbūvēt zibens aizsardzības sistēmu; 
23. Izbūvēt jaunu, div cauruļu apkures sistēmu. 
24. Ēkā konstatētos lodžiju aizstiklojumus nepieciešams pārbaudīt, vai tās ir legalizētas. 
25. Nepieciešams atjaunot jumtiņu konstrukciju nesošās ķieģeļu sienas. Izveidot jaunus jumtiņu 

skārda nosegelementus, kā arī demontēt patvaļīgi izbūvēto noteksistēmu un izbūvēt jaunu. 
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Tehniskā apsekošana veikta 2018. gada 9. Oktobrī. 
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(paraksts) 
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    SKAIDROJOŠS APRAKSTS   

OBJEKTA ADRESE 

  Pionieru iela 85, Jaunolaine,Olaines pag., Olaines nov. 

.  
BŪVES KADASTRA 
APZĪMĒJUMS 

Zemes gabala kad. apz. 80800080402 

Būve ar kad. apz. 80800080402001 

BŪVJU IEDALĪJUMS 
GRUPĀ ATBILSTOŠI 
BŪVNIECĪBAS 
PROCESAM 

II grupas ēka 

BŪVNIECĪBAS VEIDS Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana 

BŪVES GALVENAIS 
IZMANTOŠANAS VEIDS 

11220103 – Triju vai vairāk dzīvokļu mājas, daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas 

 
Pamatojoties uz AS “Olaines ūdens un siltums”, (reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras 27, Olaine, Olaines nov., 

LV-2114) projektēšanas uzdevumu, tiek izstrādāts projekts “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pionieru 85,Jaunolainē 
energoefektivitātes projektēšana un autoruzraudzība” Pionieru iela, Jaunolaine, Olaines nov.,Kadastra Nr. 
80800080402001 ). 

Projektēšanas uzdevumam pievienots: 

• Zemes īpašuma Pionieru ielas 85, kadastra Nr. 80800080402 zemes robežu plāns; 

• Jaunolaines pagasta mājas Pionieru ielas 85 būves inventarizācijas lieta 
Projektēšanas uzdevumam pievienots Ēkas energosertifikāts. 

Ieteikumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai: 
(Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai) 

- Jumta siltināšana ar 250 mm akmens vates siltumizolācijas slāni ( λ ≤ 0,036W/mk), pirms tam ieklājot beramā 
keramzīta izlīdzinošo slāni vai ekvivalentu materiālu 100mm biezumā ( λ ≤ 0,021W/mk). 

- Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai ekvivalentu materiālu 150mm biezumā ( λ ≤ 0,036W/mk). Logu 
aiļu siltināšana ar 30mm biezu siltumizolācijas slāni ( λ ≤ 0,038W/mk) vai tehnoloģiski iespējamā iestrādes 
dziļumā.  

- Pagraba pārseguma siltināšana ar Purupolistirolu Tenapor Extra vai ekvivalentu materiālu 150mm biezumā 
( λ ≤ 0,038W/mk). 

- Cokola un pamatu siltināšana 1 m vai tehnoliģiski iespējamā iestrādes dziļumā ar putupolistirolu Tenapors 
Extra vai ekvivalentu materiālu 100mm biezumā ( λ ≤ 0,038W/mk).Ēkas nenomainīto logu nomaiņa, uzstādot 
logus ar U≤1.1 W/m2K. 

- Pirms siltināšanas darbiem nepieciešams veikt šuvju un plaisu blīvēšanu un stiprināšanu, kā arī plaknes 
ierāvumu līdzināšanu. Vējtvera šķērssienu, kas nesaskaras ar silto telpu, siltināšana ar akmens vati vai 
analogu materiālu 50mm biezumā ( λ ≤ 0,038W/mk). 

- Gāzes vadu nepārvietot- siltumizolācijas materiālu ieklāt pieļaujamā attālumā no gāzes ievada. 
- Ēkas veco koka logu nomaiņa pret jauniem PVC logiem, montējot tvaika un nokrišņu izolācijas perimetra 

lentas, U≤1.25 W/m2K. Stiklojumam jābūt selektīvajam pārklājumam, kā arī rāmja profilā jāizmanto 
energoefektīvie Termix distanceri vai ekvivalenti.Visas logu ailas siltināt ar Rockwool Frontock S 30 mm  
(λ ≤ 0,038W/mk). 

- Veco ārdurvju nomaiņa pret jaunām ārdurvīm ar aizvērējmehānismiem U≤1.6 W/m2K. Vecās jumta lūkas 
nomaiņa pret jaunu lūku EI30, U≤1.6 W/m2K. Pagraba ārdurvju un vējtvera durvju nomaiņa pret jaunām 
durvīm U≤1.6 W/m2K. Kāpņutelpas veco logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos U=1,3 
W/m2K. 

(Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanai) 
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- Apkures cauruļvadu nomaiņa un siltināšana pagraba telpās ar 50mm vai tehniski iespējami biezu akmens vati 
vai ekvivalentu čaulu folijas apvalkā ( λ ≤ 0,045W/mk). Veikt apkures sildķermeņu nomaiņu vecajiem 
konvektora tipa radiatoriem. Sildķermeņus aprīkot ar termostatisko ventili, termostatisko galvu un alokatoriem. 

- Karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa ar 50mm biezu akmens vates vai ekvivalenta čaulu folijas 
apvalkā ( λ ≤ 0,041W/mk). 

- Ventilācijas sistēmas tīrīšana. Ventilācijas šahtu atjaunošana. Svaiga gaisa vārstu VTK-160 uzstādīšana, kas 
regulējas automātiski un arī manuāli, nodrošinot energoauditā paredzēto gaisa apmaiņu saskaņā ar 
būvprojekta risinājumiem. Nerada tiešu ietaupījumu, bet nepieciešams, lai uzlabotu iekštelpu mikroklimatu un 
samazinātu mitruma saturu gaisā. Šis pasākums palīdzēs novērst ēkas konstrukciju bojāšanos mitruma 
ietekmē. 

 

ESOŠĀ SITUĀCIJA 
Ēkas apjoms 
Ēka atrodas uz samērā līdzena reljefa. Pieguļošajā teritorijā ir gan asfalts, gan zāliens. Apkārt ēkai ir betona 

apmale neapmierinošā stāvoklī. 
Ēkas nesošo starpsienu pamati ir izbūvēti no saliekamajiem dzelzsbetona pamatiem ar rūpnieciski izbūvētiem 

tehnoloģiskajiem atvērumiem. Ēkas fasāžu ārsienām, kas būvētas no keramzītbetona saliekamajiem paneļiem. Vietām 
ēkas cokola cementa javas apmetums izdrupis. Ēkas pamati cokola līmenī ir bez ievērojamām deformācijas pazīmēm.  

 Ēkas nesošo sienu tehniskais stāvoklis apmierinošs. Kāpņu telpu ārsienu paneļi izgatavoti no dzelzsbetona ar 
rūpnieciski iestrādātām logu ailām un reljefa faktūru apmierinošā tehniskajā stāvoklī.  

Ēkai ir savietots plakanais jumts. Jumta konstrukcija veidota no dzelzsbetona paneļiem. Uz jumta ieklāts 
ruberoīda ruļļveida segums, kas nenodrošina savu funkciju un ir neapmierinošā stāvoklī. Ēkai nav izbūvēta ārējā lietus 
ūdens novadīšanas sistēma. Ieejas mezglos esošo jumtiņu nesošā konstrukcija veidota no dzelzsbetona plāksnēm, 
kas balstās uz metāla balstiem un ieenkurota dobto keramisko ķieģeļu pilastros. Ēkas dienvidu-rietumu fasādē ierīkotas 
lodžijas. Lodžiju margas veido norobežojošie dzelzsbetona paneļi. 

Ēkai ir gan PVC logi apmierinošā stāvoklī, gan koka rāmju logi ar divkāršo stiklojumu, kas ir gan fiziski, gan 
morāli novecojuši. Koka ārdurvis bez siltinājuma un bez aizvērējmehānisma. Ēkai izbūvētas divas ķieģeļu mūra lūkas 
ar koka konstrukciju vāku neapmierinošā stāvoklī. 

Zibens aizsardzība 
Esošajā situācijā ēkai ir nefunkcionējoša zibens aizsardzība. 
Vēdināšana 
Ēkai ir ventilācijas kanāli, kas paredzēti dabīgajai ventilācijai ar neapmierinošā stāvoklī esošiem mūra izvadiem 

uz jumta, kuriem nodrupušas betona nosegplātnes. 
 
ATJAUNOŠANAS IECERE 

Ēkas apjoms 
Projekta ietvaros paredzēts siltināt ēkas cokolu un pamatus 1 m vai tehnoloģiski iespējamā iebūves dziļumā ar 

100mm biezu ekstrudēto putu polistirolu Tenapors Extra (λ ≤ 0,038W/mk, siltumpretestība=2,75m²/K W) vai 
ekvivalents un cokola sienu, kas izvietojas zem lodžijām ar 50mm biezu ekstrudēto putu polistirolu Tenapors Extra ( λ 
≤ 0,038W/mk, siltumpretestība=2,75m²/K W) vai ekvivalents. Siltinot ēkas pamatus komunikāciju vietās rakt ar rokām. 
Pamatus siltināt neskarot un nebojājot komunikācijas. Pirms pamatu siltināšanas darbu uzsākšanas, demontēt esošo 
betona apmali, atrakt grunti nepieciešamajā dziļumā, attīrīt pamatu virsmu un apstrādāt ar Vincent Polyline Fungi 
pretaļģu sastāvu, vai ekvivalents. Plaisas gruntēt ar SikaTak Primer vai ekvivalents un aizpildīt ar elastīgu šuvju 
mastiku Sikaflex Construction vai ekvivalents. Ierīkot vertikālo divkomponentu hidroizolāciju SAKRET TCM, vai 
ekvivalents. Cokola siltinājumu paredzēts armēt ar līmjavu Ceresit CT16 vai ekvivalents un stiklašķiedras sietu 
160g/m². Pēc tam gruntēt ar Ceresit CT16 vai ekvivalents un ierīkot fasādes dekoratīvo apmetumu vai ekvivalents. 
Gruntēt ar Vincents Polyline Tifgrunt universālo, blīvējošo grunti vai ekvivalents un krāsot 2 kārtās  saskaņā ar fasādes 
krāsu pasi. Pagraba stāvā projektētas jaunas gaismas šahtu restes. Ierīkojot jauno Brikers Prizma vai ekvivalents 
betona bruģakmens apmali ar platumu 700mm, ievērot nepieciešamo minimālo slīpumu 2°-3°, lietus ūdens 
novadīšanai no pamatiem.   

Ēkas fasādes sienas paredzēts siltināt ar 150mm biezu akmens vati PAROC Linio 10 (λ ≤ 0,036W/mk, vidējais 
blīvums-augšējam slānim 150kg/m³,apakšējam slānim 80kg/m³) vai ekvivalents. Logailu vietās ar 30mm biezu akmens 
vati Rockwool Frontrock S ( λ ≤ 0,038W/mk, vidējais blīvums 165kg/m³) vai ekvivalents. Pirms siltināšanas darbu 
uzsākšanas veikt sienas plakņu attīrīšanu no netīrumiem un bojātā apmetuma, veikt plaisu gruntēšanu ar SikaTak 
Primer vai ekvivalents un aizpildīt ar elastīgu šuvju mastiku Sikaflex Construction vai ekvivalents. Sienas plakņu 
ierāvumus un nelīdzenumus izlīdzināt ar cementa-kaļķu apmetumu Ceresit ZKP vai ekvivalents, pirms tam gruntējot 
ar Ceresit CT17 vai ekvivalents dziļumgrunti. Fasādes sienas parapetu augšējā daļā paredzēts piemūrēt ar vieglbetona 
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blokiem Bauroc EcoLight 2,5MPa 250mm vai ekvivalents, atstājot vismaz minimālo parapeta augstumu(300mm) virs 
atjaunotā jumta augšējās virsmas līmeņa. Parapeta augšu siltināt ar Rockwool Roofrock 30E 50mm (λ ≤ 0,039W/mk, 
vidējais blīvums 135kg/m³) vai ekvivalents. Parapeta daļu uz jumta plaknes pusi siltināt ar Rockwool Frontrock Max 
100mm (λ ≤ 0,037W/mk, vidējais blīvums 135kg/m³) vai ekvivalents. Parapetam ierīkot cinkota, krāsota skārda 
nosegumu ar lāseni. Fasādes siltinājumu paredzēts armēt ar līmjavu Ceresit CT190 vai ekvivalents un stiklašķiedras 
sietu 160g/m². Pēc tam gruntēt ar Ceresit CT16 vai ekvivalents un ierīkot Caparol fasādes dekoratīvo apmetumu vai 
ekvivalents. Gruntēt ar Vincents Polyline Tifgrunt universālo, blīvējošo grunti vai ekvivalents un krāsot 2 kārtās ar 
Caparol krāsu ārdarbiem Fassade A1 vai ekvivalents saskaņā ar fasādes krāsu pasi.   

Ēkas siltināšanas darbus veikt atbilstoši ETAG 004 sertifikācijas dokumenta prasībām. 
Visās pagraba telpās pārsegums siltināms ar 150mm biezu putupolistirolu Terapors Extra  (λ ≤ 0,038W/mk, 

vidējais blīvums 135kg/m³) vai ekvivalents. Siltumizolāciju armēt ar līmjavu Ceresit CT190 vai ekvivalents un 
stiklašķiedras sietu 160g/m². Pagraba kāpņu telpām un pagraba pārsegumam nav paredzēts ierīkot dekoratīvo 
apmetumu. 

Pirms jumta siltināšanas ieklāt beramā keramzīta izlīdzinošo slāni vai ekvivalentu materiālu 100mm biezumā (λ 
≤ 0,021W/mk). Jumta siltināšana paredzēta ar akmens vates siltumizolāciju 2 kārtās, apakškārtai Rockwool Roofrock 
30E 210mm (λ ≤ 0,036W/mk, vidējais blīvums 120kg/m³) vai ekvivalents, virskārtai Rockwool Roofrock 50 40mm (λ ≤ 
0,039W/mk, vidējais blīvums 155kg/m³) vai ekvivalents. Esošo ruberoīda jumta segumu, kas atrodas neapmierinošā 
tehniskajā stāvoklī, remontēt ar ATLAS jumtu restaurācijas masu vai ekvivalents. Jaunais jumta segums- 
uzkausējamais bituma ruļļveida materiāls 2 kārtās- apakšklājs 3kg/m², virsklājs 4.5kg/m². Parapeta un jumta seguma 
salaiduma vietā, jumta seguma un ventilācijas izvadu salaiduma vietā un jumta seguma un jaunās jumta lūkas 
salaiduma vietā ruļļmateriāla segums ieklājams 3 kārtās. 

Jumtu aprīkot ar jaunām cinkotām un krāsotām norobežojošajām margām 600mm augstumā virs projektējamā 
jumta līmeņa.   

Ēkas garenfasādēs projektētas cinkotas, krāsotas lietus ūdens teknes (d=150mm) un cinkotas, krāsotas 
notekas (d=100mm). Ūdens novadīšanai zālienā pie katras notekas paredzēts ierīkot betona teknes (katra 4m garumā) 
uz svaiga betona pamatnes iestrādājot šuvju hermetizāciju starp tekņu elementiem. 

Ieejas jumtiņu augšējais ruberoīda segums ieklājams 2 kārtās - apakšklājs 3kg/m², virsklājs 4.5kg/m². Fasādes 
akmens vates siltinājuma pieslēgumā pie esošajiem ieejas jumtiņiem paredzēts izmantot perforētu cokola profilu ar 
lāseni, akmens vati Rockwool Frontrock Max 100mm (λ ≤ 0,037W/mk, vidējais blīvums-augšējam slānim 
150kg/m³,apakšējam slānim 80kg/m³) vai ekvivalents un akmens vati Rockwool Roofrock 20mm (λ ≤ 0,037W/mk, 
vidējais blīvums 185kg/m³) vai ekvivalents un akmens vates pretslīpuma formu. Jauno ieejas jumtiņu akmens vates 
pieslēgumu nosegt ar papildus ruberoīda slāni izmantojot ATLAS ruberoīda līmi vai ekvivalents.    

Esošajām jumta lūkām jāpiemūrē četras kārtas silikātķieģeļi, jāsiltina no ārpuses ar 50mm akmens vati 
Rockwool Frontrock S(λ ≤ 0,037W/mk, vidējais blīvums 135kg/m³) vai ekvivalents. Jumta lūkas vāks paredzēts no 
vieglas koka karkasa konstrukcijas ar 75mm akmens vates Rockwool Superrock( λ ≤ 0,037W/mk, vid.blīvums 38kg/m³) 
pildījumu vai ekvivalents. Iekšpuse apšūta ar mitrumizturīgu OSB-3, no ārpuses ruberoīda segums 2 kārtās. 

Esošo koka rāmju logu nomaiņa uz PVC logiem ar siltuma caurlaidības koeficientu U≤1.25W/m2K. Montējot 
logus ailēs, paredzēt no ārpuses iestrādāt tvaika caurlaidīgu lenti Folienband outside vai ekvivalents, bet no iekšpuses 
iestrādāt tvaiku necaurlaidīgu lenti Folienband inside vai ekvivalents. Visiem ēkas logiem no ārpuses ierīkot cinkota, 
krāsota skārda palodzi ar siltumizolācijas Rockwool Frontrock S 30mm( λ ≤ 0,037W/mk, vidējais blīvums 165kg/m³), 
vai ekvivalents, blīvējumu, virs palodzes siltumizolācijas izveidot javas izlīdzinošo kārtu. Projektējamais lodžiju 
aizstiklojums paredzēts PVC ar U≤1.25W/m2K. Visas koplietošanas ārdurvis paredzētas mainīt uz metāla siltinātām 
ar U≤1.6W/m2K un iemontētu pašaizvēršanās mehānismu.  Maināmās dzīvokļu ārdurvis uz lodžijām un koplietošanas 
kāpņu telpu iekšdurvis paredzētas PVC ar U≤1.6W/m2K. Aiļu iekšējai apdarei izmantot Sakret UG universālo grunti vai 
ekvivalents, ģipša špakteli Knauf multi-finish vai ekvivalents un krāsot ar Caparol iekšdarbu krāsām vai ekvivalents, 
toni precizēt objektā. 

Esošās lodžiju margas demontēt . To vietā izbūvēt gāzbetona bloka sienu 150 mm augstumā līdz 1200-1300 
mm to siltinot ar siltumizolāciju 150 mm biezu (λ ≤ 0,038 W/mK). Esošos lodžiju logus demontēt; logi PVC izpildījumā 
jāsaglabā un pēc lodžiju margu izbūves jāuzstāda atpakaļ. 

Kāpņu telpās A un C paredzēt metāla margu atjaunošanu un sienu krāsošānu. 
Zibens aizsardzība 
Projekta ietvaros paredzēta zibens aizsardzības sistēma. Zibens aizsardzību izbūvēt atbilstoši 3. aizsardzības 

klasei. Risinājumu skatīt ELT sadaļā. 
Vēdināšana 
Paredzēta esošās ventilācijas sistēmas tehniskā apkope, kanālu tīrīšana. Ventilācijas izvadus virs jumta līmeņa 

demontēt. Atjaunot pārmūrējot ar silikātķieģeļiem 10 kārtās, ierīkot cinkota skārda nosedzošus jumtiņus un cinkotus 
metāla pretputnu aizsargsietus. Ventilācijas izvadus gruntēt ar Ceresit CT16 universālo grunti vai ekvivalents, ierīkot 
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Caparol dekoratīvo fasādes apmetumu vai ekvivalents, gruntēt ar Vincents Polyline Tifgrunt universālo, blīvējošo grunti 
vai ekvivalents un krāsot 2 kārtās ar Caparol krāsu ārdarbiem Fassade A1 vai ekvivalents saskaņā ar fasādes krāsu 
pasi. Visiem logiem paredzēts Ventsys svaiga gaisa pieplūdes vārsti. 
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7. LBN 208-15 "Publiskas būves"

ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

MARKA RASĒJUMA NOSAUKUMS

AR-01 Visparīgie rādītāji

AR-02

Pagraba stāva plānsAR-03

1.Stāva plāns

AR-05

AR-06

AR-07

AR-08

AR-09

AR-10

AR-11

3.Stāva plāns

Jumta plāns

Fasāde asīs 10-1

Fasāde asīs A-C

Fasāde asīs C-A

Griezums 1 - 1

Fasāde asīs 1-10 

AR-04

2.Stāva plāns

AR-12

OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA

AR-13 Mezgli M-1; M-2; M-3

Pionieru iela 85, Olaine

AR-14 Mezgli M-4; M-5; ŠĶĒLUMS A-A

AR-15

Logu un durvju specifikācija

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. 
Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai 
augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli.
6. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
7. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares
materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
8. Pirms visu ventilāciju šahtu un izvadkanālu pagarināšanas virs jaunizveidojamā jumta tos nepieciešams iztīrīt.
9. Būvuzņēmējiem jāievērtē minēto darbu veikšanas nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā projektā, bet bez 
kuriem nav iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darbu izpilde pilnā apjomā.
10. Materiālu apjomi norādīti bez rezervēm.

ŠĶĒLUMS B-B; Mezgls M-7

AR-16

Ēkas fasāžu sadalījums izturības kategorijās

Objekta novietojuma shēma

AR-17

b/m
17

1
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OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA
M 1:250

Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

Tehn.izstrādātājs

18/82/2.-18

APLIEC. K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/022/AK

CAUREJOŠAIS NR.

11.10.2018.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

11.10.2018.
 

Pionieru iela 85, Jaunolaine

A.RAČINSKIS
M.PRIEDE

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

1:250 AR

AR-02

PIEZĪMES:
1. Projekts izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītāja sastādīto projektēšanas uzdevumu;
3. Objekta novietojuma shēma izstrādāta uz topogrāfiskajiem uzmērījuma plāniem ar apakšzemes komunikācijām;
4. Tiek saglabāti visi esošie inženiertīkli, kuri atrodas darbu robežā;
5. Siltinot ēkas pamatus komunikāciju vietās rakt ar rokām. Pamatus siltināt neskarot un nebojājot komunikācijas;
6. Demontēt esošās sadalnes (2 gab.). To vietā uzstādīt jaunas sadalnes 0.8cm attalumā no fasādes.

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI
DAUDZUMS

Apbūves augstums 9.3m
Stāvu skaits 3+1
Apbūves laukums 508m²
Būvtilpums 5943m³

OBJEKTU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA
NR. NOSAUKUMS KADASTRA NR.
1 Atjaunojama ēka 80800080402

TEHNISKIE PARAMETRI

NR. NOSAUKUMS
LIETOŠ.VE

IDS/CC
KLASIF.

IZMANTOŠ.
VEIDS /

UGUNSIZT.

STĀVU
SKAITS

APBŪVES
LAUK., m² BŪVTILPUMS, m³

LIETDER.
PLATĪBA, m² PIEZĪMES

1 Atjaunojama ēka 1122 U2a 3+1 508 5943 1707.3
vienkāršotā
atjaunošana

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS

Esoša ēka

Zāliens 
Ieeja/izeja ēkā
Objektu un būvju eksplikācijas numerācija

1

Projektētais betona bruģakmens segums
Esošs asfalta segums

2

Jauna sadalne

ZibensaizsardzībaZ Z

AutoCAD SHX Text
80800080402

AutoCAD SHX Text
80800080403
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PAGRABA STĀVA PLĀNS
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STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.

CAUREJOŠAIS NR.

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007

IZSTRĀDĀTĀJS

Būvspeciālists

Tehn. izstrādātājs

PASŪTĪJUMA NR.ADRESE

AR
LAPAS NR.

APLIEC.K.

2018/022/AK1 : 100

07.12.2018.

07.12.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

PAGRABA STĀVA PLĀNS

Pionieru iela 85, Jaunolaine 18/82/2.-18

AR-03

D.VOROBJOVA

A.RAČINSKIS

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes 
garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, 
kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie 
materiāli.
6. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un 
rekomendācijas;
7. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. 
Visi izmantojamie celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju 
standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
8. Pirms visu ventilāciju šahtu un izvadkanālu pagarināšanas virs jaunizveidojamā jumta 
tos nepieciešams iztīrīt.
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CAUREJOŠAIS NR.

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007

IZSTRĀDĀTĀJS

Būvspeciālists

Tehn. izstrādātājs

PASŪTĪJUMA NR.ADRESE

AR
LAPAS NR.

APLIEC.K.

2018/022/AK1 : 100

07.12.2018.

07.12.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

1.STĀVA PLĀNS

Pionieru iela 85, Jaunolaine 18/82/2.-18

AR-04

D.VOROBJOVA

A.RAČINSKIS

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs 
būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki 
nekā projektā norādītie materiāli.
6. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
7. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un 
apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un 
normām;
8. Esošos lodžiju logus demontēt; logi PVC izpildījumā jāsaglabā un pēc lodžiju margu izbūves jāuzstāda atpakaļ.
9. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR -  15.

M-7
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Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007

IZSTRĀDĀTĀJS
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Tehn. izstrādātājs

PASŪTĪJUMA NR.ADRESE

AR
LAPAS NR.

APLIEC.K.

2018/022/AK1 : 100

07.12.2018.

07.12.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

2.STĀVA PLĀNS

Pionieru iela 85, Jaunolaine 18/82/2.-18

AR-05

D.VOROBJOVA

A.RAČINSKIS

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un 
pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai 
augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli.
6. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
7. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un 
apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un 
normām;
8. Esošos lodžiju logus demontēt; logi PVC izpildījumā jāsaglabā un pēc lodžiju margu izbūves jāuzstāda atpakaļ.
9. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR -  15. 5
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PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

3.STĀVA PLĀNS

Pionieru iela 85, Jaunolaine 18/82/2.-18

AR-06

D.VOROBJOVA

A.RAČINSKIS

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs 
būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki 
nekā projektā norādītie materiāli.
6. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
7. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un 
apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un 
normām;
8. Esošos lodžiju logus demontēt; logi PVC izpildījumā jāsaglabā un pēc lodžiju margu izbūves jāuzstāda atpakaļ..
9. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR -  15. 6
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Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007

IZSTRĀDĀTĀJS

Būvspeciālists

Tehn. izstrādātājs

PASŪTĪJUMA NR.ADRESE

AR
LAPAS NR.

APLIEC.K.

2018/022/AK1 : 100

07.12.2018.

07.12.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

JUMTA PLĀNS

Pionieru iela 85, Jaunolaine 18/82/2.-18

AR-07

D.VOROBJOVA

A.RAČINSKIS
PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes 
garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu 
izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki nekā 
projektā norādītie materiāli.
6. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un 
rekomendācijas;
7. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem 
normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju 
standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
8. Pirms visu ventilāciju šahtu un izvadkanālu pagarināšanas virs jaunizveidojamā jumta 
tos nepieciešams iztīrīt.

7
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LAPAS NR.

APLIEC.K.

2018/022/AK1 : 100

07.12.2018.

07.12.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

FASĀDE ASĪS 1-10

Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18

AR-08

D.VOROBJOVA
A.RAČINSKIS

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. 
Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un 
kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli.
6. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
7. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie 
celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem 
rasējumiem, noteikumiem un normām;
8. Esošos lodžiju logus demontēt; logi PVC izpildījumā jāsaglabā un pēc lodžiju margu izbūves jāuzstāda 
atpakaļ.
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DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

FASĀDE ASĪS 10-1

Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18

AR-09

D.VOROBJOVA
A.RAČINSKISPIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un 
pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti 
vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli.
6. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
7. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie 
celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem 
rasējumiem, noteikumiem un normām;
8. Esošos lodžiju logus demontēt; logi PVC izpildījumā jāsaglabā un pēc lodžiju margu izbūves jāuzstāda atpakaļ.
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BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

FASĀDE ASĪS A-B

Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18

AR-10

D.VOROBJOVA
A.RAČINSKIS

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. 
6. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes 
rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli.
7. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
8. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības 
un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un 
normām;
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PASŪTĪJUMA NR.ADRESE

AR
LAPAS NR.

APLIEC.K. 1

2017/028/BPb/m

07.12.2018.

07.12.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

FASĀDE ASĪS B-A

Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18

AR-11

D.VOROBJOVA
A.RAČINSKIS

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. 
6. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes 
rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli.
7. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
8. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības 
un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un 
normām;
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Sienas tips S-1

Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets,grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Akmens vate PAROC Linio10, 150 mm (λ≤0.036W(m*K))
Līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

Sienas tips S-2

Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets,grunts zem dekoratīvā 
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Putupolistirols 100 mm (λ≤0.038W(m*K))
Siltumizolācijas līmēšanas putas
Hidroizolācija
Esoša pamatu sienas konstrukcija

Sienas tips S-3 (skat. AR-04)

Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets,grunts zem dekoratīvā 
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Akmens vate PAROC Linio10, 150 mm (λ≤0.036W(m*K))
Līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Projektējamā gāzbetona bloka siena 150 mm, h = 1200 mm

Sienas tips S-4 (skat. AR-04)

Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets,grunts zem dekoratīvā 
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Akmens vate PAROC eXtra 50 mm (λ≤0.036W(m*K))
Līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

Sienas tips S-5

Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets,grunts zem dekoratīvā 
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Akmens vate Rockwool Frontrock S 30 mm (λ≤0.036W(m*K))
Līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

Sienas tips S-6

Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets,grunts zem dekoratīvā 
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Akmens vate PAROC Linio10, 150 mm (λ≤0.036W(m*K))
Līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

Seguma tips J-1

Kausējamais ruberoīda jumta segums 2 kārtās
Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40 mm (λ0.039W(m*K))
Akmens vate Rockwool Roofrock 30E ,210 mm (λ≤0.036W(m*K))
Keramzīta izlīdzinošais slānis 100 mm (λ≤0.021W(m*K))
Hidroizolācija (esošais ruberoīda slānis)
Esošs pārsegums

Seguma tips J-2

Esošs jumtiņa dz/b panelis
Grunts zem apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums

Pārseguma tips P-1

Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Putupolistirols 150 mm (λ≤0.038W(m*K))
Līmjava
Esoša pagraba pārseguma konstrukcija

Sienas tips S-7

Špaktelēšana, krāsošana

M-5

M-6

B

S-7

Sienas tips S-8 (skat. AR-03)

Siltumizolācija 50mm stiprināta ar līmjavu
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Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007

IZSTRĀDĀTĀJS

Būvspeciālists

Tehn. izstrādātājs

PASŪTĪJUMA NR.ADRESE

AR
LAPAS NR.

APLIEC.K.

-

12

2018/022/AK1 : 100

07.12.2018.

07.12.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

GRIEZUMS 1-1

Pionieru iela 85,Jaunolaine 18/82/2.-18

AR-12

D.VOROBJOVA

A.RAČINSKIS

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.
4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā; 
5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija 
un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti 
vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli.
6. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
7. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie 
celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem 
rasējumiem, noteikumiem un normām;
8. Pirms visu ventilāciju šahtu un izvadkanālu pagarināšanas virs jaunizveidojamā jumta tos nepieciešams iztīrīt.

Atjaunot metāla margas

Aija
Placed Image
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18

APLIEC.K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/022/AK

CAUREJOŠAIS NR.

07.12.2018.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PIONIERU
85, JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVITĀTES

PAAUGSTINĀŠANA

07.12.2018.

Būvproj.vad.
A.RAČINSKIS
D.VOROBJOVA

MEZGLI M-1; M-2; M-3

1:10 AR

AR-13

-

13

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Stūriem un ailu malām jālieto papildus armējuma stūri no plastikāta vai metāla;
3. Armējošā sieta malas pārliek vienu pāri otrai vismaz 10 cm;
4. Siltumizolācija tiek papildus stiprināta ar dībeļiem, uz vienu kvadrātmetru jābut 6-8 dībeļiem. Stiprināt ar dībeļiem var divas
dienas pēc vates pielīmēšanas;
5. Visus darbus jāveic stingri ievērojot pielietoto materiālu ražotāju rekomendācijas un izstrādātās darbu veikšanas sistēmas;
6. Projektā dotos materiālus, ja nepieciešams, iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, saskaņojot to ar projekta autoru  un pasūtītāju
autoruzraudzības kārtībā;
7. Siltinātās jumta lūkas izbūvē paredzēt metāla kāpsli, lai atvieglotu izeju uz jumta;
8. Jumta lūkas putupolistirola siltinājumu ierīkot ievērojot atstarpes no lūkas iekšsienām un neapgrūtinot jumta lūkas vāka
atvēršanu;

S-7
Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets,grunts zem dekoratīvā

apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums

Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)

Līmjava
Saķeri veicinoša grunts

Esoša sienas konstrukcija

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Teknes stiprinājums

Horizontālā lietus ūdens tekne

Mitrumizturīga OSB plāksne

Līmjava

Jaunas jumta margas(h=600mm)

Stiprinājuma leņķi

Hidroizolācija

 J-1
Akmens vate  Rockwool Roofrock 50, 40 mm virskārtai (λ≤0.039W(m*K))
Akmens vate Rockwool Roofrock 30E, 210 mm ((λ≤0.036W(m*K))
Keramzīta izlīdzinošais slānis 100 mm ((λ≤0.021W(m*K))
Hidroizolācija (esoša ruberoīda slānis)

15010

15
0

MEZGLS M-1

Esoša jumta konstrukcija

Siltumizolācija PAROC Linio 10 ,150 mm (λ≤0.036W(m*K))

M 1:20

2 kārtas mitrumizturīgs OSB
22mm

Antiseptizēta koka brusa
50x200x800mm (S=600mm),
piezāģējuma stūrus precizēt uz
vietas objektā

200

800

Folienband inside, tvaika
necaurlaidīga lente

Folienband outside, tvaika
caurlaidīga lente

5050

30

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Folienband inside, tvaika
necaurlaidīga lente

Iekšējā PVC palodze

Folienband outside, tvaika
caurlaidīga lente

Loga piedures siltumizolācija
Rockwool Frontrock S 30mm

30

Stūra profils

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

MEZGLS M-2

Zem palodzes
blīvējums

150

150

Caparol krāsa ārdarbiem Fassade A1 (2. kārtās)
VINCENTS POLYLINE Tifgrunt universālā, blīvējošā grunts

Caparol fasādes apdares apmetums
Armējošā javā iestrādāts stiklašķiedras armējošs siets

Akmens vate PAROC Linio 10 ,150 mm (λ≤0.036W(m*K))
Līmjava

Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

Caparol krāsa ārdarbiem Fassade A1 (2. kārtās)
VINCENTS POLYLINE Tifgrunt universālā, blīvējošā grunts

Caparol fasādes apdares apmetums
Armējošā javā iestrādāts stiklašķiedras armējošs siets

Akmens vate PAROC Linio 10 ,150 mm (λ≤0.036W(m*K))
Līmjava

Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

Javas izlīdzinošā kārta

Iekšējā apdare

Montāžas putas

Ārējā krāsota cinkotā skārda palodze

Loga piedures siltumizolācija
Rockwool Frontrock S 30mm

S-1

S-1

M 1:20

A

150

10020

50

Universālā, blīvējošā grunts 

Saķeri veicinoša grunts

Krāsa ārdarbiem  (2.kārtās)

Fasādes apdares apmetums

Esoša sienas konstrukcija

Armējošā javā iestrādāts stiklašķiedras armējošs siets

Krāsa ārdarbiem  (2.kārtās)

Fasādes apdares apmetums

Esošais ruberoīds 2 kārtās

Universālā, blīvējošā grunts 

Esoša jumtiņa paneļa konstrukcija

Siltumizolācijas līmēšanas putas
Putuplasta aizpildījums esošo paneļu rievojumā

Līmjava

Lāsenis
Cokola, lāseņa stiprinājums

Perforēts cokola profils

 MEZGLS M-3

Ruberoīds 3 kārtās

Akmens vates pretslīpuma forma

Akmens vate PAROC Linio 10 ,150 mm (λ≤0.036W(m*K))

S-1

J-2

M 1:10

Aija
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18

APLIEC.K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/022/AK

CAUREJOŠAIS NR.

07.12.2018.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PIONIERU
85, JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVITĀTES

PAAUGSTINĀŠANA

07.12.2018.

Būvproj.vad.
A.RAČINSKIS
D.VOROBJOVA

MEZGLI M-4; M-5; ŠĶĒLUMS A-A

1:20 AR

AR-14

-

14

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Stūriem un ailu malām jālieto papildus armējuma stūri
no plastikāta vai metāla;
3. Armējošā sieta malas pārliek vienu pāri otrai vismaz
10 cm;
4. Siltumizolācija tiek papildus stiprināta ar dībeļiem, uz
vienu kvadrātmetru jābut 6-8 dībeļiem. Stiprināt ar
dībeļiem var divas dienas pēc vates pielīmēšanas;
5. Visus darbus jāveic stingri ievērojot pielietoto materiālu
ražotāju rekomendācijas un izstrādātās darbu veikšanas
sistēmas;
6. Projektā dotos materiālus, ja nepieciešams, iespējams
aizstāt ar līdzvērtīgiem, saskaņojot to ar projekta autoru
un pasūtītāju autoruzraudzības kārtībā;
7. Siltinātās jumta lūkas izbūvē paredzēt metāla kāpsli,
lai atvieglotu izeju uz jumta;
8. Jumta lūkas putupolistirola siltinājumu ierīkot ievērojot
atstarpes no lūkas iekšsienām un neapgrūtinot jumta lūkas
vāka atvēršanu;

2°

Lāsenis
Cokola, lāseņa stiprinājums
Perforēts cokola profils

Jauna betona bruģakmens
apmale un lietus ūdens
rene b=700mm

60

700

Hidroizolācija

15
0

150

100

C

MEZGLS M-4

10
00

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis Projekt. betona bruģakmens

Blietētas šķembas (fr.0-40mm),100mm
Smilts izlīdzinošā kārta

Drenējoša smilts, iestrādāta blietējot pa kārtām

50
10

0

380

250

 S-2
Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets,grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Putupolistirols Tenapors Extra 100 mm (λ≤0.038W(m*K))
Siltumizolācijas līmēšanas putas
Hidroizolācija
Esoša pamatu konstrukcija

S - 1
Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets,grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Akmens vate PAROC Linio 10 ,150 mm (λ≤0.036W(m*K))
Līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

Līmjava
Esoša pagraba pārseguma konstrukcija

Armējošā javā iestrādāts stiklašķiedras armējošs siets
Putupolistirols Tenapors Extra 150 mm (λ≤0.038W(m*K))

 P-1

M 1:20

Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40mm

Ruberoīds 2 kārtās

Hidroizolācija (esošais ruberoīda segums)

Esošs pārsegums                                         

Keramzīta izlīdzinošais slānis 100mm                                         

Akmens vates
pretslīpuma forma

Ruberoīds 3 kārtās

Hidroizolācija

Jumta lūka EI30 U=1,6 W/m2K

Putupolistirola
siltinājums 50mm

Koka brusu 40mm klājums

Ruberoīda segums

Koka brusas 75mm/Akmens vate 80mm

Mitrumizturīga OSB plāksne 18mm

Jauns silikātķieģeļu mūrējums

Līmjava

Akmens vate Rockwool Frontrock S 50mm

Ruberoīds 3 kārtās 50120

40
0

75

Hidroizolācija

MEZGLS M-5

Akmens vate Rockwool Roofrock 30E,

210 mm ((λ≤0.036W(m*K))

M 1:20

Ruberoīds 2 kārtās

Hidroizolācija (esošais ruberoīda segums)

Esošs pārsegums                                         

Keramzīta izlīdzinošais slānis 100mm                                         

Ruberoīds 3 kārtās

Akmens vates
pretslīpuma forma

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

VINCENTS POLYLINE Tifgrunt universālā, blīvējošā grunts 

Saķeri veicinoša grunts

CAPAROL fasādes apdares apmetums

Caparol krāsa ārdarbiem Fassade A1 (2.kārtās)

Līmjava

Armējošā javā iestrādāts stiklašķiedras armējošs siets

Esoša sienas konstrukcija

Parapeta skārda
nosegums ar lāseni

Parapeta skārda noseguma stiprinājums

Vieglbetona bloki

Hidroizolācija

150100 250

30
0

50 Cietās akmens vates siltumizolācija 50mm

20
0

40

ŠĶĒLUMS A-A

Akmens vate Rockwool Roofrock 30E,

210 mm ((λ≤0.036W(m*K))

Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40mm

Akmens vate PAROC Linio 10 ,150 mm (λ≤0.036W(m*K))

M 1:20Roockwool Frontrock Max
100 mm
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Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18

APLIEC.K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/022/AK

CAUREJOŠAIS NR.

07.12.2018.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PIONIERU
85, JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVITĀTES

PAAUGSTINĀŠANA

07.12.2018.

Būvproj.vad.
A.RAČINSKIS
D.VOROBJOVA

ŠĶĒLUMS B-B; MEZGLS M-7

1:20; 1:50 AR

AR-15

-

15

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Stūriem un ailu malām jālieto papildus armējuma stūri no plastikāta vai metāla;
3. Armējošā sieta malas pārliek vienu pāri otrai vismaz 10 cm;
4. Siltumizolācija tiek papildus stiprināta ar dībeļiem, uz vienu kvadrātmetru jābut 6-8 dībeļiem.
Stiprināt ar dībeļiem var divas dienas pēc vates pielīmēšanas;
5. Visus darbus jāveic stingri ievērojot pielietoto materiālu ražotāju rekomendācijas un izstrādātās
darbu veikšanas sistēmas;
6. Projektā dotos materiālus, ja nepieciešams, iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, saskaņojot to ar
projekta autoru  un pasūtītāju autoruzraudzības kārtībā;
7. Siltinātās jumta lūkas izbūvē paredzēt metāla kāpsli, lai atvieglotu izeju uz jumta;
8. Jumta lūkas putupolistirola siltinājumu ierīkot ievērojot atstarpes no lūkas iekšsienām un
neapgrūtinot jumta lūkas vāka atvēršanu;
9. Demontēt esošās lodžiju margas;

S -3Sienas tips
Armējošā java, stiklašķiedras armējošs siets,grunts zem
dekoratīvā apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)

Līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Projektējamā gāzbetona bloka siena 150 mm, h=1200 mm

ŠĶĒLUMS B-B

Akmens vate PAROC Linio 10 ,150 mm (λ≤0.036W(m*K))

M 1:20

8

7.2

S
-
3

MEZGLS M-7

B

B

M 1:50

Aija
Placed Image
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Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

Pionieru iela 85, Olaine 18/82/2.-18

APLIEC.K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/022/AK

CAUREJOŠAIS NR.

07.12.2018.
07.12.2018.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PIONIERU
85, JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVITĀTES

PAAUGSTINĀŠANA

A.RAČINSKIS
D.VOROBJOVA

LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA

1:50 AR

AR-16

-

16

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;

2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;

3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus un precizēt tos dabā.

4. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā;

5. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants.

6. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes

rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli.

7. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;

8. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības

un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem,

noteikumiem un normām;

9. Esošos lodžiju logus demontēt; logi PVC izpildījumā jāsaglabā un pēc lodžiju margu izbūves jāuzstāda atpakaļ.

10. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR -  15.

11. Visiem logiem paredzēt Ventsys svaiga gaisa pieplūdes vārstus.

LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA
M 1:50

L-1
10 gab.

L-4
6 gab.

1000 900 1000 1000 900 1000

5800

16
00

825 750 825

2400

87
0

1750

14
50

470 600 680

L-2

2 gab.

900 800

1750

85
0

L-3
2 gab.

21
50

900

D-2
2 gab.

21
50

370

D-1
2 gab.

900
1270

LOGU SPECIFIKĀCIJA
LOGU
TIPS

LOGA
AUGSTUMS

mm

LOGA
PLATUMS

mm

SKAITS
(gab.) PIEZĪMES U vērtība,

W/m2K

L1 1600 5800 10 Sešdaļīgs PVC logs, atveramas 2
vērtnes 1.10

L2 870 2400 6 Trīsdaļīgs PVC logs, atverama 1 vērtne 1.10
L3 1450 1750 2 Trīsdaļīgs PVC logs, atverama 1 vērtne 1.10
L4 850 1750 2 Divdaļīgs PVC logs, atverama 1 vērtne 1.10

ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA
DURVJU

IZMĒRS, mm VĒRTNE
SKAITS
(gab.) MATERIĀLI SLIEKSNIS KRĀSA U vērtiba,

W/m2K PIEZĪMES

D-1 2150 x 900 Kreisā 2 Tērauda,
siltinātas + Brūna,

RAL8024 1.80 -

D-2 2150 x 1270 Labā,
Kreisā 2 Tērauda,

siltinātas + Brūna,
RAL8024 1.80 -

BL1
2 gab.

22
20

680 1175
3030

72
0

15
00

LODŽIJU LOGU/DURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA  IZMĒRS, mm
SKAITS
(gab.) VĒRTNE MATERIĀLI SLIEKSNIS U vērtiba,

W/m2K

BL1 2220 x 3030 2 Kreisā PVC + 1.10
BL2 2220 x 2180 3 Labā PVC + 1.10

1175

BL2
3 gab.

22
20

680 300
2180

72
0

15
00

1150

R-1
15 gab.

44
0

880

RESTES SPECIFIKĀCIJA

MARKA  IZMĒRS, mm SKAITS
(gab.) MATERIĀLI

R-1 440 x 880 15 Metāls

Ventilācijas reste 450x92mm EUROPLAST vai analogs

JUMTA LŪKU SPECIFIKĀCIJA

MARKA  IZMĒRS, mm SKAITS
(gab.) Piezīmes U vērtiba,

W/m2K

JL-1 900 x 600 3 EI30 1.6

Aija
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STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.

CAUREJOŠAIS 

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007

IZSTRĀDĀTĀJS

Būvspeciālists

Tehn. izstrādātājs

PASŪTĪJUMA NR.ADRESE

AR
LAPAS NR.

APLIEC.K.

-

16

2017/028/BP1 : 200

07.12.2018.

07.12.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PIONIERU 85, JAUNOLAINE
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

FASĀŽU SADALĪJUMS IZTURĪBAS KATEGORIJĀS

Pionieru iela 85, Jaunolaine 18/82/2.-18

AR-17

D.VOROBJOVA

A.RAČINSKIS

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt 
izmērus dabā;
3. Rasējumus nemērīt, lasīt uzrādītos mērus 
un precizēt tos dabā.
4. Izmantojamai ēkas siltināšanas sistēmai 
un to materiāliem jāātbilst ETAG 004 prasībām.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k.

I Kategorija - Zonas laukums

Nosaukums Mērvienība Apjoms Piezīmes

1. m2 14.7

II Kategorija - Zonas laukums2. m2 261.3

III Kategorija - Zonas laukums3. m2 747.3

* Materiālu zudumi būvniecības tehonoļisko procesu rezultātā apjomos nav ievērtēti
* Nosakot fasādes izturības kategorijas ņemtas vērā ETAG 004 prasības. I kategorijas 
zona obligāti jālieto dubults armējošs slānis. II un III kategorijā jāizvēlas atbilstošs 
apmetums, ko nosaka uzvēlētas siltināšanas sistēmas materiālu ražotājs.
Piemēram, Cerasit Ceretherm wool classic sistēmas prasības kategorijām:
- I kategorija - Armēšanas java CT190 biezumā  ≥ 6 mm, Armēšanas siets divās kārtās 
160 g/m2, Grunts CT16,
Apmetums CT74/CT75/CT174/CT175;
- II Kategorija - Armēšanas java CT190, Armēšanas siets 160 g/m2, Grunts CT16, 
Apmetums CT72/CT73;
-III Kategorija - Armēšanas java CT190, Armēšanas siets 160 g/m2, Grunts CT16, 
Apmetums CT35/CT36/CT137;
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

PIONIERU IELA 85,
18/82/2.-18

NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/022/AK

CAUREJOŠAIS NR.

17.10.2018.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ

ATJAUNOŠANA

17.10.2018.

JAUNOLAINE

M.LĪBERTS
R.HUSKO

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

B/M ELT

ELT-1

4

1

ELT SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS
NUMURS  RASĒJUMA NOSAUKUMS
ELT-01 Vispārīgie rādītāji
ELT-02 Ģenerālplāns ar ELT tīkliem
ELT-03 0,4 kV KL SP-1 principiālā slēguma shēma
ELT-04 0,4 kV KL SP-2 principiālā slēguma shēma

ELT-CMD Materiālu specifikācija

Skaidorojošs apraksts:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ēkas vienkāršota atjaunošana, adresē  Pionieru iela 85, Jaunolaine.
Būvprojekta ELT sadaļa izstrādāta uz uzmērīta topogrāfiskā plāna, pamatojoties uz pasūtītāja norādījumiem. Projektā paredzēts
demontēt esošo kabeļu sadalni SP-1 un SP-2 no ēkas fasādes, tās vietā izbūvēt jaunas kabeļu sadalnes uz metāla statnes 0.8m
attālumā no ēkas pamatiem, pārslēgt visas esošās zemsprieguma kabeļlīnijas.

1. Demontēt no ēkas sienas esošo kabeļu sadalni SP-1 un SP-2.
2. Plānā norādītā vietā, 0.8m no ēkas pamatiem, izbūvēt jaunu kabeļu sadalnes KKM-4-24 uz metāla pamatnes PKM-4.
3.  Barojošos un aizejošos kabeļus atvienot demontējamā sadalnē, atšurfēt un ievadīt projektējamās KKM-4-24 sadalnēs, montēt

kabeļu gala apdares.
4. Kabelim nodrošināt smilšu spilvenu.

Projekta realizēšanai izstrādāts atslēguma plāns ar paredzamo darbu secību un atslēgumu kārtību, lai nodrošinātu esošiem
klientiem pēc iespējas mazāku elektroenerģijas pārtraukumu, būvniecības organizācija vadoties pēc savas piredzes var ieviest savas
korekcijas plānā, uzlabojot tā efaktivitāti.

TS

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
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Projekt. kabeļu sadalne KKM-4

Demontēt esošo sadalni SP-1

Esošos kabeļus pārgriezt, pievienot kabeļu galu apdares
un ievadīt proj. kabeļu sadalnē

Aizsargcaurule Ø 110mm 450N L=3m

Aizsargcaurule Ø 110mm 450N L=3m

Aizsargcaurule Ø 63mm 450N L=3m
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Pārejuzmava uzmava
SJL300

Kabelis AXMK 4x150mm2
L=3m

Proj. kabeļu sadalne KKM-4

Demontēt esošo sadalni SP-2

Esošos kabeļus pārgriezt, pievienot kabeļu galu apdares
un ievadīt proj. kabeļu sadalnē

Zemējuma kontūra risinājumu skatīt atsevišķā projektā

Aizsargcaurule Ø 110mm 450N L=3m
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Aizsargcaurule 3 gab. Ø 63mm 450N L=3m

Proj. pārejuzmava
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ĢENERĀLPLĀNS AR ELT TĪKLIEM

PIEZĪMES:

1. Demontēt no ēkas sienas esošās kabeļu sadalnes SP-1 un SP-2.
2. Plānā norādītās vietās, 0.8 m no ēkas pamatiem, izbūvēt jaunu kabeļu sadalnes KKM-4-24

uz metāla pamatnes PKM-4.
3. SP-1 un SP-2  kabeļus atvienot demontējamā sadalnē, atšurfēt un ievadīt projektējamās

KKM-4-24 sadalnēs, uzstādīt kabeļu gala apdares, nepieciešamības gadījumā nogriezt
kabeļa nepiciešamo garumu.

4. SP-1 un SP-2 Kabeļiem VBBŠV-3x150 montēt pārejuzmavu un savienot ar proj. kabeli
AXMK 4x150, kabeli ievadīt sadalnē (skat. principiālshemu ELT-03; ELT-04).

5. Saglabāt esošās kabeļu pieslēguma vietas.
6. Kabeļiem nodrošināt smilšu spilvenu.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS

Proj. kabeļu sadalne

Demontējamā kabeļu sadalne

Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

PIONIERU IELA 85,
18/82/2.-18

NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/022/AK

CAUREJOŠAIS NR.

17.10.2018.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
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BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS
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NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.

CAUREJOŠAIS NR.

17.10.2018.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ

ATJAUNOŠANA

17.10.2018.

PIONIERU IELA 85,
JAUNOLAINE 18/82/2.-18

2018/022/AK

M.LĪBERTS
R.HUSKO

0,4 kV KL PRINCIPIĀLĀ SLĒGUMA SHĒMA

B/M ELT

ELT-04 4

0,4 kV KL SP-2 PRINCIPIĀLĀ SLĒGUMA SHĒMA

PIEZĪMES:

1. Plānā norādītās vietās, 0.8 m no ēkas pamatiem, izbūvēt
jaunu kabeļu sadalnes KKM-4-24 uz metāla pamatnes
PKM-4.

2. Saglabāt esošās kabeļū pieslēguma pozīcijas.
3. Drošinātāju nominālus, kabeļu šķērsgriezumus un virzienus

precizēt būvnecības laikā.
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Nr. Atslēgums Nr.

1 -

4 1

2 1

3 1

6 1

7 1

8 1

9 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

Nr.p.k.
Atslēdzamais 

posms
Darba apraksts

Atslēguma 

laiks (st.)

Nepieciešamo 

darbinieku 

skaits

Darbietilpība

, c/st

Atslēgto 

klientu skaits

Klientu 

stundas

1 TP-0618 2.grupa Operatīvais pārslēgums 1 3

2 TP-0618 2.grupa
KKM-4 sadalnes uzstādīšana un esošo kabeļu 

ievadīšana sadalnē.
5,1 3 15,3 1 5,1

5,1 15,3 1 5,1

Ievadīt kabeļus AXMK-4x150, AVVG-4x35, AVVG-4x150 uzstādītajā KKM-

4, veikt kabeļu gala apdares.

Pievienot kabeļu AXMK-4x150, AVVG-4x35, AVVG-4x150 galus sadalnē 

KKM-4

Objekta: Pionieru iela 85, Jaunolaine, 0,4kV kabeļu sadalnes un uzskaites sadalnes izbūve. TN Nr.30AT10-07/1111

Darbu izpildes plāns

Veicamā darba apraksts

T-0618 2.grupas, sadalnē SP-4 ieslēgt pozīciju Nr.2. (pirms dalījuma 

vietas ieslēgšanas, pārliecināties, ka tīkls ir safāzēts)

Pārgriezt esošos kabeļus VBBŠV-3x150, AVVG-4x35, AVVG-4x150

T-0618 2. grupā atslēgt svirslēdzi

T-0618 2.grupā ielikt drošinātāju 250A

T-0618 2.grupas, sadalnē SP-2  4.grupā izņemt drošinatāju 160A.

Atšurfēt esošos kabeļus VBBŠV-3x150, AVVG-4x35, AVVG-4x150

uzstāda projektējamo KKM-4

Kabelim VBBŠV-3x150 montēt pārejuzmavu un savienot ar proj. Kabeli 

AXMK-4x150

T-0618 2. grupā ieslēgt svirslēdzi

T-0618 2.grupas, sadalnē SP-2  4.grupā ielikt drošinatāju 160A.

T-0618 2.grupas, sadalnē SP-4 atslēgt pozīciju Nr.2.

Kopā

Atslēgumu plāns



 

 

 

 

Brīdināmo zemes īpašnieku saraksts  

Sadalņu pārvietošana Pionieru ielā 85, Jaunolainē, kadastra Nr. 80800080402,  
pirms būvdarbu uzsākšanas informēt zemes gabala īpašniekus:  

Nr. p. k. Kadastra apz. Īpašnieks 

1 80800080485 Pionieru iela 91A, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov. LV-2127  

 

 

https://www.kadastrs.lv/parcels/3500076295?options%5Borigin%5D=parcel


"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana" Pionieru iela 85, Jaunolaine. 0,4kV kabeļu sadalnes 

pārcelšana.

Galveno darbu, iekārtu un materiālu specifikācija

Kabeļu sadalnes SP-1 pārcelšana

Darbu izmaksas

1 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) gb 3

2 Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām m 2

3 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 6

4 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 3

5 ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē m 6

6 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gb 1

7 ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare gb 1

8 Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža KS tipa gb 1

9 Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KKM tipa) gb 1

10 Drošinātāju, nažu uzstādīšana gb 9

11 ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) pievienoj. 3

12 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža gb 1

Materiālu izmaksas

13 Drošinātājs, PN2-250, 250 A gb 3

14 Drošinātājs, NH2, gL/gG, 200 A gb 3

15 Drošinātājs, NH2, gL/gG, 100 A gb 3

16 Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 70-150mm2 gb 2

17 Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 gb 1

18 Sadalne KKM-4, kabeļu komutācijai ar 4 drošinātājslēdžiem NH2 kpl 1

19 Pamatne PKM-4, sadalnei KKM-4 gb. 1

20 Keramzīts sadalietaisēm l 40

21 Drošinātājs, NH2, gG/gL naži gb 3

22 Caurule, gofrēta 450N, d=110 m 6

23 Caurule, gofrēta 450N, d=63 m 3

24 Pārejuzmava (p/u) līdz 1kV, četrdzīslu plastmasas kabelis uz trīsdzīslu eļļas kabeli 120-240 mm2 gb 1

25 Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 (AXMK 4x150) m 3

26 Profcilindra slēdzene ar ST atslēgām kpl. 1

27 Atkārtotais sadalnes zemējuma komplekts līdz 5m kpl. 1

Citi darbi

Darbu izmaksas

28 EPL digitālā uzmērīšana m 1

29 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1

30 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1

31 Operatīvie pārslēgumi c.st. 1

Sastādīja:                                     /R.Husko/

 Piezīmes:

3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

11 - Zemes darbi, virsmas, trases

16 - ZS sadalņu montāžas darbi

12 - ZS kabeļu līniju darbi

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem 

saskaņojot tos ar pasūtītāju un projektētāju. 

1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi 

veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbarbu tehnoloģiska 

pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Apjomi aprēķināti neparedzot rezervi un zudumus 

tehnoloģiskās iestrādes laikā!
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"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana" Pionieru iela 85, Jaunolaine. 0,4kV kabeļu 

sadalnes pārcelšana.

Galveno darbu, iekārtu un materiālu specifikācija

Kabeļu sadalnes SP-2 pārcelšana

Darbu izmaksas

1 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) gb 4

2 Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām m 2

3 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 6

4 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 9

5 ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē m 3

6 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gb 3

7 ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare gb 1

8 Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža KS tipa gb 1

9 Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KKM tipa) gb 1

10 Drošinātāju, nažu uzstādīšana gb 12

11 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža gb 1

Materiālu izmaksas

12 Drošinātājs, NH00, gL/gG, 80 A gb 6

13 Drošinātājs, NH2, gL/gG, 80 A gb 3

14 Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 70-150mm2 gb 1

15 Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 gb 3

16 Sadalne KKM-4, kabeļu komutācijai ar 4 drošinātājslēdžiem NH2 kpl 1

17 Pamatne PKM-4, sadalnei KKM-4 gb. 1

18 Keramzīts sadalietaisēm l 40

19 Drošinātājs, NH2, gG/gL naži gb 3

20 Caurule, gofrēta 450N, d=63 m 9

21 Caurule, gofrēta 450N, d=110 m 3

22 Pārejuzmava (p/u) līdz 1kV, četrdzīslu plastmasas kabelis uz trīsdzīslu eļļas kabeli 120-240 mm2 gb 1

23 Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 (AXMK 4x150) m 3

24 Atkārtotais sadalnes zemējuma komplekts līdz 5m kpl. 1

Citi darbi

Darbu izmaksas

25 EPL digitālā uzmērīšana m 1

26 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1

27 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1

28 Operatīvie pārslēgumi c.st. 1

Sastādīja:                                     /R.HUSKO/

 Piezīmes:

3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

Zemes darbi, virsmas, trases

ZS sadalņu montāžas darbi

ZS kabeļu līniju darbi

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi 

veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbarbu tehnoloģiska 

pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Apjomi aprēķināti neparedzot rezervi un zudumus 

tehnoloģiskās iestrādes laikā!

4. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem 

saskaņojot tos ar pasūtītāju un projektētāju. 
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DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

1. Vispārīgā daļa. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pionieru ielā 85, Jaunolainē darbu organizācijas projekts izstrādāts, 

pamatojoties uz SIA “JOE” izstrādātā Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pionieru ielā 85, Jaunolainē 

atjaunošanas projekta datiem. Darbu organizācijas projekts izstrādāts saskaņā ar Būvniecības likuma, Darba 

aizsardzības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, LBN 310 - 14 un LBN 202 – 15 prasībām, MK noteikumi Nr. 

529, Nr.551, Nr.500. 

 Būvobjekts izvietots zemes gabalā ar kopējo platību  2623 m2 

2. Būvlaukuma organizācija. 

 Būvlaukuma organizācijas shēma lapā DOP-02.     

3. Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana. 

 Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi 
būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu 
darbību. Visā būvniecības laikā jānodrošina ēkas iedzīvotāju un apmeklētāju brīva piekļuve ēkai. Uz visu 
būvniecības laiku iekārtojams saliekamais būvlaukuma nožogojums H=2,0 m un nožogojums konteineru 
novietnei. Jāizveido veramus vārtus mehānismu iebraukšanai vismaz 4,0 m platumā un strādniekiem 1,0 m 
platumā. Iebrauktuvi būvlaukumā organizēt no Pionieru ielas. Vārtiem jābūt slēdzamiem. Nepiederošu 
personu atrašanās būvlaukumā bez pavadošās personas klātbūtnes, kategoriski aizliegta. Būvlaukumā 
izvietojami celtnieku sadzīves vagoniņi, būvmateriālu krautnes, WC, noliktavas konteineris. Vagoniņos 
izveidot darba vietu būvdarbu vadītājam. Blakus materiālu novietnei izvietojams ugunsdzēsības stends. 
Būvtāfele stiprināma uz speciāli gatavotiem stiprinājumiem pret ielu. Būvlaukums regulāri atbrīvojams no 
būvgružiem u.c. ražošanas atkritumiem, īrējot konteineru. Dzeramais ūdens jāpieved un jāizvieto sadzīves 
telpās. 

4. Montāžas darbi. 

Fasāžu siltināšana. 
Darbu veikšanai nepieciešams uzstādīt sastatnes ar drošības margām un kāpnēm. Visa fasādes darba fronte 

papildus nodrošināma ar aizsargsietu. Pie ēkas ieejas jāizbūvē pagaidu tuneļi, nodrošinot ēkas iedzīvotāju 

un apmeklētāju brīvu piekļuvi ēkai. 

5. Darba aizsardzība. 

Darba aizsardzības pasākumi atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā 
darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā sadaļā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais 
būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot LR “Darba aizsardzības likuma” un MK noteikumu prasības Nr.92. 
Īpaša uzmanība jāvelta darbam ar pacelšanas mehānismiem, darbiem, kuru procesā rodas putekļi un 
paaugstināts troksnis. Visiem strādniekiem un ITP jābūt apmācītiem būvdarbu drošības tehnikā, darbam ar 
pacelšanas mehānismiem, ugunsdrošībā, elektroinstrumentu lietošanā un viņiem jābūt attiecīgiem zināšanu 
apliecinošiem dokumentiem. Visiem būvniecībā iesaistītajiem strādniekiem jābūt nodrošinātiem ar speciālo 
darba apģērbu un apaviem atbilstoši veicamo darbu specifikai un klimatiskajiem apstākļiem. Visiem 
strādniekiem un personālam ir jābūt nodrošinātiem ar individuāliem darba aizsardzības līdzekļiem un 
būvuzņēmēja pienākums ir sekot to lietošanas kārtībai atbilstoši instrukcijām. 
  



  
  

 

6. Būvdarbu veikšanas dokumentācija. 

 Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārīgos būvnoteikumos IX nodaļas 100.7., 100.8. punktos 
norādītā dokumentācija. Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu ēkas 
daļu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāveic šo darbu atrādīšana būvuzraugam. Pēc tam jāsastāda 
nozīmīgo konstrukciju vai segto darbu akti. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā 
reģistrē arī būvlaukumā piegādātos būvmateriālus, to īpašību deklarācijas un citus apliecinošos dokumentus. 
Būvdarbu laikā ēku drīkst ekspluatēt. 

7. Būvdarbu kvalitātes kontrole. 

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu IX nodaļas 93.6., 99., 100.6., 100.7. punktu, par darbu kvalitāti ir 
atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

• būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, 
mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo pārbaudi, 

• darbu veikšanas procesa kontroli, 

• pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju vai segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktiem (MK noteikumi Nr.529 
12. pielikums un MK noteikumi Nr.551 8. pielikums). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja 
pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darba veikšanas vietā parakstījuši pieņemto darbu 
segto darbu pieņemšanas aktu. 

8. Vides aizsardzības pasākumi. 

Jānodrošina sadzīves un būvniecības procesa laikā radušos atkritumu savākšana, uzglabāšana un utilizācija 
atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām. Izmantojot būvniecības tehniku un autotransportu, 
jāizslēdz iespēja naftas produktu noplūšanai apkārtējā vidē, ja tomēr tāda tiek konstatēta, tad būvuzņēmējam 
jānodrošina atbilstoši līdzekļi noplūdušo naftas produktu savākšanai, uzglabāšanai un nodošanai licencētām 
pārstrādes firmām. Mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt 
pēc iespējas vairāk darbu procesu, tādejādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas savukārt 
samazina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem. Darbu izpildē ir izmantojami 
apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Visas būvniecības laikā strādājošie jānodrošina ar pārvietojamām 
tualetēm vai iespēju izmantot funkcionējošu tualeti kādā esošajā ēkā. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt 
teritorijas sakopšanu, zālāju atjaunošanu. 
 
 

Sastādīja:   Matīss Priede  
    

 

 (Paraksts) (Datums) 
   

Pārbaudīja: Arvīds Račinskis  
    

 

 (Paraksts) (Datums) 
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Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

Tehn.izstrādātājs

18/82/2.-18

APLIEC. K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/022/AK

CAUREJOŠAIS NR.

11.10.2018.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PIONIERU
85, JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVITĀTES

PAAUGSTINĀŠANA

11.10.2018.
 

Pionieru iela 85, Jaunolaine

A.RAČINSKIS
M.PRIEDE

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

b/m DOP

DOP-01

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti metros;
2. Projekts izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītāja sastādīto

projektēšanas uzdevumu;
3. Darba organizācijas projekts izstrādāts uz topogrāfiskajiem

uzmērījuma plāniem ar apakšzemes komunikācijām;
4.  Darbu organizācijas projekts izstrādāts ievērtējot objekta darba

apstākļus, galvenos veicamos būvdarbus, to veikšanas ieteicamo
secību, iespējamos optimālākos paņēmienus, kā arī ietver
būtiskākos darba aizsardzības norādījumus;

5. Konkrētus darbu veikšanas risinājumus pieņem būvuzņēmējs,
izstrādājot darbu veikšanas projektu;

6. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus
būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši
darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu
gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā
noturība visā būvniecības laikā, kā arī drošības tehnikas
ievērošana.

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

DARBA ORGANIZĀCIJAS  RASĒJUMU SARAKSTS
LAPAS

NR. NUMURS  RASĒJUMA NOSAUKUMS

1 DOP-01 Vispārīgie rādītāji
2 DOP-02 Darba organizācijas shēma

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS
NR. NOSAUKUMS
1. Būvniecības likums
2. MK noteik. Nr. 500. "Vispārīgie būvnoteikumi"
3. MK noteik. Nr. 529. "Ēku būvnoteikumi"
4. LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
5. LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Esoša ēka
APZĪM. APRAKSTS

Objektu un būvju eksplikācijas numerācija

Sadzīves telpa, ofiss - konteineri
Noliktavas konteiners

Tualete

Būvgružu konteiners

Ugunsdzēsības iekārta (inventārs)
Cilvēku evakuācijas virzieni
Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas kust. virz.
Pagaidu žogs

1
2
11

Sastatņu novietne

5

3

6

Materiālu novietne4

Būvtāfele
1

OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

Tehn.izstrādātājs

18/82/2.-18

APLIEC. K.
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2018/022/AK

CAUREJOŠAIS NR.

11.10.2018.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PIONIERU
85, JAUNOLAINE ENERGOEFEKTIVITĀTES

PAAUGSTINĀŠANA

11.10.2018.
 

Pionieru iela 85, Jaunolaine

A.RAČINSKIS
M.PRIEDE

DARBA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

1:250 DOP

DOP-02

OBJEKTU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA
NR. NOSAUKUMS KADASTRA NR.
1 Atjaunojama ēka 80800080402

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti metros;
2. Projekts izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītāja sastādīto projektēšanas uzdevumu;
3. Darba organizācijas projekts izstrādāts uz topogrāfiskajiem uzmērījuma plāniem ar apakšzemes

komunikācijām;
4.  Darbu organizācijas projekts izstrādāts ievērtējot objekta darba apstākļus, galvenos veicamos būvdarbus, to

veikšanas ieteicamo secību, iespējamos optimālākos paņēmienus, kā arī ietver būtiskākos darba aizsardzības
norādījumus;

5. Konkrētus darbu veikšanas risinājumus pieņem būvuzņēmējs, izstrādājot darbu veikšanas projektu;
6. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir

izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina
visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī drošības tehnikas
ievērošana.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Esoša ēka
APZĪM. APRAKSTS

Objektu un būvju eksplikācijas numerācija

Sadzīves telpa, ofiss - konteineri
Noliktavas konteiners

Tualete

Būvgružu konteiners

Ugunsdzēsības iekārta (inventārs)
Cilvēku evakuācijas virzieni
Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas kustības virziens
Pagaidu žogs

1
2
11

Sastatņu novietne

5

3

6

Materiālu novietne4

MATERIĀLU APJOMI
NOSAUKUMS DAUDZUMS

Sadzīves telpa 1 gab.
Noliktavas konteiners 1 gab.
Tualete 1 gab.
Būvgružu konteiners 1 gab.
Ugunsdzēsības iekārtas 1 gab.
Pagaidu žogs 181m
Būvtāfele 1 gab.

Būvtāfele
1
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