Jaunizbuivétas balkonu norobezojosas
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terauda konstrukcijas (skatit AR-14 lapa)
kuras ir ap§iitas ar augstspiediena laminata
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FASADE A-C
Merogs 1:100

Lietus Gdens notekcaurules gar fasadi
savienot ar esoSo LKT sistému. Paredz&ts
veikt pieslégumu atbidisanu no fasades un
reviziju liku iertkoSu - 6 kpl.
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Lictus Gidens notekcaurules gar fasadi savienot ar esoso
LKT sistému. Paredzéts veikt pieslégumu atbidisanu no
fasades un reviziju liku ierikosu - 6 kpl.
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terauda konstrukcijas (skatit AR-14 lapa)
kuras ir apSiitas ar augstspiediena laminata
- HPL plaksném (tumsi peleka krasa)
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Siltumizolaciju ierikot ap esosa tikla
skapi, nodrosinot brivu piekluvi tikla

FASADE C-A

Meérogs 1:100

Siltumizolaciju ierikot ap esosa tikla’
skapi, nodrosinot brivu piekluvi SIA
"TET" parstavjiem
Lietus tdens notekcaurules gar fasadi savienot ar
es050 LKT sistému. Paredzéts veikt pieslégumu
atbidianu no fasades un reviziju luku ierkosu - 6 kpl.
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FASAZU KRASU PASE UN FASAZU APDARES MATERIALI: SIA "BITE Latvija"

1. Pirms darbu uzsaksansa piaicinat SIA "BITE Latvija" uzraudzibas parstavi un veikt esosa

Fasades struktiirapmetums sakaru tikla, tikla elementu apsekosanu darba, saglabasanas, aizsardzibas iesp&jas un ar to

Fasades struktiirapmetums 4
i (CAPAROL VENATO 30)

(CAPAROL FERRO 55) X X . . .
' Beninos kabelu stavvadu vietds japaredz koka laipas un seguma 25x25cm atvérumi tiklu
Fasades kompozitmateriala apkalp 0sanas V aJaleb.a fn . . e el N "
deli 2. Darbu veik$anas gaita nodro§inat zemes gabala un piegulosaja teritorija esoso SIA "BITE
(tuhqéi cleka krasa RAL 7031) Latvija" elektronisko sakaru tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu

P un piekluvi elektronisko sakaru tiklam bojajumu novér$anas un uzturé$anas darbu veiksanai.

3. EsoSos kabelus, kas stiprinati pagrabstava pie parseguma, paredzéts atcelt virs
siltumizolacijas armgjosas kartas un nostiprinat.

Fasades struktirapmetums 5
(CAPAROL CAMIO 10) '

OL

Palodzes, citi skardi

Fasades struktiirapmetums 6
' (PE parklajums RR-21)
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Piezimes:

1. Visas vienkarSotas fasades atjaunosanas projekta lapas skatamas kopa ar pargjam lapam.

2. Siltinajumu risinajumu mezglus skatit lapas AR-07; AR-08; AR-09; AR-10; AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15 un AR-16.

3. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

4. Par nosacito atzimi 0.000 pienemta cokola virsgja atzime pie kiegelu miira arsienas.

5. Ekas numurzimes, ielu nosaukuma plaksnites un karoga tur&taji pec fasazu apdares atjaunosanas piemont&jami iepriek3gjas vietas.

6. Pagrabstava eso$as koka konstrukcijas logus paredz demont&t. Vecas ailes dalgji aimtirét ar keramzitbetona blokiem. Ventilacijas atvérumus aprikot ar metala restem V-1.

7. Pa &kas perimetru paredz ieklat brugakmens apmali, lietus tidens novadisanai no pamatu konstrukcijas. EsoSo brugakmens segumu un bortakmens saudzigi janonem nost un péc cokola siltinaSanas darbiem ir paredz&ts atkartoti izmantot=

Apmalei paredzgts izblivet bortakmeni un betona teknes, lai novaditu lietus fidenus no pamatiem.

8. Pirms pagraba stava parseguma siltinaSanas, paredz&ts nozagét koka norobezojosas starpsienas 250 mm no parseguma. Palieko3as sienas konstrukciju pastiprina ar koka brusam.

9. Pirms veikt pagrabstava griestu siltinasanas darbus japaredz atbidit no pagraba parseguma eso$os kabelus. P&c siltinasanas darbiem kabelus piestiprina virs jaunas siltumizolacijas arm&josa slana.

10. Pagraba parsegumu planots siltinat ar putupolistirola siltumizolaciju TENAPORS NEO EPS 70 (vai ekvivalents) 2<0.032 W/(m*K) 100mm.

11. Pirms cokola siltina3anas darbu siksanas, vietas, kur konstatéts pelgjums, paredz apstradat ar antibakterialu pelgjuma tiritaju. Kopéjais apjoms - 48 m> Cokola virskartas demontaza, izlidzinasana - 20 m2. Apjomu preciz&t biivniecibas laika uz vietas.

12. Pirms fasades siltinasanas darbu saksanas, vietas, kur konstatéta kiegelu virsgjas kartas erozija, paredzét aizpildit ar apmetuma kartu. Kopgjais apjoms - 60 m?

13. Ekas dzega garenfasades paredzets demontét dalu no kiegela izvirzijuma.

14. Ekas dzivoklos logi projektéti ka stikla pakesu logi PVC ramjos, nodroginot kopgjo logu siltuma caurlaidibas koeficienta vértibu U < 1.1 ( W/mZ*K)4

15. Visas logu ailes siltinat ar akmens vati ROCKWOOL Frontrock S (vai ekvivalents) 1<0.037 W/(m*K) 30 mm vai iestrades iesp&jama biezuma.

16. Projekta ietvaros paredzets mainit visus koka logus un dalu PVC konstrukcijas logus, ieksgjas logu palodzes montét kopa ar jauniem logiem. Ekas dzivoklos logi projekteti ka stikla pakesu logi PVC ramjos, nodroginot kopgjo logu siltum
caurlaidibas koeficienta vértibu U < 1.1 ( W/m**K). Visiem jauniem logiem paredzets uzstadit gan argjo elpojo3o,gan iekigjo tvaika izolacijas logu lentu pa visu loga perimetru. Esosiem logiem paredzéts uzstadit tikai argjo elpojoso logu lente pa visu
loga perimetru. Visus kas PVC logus paredz aprikot ar dabigas ventilacijas pieplides sisttmu VENTSYS (vai ekvivalentu). Jaunas skarda paledzéts paredz&ts uzstadit visiem logiem ar PE parklajumu.

17. Projekta ietvaros paredz&tsatjaunot visus esoos balkonu platnes, sikak risindjumus skatit AR-13, AR-14 lapa.

18. Projekta ietvaros parédets &kas arsienas siltinat ar akmens vati ROCKWOOL Frontrock Super (vai ekvivalents) 1<0.036 W/(m*K) 150 mm biezuma.

19. Fasades atjaunosanas ietvaros paredzets nomainit &kas ieejas mezglu ardurvis un visas pagraba ardurvis, uzstadot metala konstrukcijas ardurvju bloku ar siltuma caurlaidibas koeficienta vértibu U < 1.80 W/(m2/*K). Visas ieejas dur
aizvergjmehanismiem, atduram un rokturiem. Krasa - brina RR32. Paredzéts iestradat durvju kodu sistemu. Kapnu telpas véjtvera iek§durvis paredzets demontet.

20. Projekta ietvaros paredzéts ieejas mezgliem atjaunot lievenu virs€jo segumu un attirit térauda kollonas p&c tam tos nokrasojot RR 23 toni.

21. Projekta ietvaros paredz&ts atjaunot ieejas jumta segumu un no apak$as atjaunot stiegrojuma aizsargslani, ka arT uzstadit jaunu cinkotu lietus Gdens novadiSanas sistému 90/125 , risinajumus skatit AR-08 lapa

22. Dekorativa apmetuma grauda izmérs lidz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens”.

23. Ventilacijas sisteémas izvadus demont&t un parmurét ar silikata kiegeliem Silroc Brick 88 (vai ekvivalents) (skatit konstruktivo mezglu AR-16 lapa). Péc parmurésanas un darbiem pieaicinat sertificétu skurstenslauki un veikt venti
tiriSanu. Virs ventilacijas kanaliem uzstadit aizsargcepures no cinkota skarda ar PE parklajumu.

24. Buvdarbus veikt, nodrosinot AS "Sadales tikls" parstavju brivu piekluvi pie elektroparvaldes komunikacijam jebkura diennakts laika. AS "Sadales tikls" parstavjiem ieeju objekta nodro§inat caur mobila pagaidu nozogojuma vartini

25. AS “Sadales tikls” valdijuma eso$as kabelu Iinijas, $k&rsojumos ar projekt&jamam inzenierkomunikacijam, kas projekt&tas izblivei ar atklatas transejas metodi, celiem un ietvém paredzgt ievietot kabelu divpusgjas aizsargcaur

26. Krasu paraugus 1 m? lieluma uzkraso uz gipskartona loksngm, pieaicinot autoruzraugu.

27. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arf no ta izrieto$as mezglu un risindgjumu papildus detalizacijas izstrada uznémégjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai pasttijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.

28. So rasgjumu lapu skatit kopa ar pargjam §T sejuma rasjumu lapam.

saistitos tehniskos, darba veik3anas tehnologiskos risinajumus noteik$anu parstavja klatbaitng.
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1.Vienu dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA "Tet" darbinieku uz veicamo darbu vietu kabelu
trases uzradiSanai (veikt pieteikumu portala uzraugi.tet.lv).

2.Saglabat esoso sakaru kabelu kanalizaciju, nepieciesamibas gadijuma ka mainas tas esosas
agustuma atzimes, paredz&t pasakumus tas aizsardzibai.

3.Darbu veikSanas gaita nodro$onat zemes gabala un piegulosaja teritorija esoso SIA "Tet"
elektronisko sakaru tiklu un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un
pieklluvi elektronisko sakaru tiklam bojajumu novérSanas un uzturésanas darbu veiksanai.
4.Esosos kabelus, kas stiprinati pagrabstava pie dzelsbetona parseguma paredzéts atcelt virs
siltumizolacijas armé&josas kartas un nostiprinat.
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CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU
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Reg. Nr. 40203172292, Zirnu jela 5 k-2 -110, Riga, 1]V — 1013, Konts: LV2IPARX0021021950001

BUVNIECTBAS IEROSINATAJS:

AS "OLAINES UDENS UN SILTUMS", reg.Nr.
50003182001, kidras iela 27, Olaine, LV-2114

PASUTIJUMA NR.:

1-24A/19
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DAUDZDZIVOKILU DZIVOJAMAI EKAI STACIJAS[ ariivane:

FAILA NOS.:
analogs ras€juma Nr.

IELA 18, OLAINE, OLAINES NOV. -
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