
Blīvēšana ar rokām
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Konsoles- balstbīdes nostiprinājums
Ceļa konstrukcijas kārtas
atbilstoši esošām ceļa
strukturālām kartām un materiāliem

Piezīme:
Doto lapu skatīt kopā ar lapu DOP-2.

min 1200

Izlīdzinošā kārta
smilts pabērums Di = 0.05-2mm 

OD63...160

Konsoles- balstbīdes nostiprinājums

Izlīdzinošā kārta
smilts pabērums Di = 0.05-2mm 

blīvējuma pakāpe Dr > 98%,
ar izrakto grunti

ja esošo grunti nevar noblīvēt
līdz blīvējuma pakāpei Dr > 98%
veikt esošās grunt nomaiņu
ar pievesto materiālu
blīvējuma pakāpe Dr > 98%

Aizpildīšana 

Komunikāciju izbūve ar atbalstsienām

Komunikāciju izbūve
ar atbalstsienām 

DOP-5
Stadija

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181
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OBJEKTS:
firma L4

J.Kauranens

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana,

PASŪTĪTĀJS:PASŪTĪTĀJS:

Būvpr.d.v.

 Līguma Nr. 25/64/2-18
Arhīva Nr. 2025-UK/957-43

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

26.02.2026

Jaunolaines ciemā, Olaines pag., Olaines nov.

A.T.VītolsIzstrādātājs 26.02.2026

elektroapgādes pieslēgums sūkņu stacijām, "Ūdrainītes", "Piparkūkas", 
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